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Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

 (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов 

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Наименование субъекта Российской Федерации Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-26

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2.  Магдагачинский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Средства на оплату труда рабочих    37.42 0.53 тыс. руб.

Сметная стоимость    86.07 (    1.21 ) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 62.61 чел. ч.

в том числе: Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

строительных работ    86.07 (    1.21 ) тыс. руб.

монтажных работ    0.00 (    0.00 ) тыс. руб.

оборудования    0.00 (    0.00 ) тыс. руб.

прочих затрат    0.00 (    0.00 ) тыс. руб.

Обоснование Наименование работ и затрат

Количество

Индексы

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Вырубка просеки

Пролет 468-471,483-488,493-494

1 ФЕР01-02-101-02

0.91 1 0.91

Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7

1 ОТ 112.29 0.96 98.10 71.26 6,990.61

ЗТ чел.-ч 13.4 0.96 11.70624

Итого по расценке 112.29 98.10

ФОТ 98.10 6,990.61

СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ 
Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр  

 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 
51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 
20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя 
России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ 
Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр 
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр  

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 
включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной 
информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 
85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 
2019 г. № 326/пр

Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; 
Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

№ 
п.п.

Единица 
измерения

Сметная стоимость 
в базисном уровне цен (в текущем 

уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб.

Сметная 
стоимость
в текущем 

уровне цен, 
руб.на 

единицу
коэффици

енты

всего с 
учетом 

коэффициент
а

коэффици
енты

Разделка древесины мягких пород, полученной от 
валки леса, диаметр стволов: до 16 см

100 
деревьев
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Пр/812-001.4-1 %

89 89 87.31 6,221.64

Пр/774-001.4 %

41 41 40.22 2,866.15

Всего по позиции 225.63

2 ФЕР01-02-101-05

0.46 1 0.46

Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7

1 ОТ 323.47 0.96 142.84 71.26 10,178.78

ЗТ чел.-ч 38.6 0.96 17.04576

Итого по расценке 323.47 142.84

ФОТ 142.84 10,178.78

Пр/812-001.4-1 %

89 89 127.13 9,059.11

Пр/774-001.4 %

41 41 58.56 4,173.30

Всего по позиции 328.53

3 ФЕР01-02-101-06

0.16 1 0.16

Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7

1 ОТ 406.43 0.96 62.43 71.26 4,448.76

ЗТ чел.-ч 48.5 0.96 7.4496

Итого по расценке 406.43 62.43

ФОТ 62.43 4,448.76

Пр/812-001.4-1 %

89 89 55.56 3,959.40

Пр/774-001.4 %

41 41 25.60 1,823.99

Всего по позиции 143.59

4 ФЕР01-02-101-07

0.04 1 0.04

Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7

1 ОТ 686.67 0.96 26.37 71.26 1,879.13

ЗТ чел.-ч 80.5 0.96 3.0912

Итого по расценке 686.67 26.37

ФОТ 26.37 1,879.13

Пр/812-001.4-1 %

89 89 23.47 1,672.43

Пр/774-001.4 %

41 41 10.81 770.44

Всего по позиции 60.65

5 ФЕР01-02-101-09

0.49 1 0.49

Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7

1 ОТ 131.57 0.96 61.89 71.26 4,410.28

ЗТ чел.-ч 15.7 0.96 7.38528

Итого по расценке 131.57 61.89

ФОТ 61.89 4,410.28

Пр/812-001.4-1 %

89 89 55.08 3,925.15

Пр/774-001.4 %

41 41 25.37 1,808.21

Всего по позиции 142.34

НР Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Разделка древесины мягких пород, полученной от 
валки леса, диаметр стволов: до 28 см

100 
деревьев

НР Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Разделка древесины мягких пород, полученной от 
валки леса, диаметр стволов: до 32 см

100 
деревьев

НР Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Разделка древесины мягких пород, полученной от 
валки леса, диаметр стволов: более 32 см

100 
деревьев

НР Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Разделка древесины твердых пород и лиственницы, 
полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 
см

100 
деревьев

НР Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
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6 ФЕР01-02-101-12

0.25 1 0.25

Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7

1 ОТ 384.64 0.96 92.31 71.26 6,578.01

ЗТ чел.-ч 45.9 0.96 11.016

Итого по расценке 384.64 92.31

ФОТ 92.31 6,578.01

Пр/812-001.4-1 %

89 89 82.16 5,854.43

Пр/774-001.4 %

41 41 37.85 2,696.98

Всего по позиции 212.32

7 ФЕР01-02-101-13

0.07 1 0.07

Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7

1 ОТ 494.42 0.96 33.23 71.26 2,367.97

ЗТ чел.-ч 59 0.96 3.9648

Итого по расценке 494.42 33.23

ФОТ 33.23 2,367.97

Пр/812-001.4-1 %

89 89 29.57 2,107.49

Пр/774-001.4 %

41 41 13.62 970.87

Всего по позиции 76.42

8 ФЕР01-02-101-14

0.01 1 0.01

Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7

1 ОТ 827.94 0.96 7.95 71.26 566.52

ЗТ чел.-ч 98.8 0.96 0.94848

Итого по расценке 827.94 7.95

ФОТ 7.95 566.52

Пр/812-001.4-1 %

89 89 7.08 504.20

Пр/774-001.4 %

41 41 3.26 232.27

Всего по позиции 18.29

Итого по разделу 1. Вырубка просеки   1 207.77

Итого прямые затраты по разделу    525.12   37 420.06

в том числе

- оплата труда (ОТ)    525.12   37 420.06

- эксплуатация машин и механизмов    0.00    0.00

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов    0.00    0.00

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)    0.00    0.00

Итого ФОТ (справочно)    525.12   37 420.06

Итого накладные расходы    467.36   33 303.85

Итого сметная прибыль    215.29   15 342.21

Итого по разделу   1 207.77   86 066.12

Справочно

затраты труда рабочих    62.61

затраты труда машинистов    0.00

Разделка древесины твердых пород и лиственницы, 
полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 
см

100 
деревьев

НР Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Разделка древесины твердых пород и лиственницы, 
полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 
см

100 
деревьев

НР Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Разделка древесины твердых пород и лиственницы, 
полученной от валки леса, диаметр стволов: более 
32 см

100 
деревьев

НР Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
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ВСЕГО по смете

Итого по всем разделам   1 207.77

ВСЕГО строительные работы   1 207.77   86 066.12

в том числе

всего прямые затраты    525.12   37 420.06

в том числе

- оплата труда (ОТ)    525.12   37 420.06

- эксплуатация машин и механизмов    0.00    0.00

в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов    0.00    0.00

- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)    0.00    0.00

всего ФОТ (справочно)    525.12   37 420.06

всего накладные расходы    467.36   33 303.85

всего сметная прибыль    215.29   15 342.21

ВСЕГО по смете   1 207.77   86 066.12

Всего прямые затраты    525.12   37 420.06

в том числе

- оплата труда рабочих (ОТ)    525.12   37 420.06

- эксплуатация машин и механизмов    0.00    0.00

в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов    0.00    0.00

- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)    0.00    0.00

Всего ФОТ (справочно)    525.12   37 420.06

Всего накладные расходы    467.36   33 303.85

Всего сметная прибыль    215.29   15 342.21

Справочно

затраты труда рабочих    62.61

затраты труда машинистов    0.00

Составил: ______________________________________/  Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: ______________________________________ /  Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)
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