

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-27
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2, Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 881.39	26.4 тыс. руб.
Сметная стоимость	5 331.63 (93.91) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,129.57 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	350.22 чел. ч.
строительных работ	5 331.63 (93.91) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	441	1	441					
		1 ОТ					37.79	1.2	19,998.47	71.26	1,425,090.97
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,344.356					
		Итого по расценке					37.79		19,998.47		
		ФОТ							19,998.47		1,425,090.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17,798.64		1,268,330.96

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,199.37		584,287.30
		Всего по позиции							45,996.48		
Пролет 501-567,571-577,596-612											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	11.83	1	11.83					
		1 ОТ					48.97	1.2	695.18	71.26	49,538.53
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	73.96116					
		Итого по расценке					48.97		695.18		
		ФОТ							695.18		49,538.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			618.71		44,089.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			285.02		20,310.80
		Всего по позиции							1,598.91		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.22	1	5.22					
		1 ОТ					94.94	1.2	594.70	71.26	42,378.32
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	63.2664					
		Итого по расценке					94.94		594.70		
		ФОТ							594.70		42,378.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			529.28		37,716.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			243.83		17,375.11
		Всего по позиции							1,367.81		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.8	1	1.8					
		1 ОТ					125.96	1.2	272.07	71.26	19,387.71
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	28.944					
		Итого по расценке					125.96		272.07		
		ФОТ							272.07		19,387.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			242.14		17,255.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.55		7,948.96
		Всего по позиции							625.76		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.47	1	0.47					
		1 ОТ					59.22	1.2	33.40	71.26	2,380.08
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.5532					
		Итого по расценке					59.22		33.40		
		ФОТ							33.40		2,380.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.73		2,118.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.69		975.83
		Всего по позиции							76.82		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.21	1	0.21					
		1 ОТ					115.62	1.2	29.14	71.26	2,076.52
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.0996					
		Итого по расценке					115.62		29.14		
		ФОТ							29.14		2,076.52

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.93		1,848.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.95		851.37
		Всего по позиции							67.02		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
	Итого по расценке						154.16		12.95		
	ФОТ								12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							29.79		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	12.3	1	12.3					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,703.89	71.26	121,419.20
	2 ЭМ						655.43	1.2	9,674.15		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,691.79	71.26	120,556.96
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	218.448					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	125.3124					
	Итого по расценке						770.87		11,378.04		
	ФОТ								3,395.68		241,976.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,022.16		215,358.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,392.23		99,210.23
		Всего по позиции							15,792.43		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	12.3	1	12.3					
	1 ОТ						28.94	1.2	427.15	71.26	30,438.71
	2 ЭМ						163.66	1.2	2,415.62		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	422.43	71.26	30,102.36
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	54.7596					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	31.2912					
	Итого по расценке						192.60		2,842.77		
	ФОТ								849.58		60,541.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			756.13		53,881.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			348.33		24,821.84
		Всего по позиции							3,947.23		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	5.43	1	5.43					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,311.28	71.26	93,441.81
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	7,444.92		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,301.90	71.26	92,773.39
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	168.1128					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	96.4368					
	Итого по расценке						1,343.80		8,756.20		
	ФОТ								2,613.18		186,215.20

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,325.73		165,731.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,071.40		76,348.23
		Всего по позиции							12,153.33		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	5.43	1	5.43					
	1	ОТ					58.34	1.2	380.14	71.26	27,088.78
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,153.02		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	376.49	71.26	26,828.68
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	48.73968					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	27.88848					
		Итого по расценке					388.76		2,533.16		
		ФОТ							756.63		53,917.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			673.40		47,986.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			310.22		22,106.16
		Всего по позиции							3,516.78		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.87	1	1.87					
	1	ОТ					326.82	1.2	733.38	71.26	52,260.66
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	4,157.68		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	727.06	71.26	51,810.30
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	94.0236					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	53.856					
		Итого по расценке					2,179.62		4,891.06		
		ФОТ							1,460.44		104,070.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,299.79		92,623.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			598.78		42,669.09
		Всего по позиции							6,789.63		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.87	1	1.87					
	1	ОТ					93.60	1.2	210.04	71.26	14,967.45
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,191.88		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	208.42	71.26	14,852.01
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	26.928					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	15.43872					
		Итого по расценке					624.74		1,401.92		
		ФОТ							418.46		29,819.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			372.43		26,539.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			171.57		12,225.98
		Всего по позиции							1,945.92		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									93 907.91		
Итого прямые затраты по разделу									53 439.06		2 447 822.37
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									26 401.79		1 881 391.56
- эксплуатация машин и механизмов									27 037.27		566 430.81
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									27 037.27		566 430.81
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									4 728.09		336 923.70

Итого ФОТ (справочно)	31 129.88	2 218 315.26
Итого накладные расходы	27 705.60	1 974 300.56
Итого сметная прибыль	12 763.25	909 509.26
Итого по разделу	93 907.91	5 331 632.19
Справочно		
затраты труда рабочих	3 129.57	
затраты труда машинистов	350.22	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	93 907.91	
ВСЕГО строительные работы	93 907.91	5 331 632.19
в том числе		
всего прямые затраты	53 439.06	2 447 822.37
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	26 401.79	1 881 391.56
- эксплуатация машин и механизмов	27 037.27	566 430.81
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	27 037.27	566 430.81
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 728.09	336 923.70
всего ФОТ (справочно)	31 129.88	2 218 315.26
всего накладные расходы	27 705.60	1 974 300.56
всего сметная прибыль	12 763.25	909 509.26
ВСЕГО по смете	93 907.91	5 331 632.19
Всего прямые затраты	53 439.06	2 447 822.37
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	26 401.79	1 881 391.56
- эксплуатация машин и механизмов	27 037.27	566 430.81
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	27 037.27	566 430.81
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 728.09	336 923.70
Всего ФОТ (справочно)	31 129.88	2 218 315.26
Всего накладные расходы	27 705.60	1 974 300.56
Всего сметная прибыль	12 763.25	909 509.26
Справочно		
затраты труда рабочих	3 129.57	
затраты труда машинистов	350.22	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)