

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-43
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34) <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	881.31	12.37	тыс. руб.
Сметная стоимость	2 446.29	(	42.30	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	2 446.29	(	42.30	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	1,463.35		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	146.19		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	212	1	212					
		1 ОТ					37.79	1.2	9,613.78	71.26	685,077.96
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,126.992					
		Итого по расценке					37.79		9,613.78		
		ФОТ							9,613.78		685,077.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,556.26		609,719.38

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,941.65		280,881.96
		Всего по позиции							22,111.69		

Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)

2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2	1	2					
		1 ОТ					48.97	1.2	117.53	71.26	8,375.19
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	12.504					
		Итого по расценке					48.97		117.53		
		ФОТ							117.53		8,375.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			104.60		7,453.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.19		3,433.83
		Всего по позиции							270.32		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1	1	1					
		1 ОТ					94.94	1.2	113.93	71.26	8,118.65
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	12.12					
		Итого по расценке					94.94		113.93		
		ФОТ							113.93		8,118.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			101.40		7,225.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.71		3,328.65
		Всего по позиции							262.04		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.33	1	0.33					
		1 ОТ					125.96	1.2	49.88	71.26	3,554.45
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.3064					
		Итого по расценке					125.96		49.88		
		ФОТ							49.88		3,554.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.39		3,163.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.45		1,457.32
		Всего по позиции							114.72		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.82	1	2.82					
		1 ОТ					59.22	1.2	200.40	71.26	14,280.50
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	21.3192					
		Итого по расценке					59.22		200.40		
		ФОТ							200.40		14,280.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			178.36		12,709.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			82.16		5,855.01
		Всего по позиции							460.92		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.41	1	1.41					
		1 ОТ					115.62	1.2	195.63	71.26	13,940.59
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	20.8116					
		Итого по расценке					115.62		195.63		
		ФОТ							195.63		13,940.59

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			174.11		12,407.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.21		5,715.64
		Всего по позиции							449.95		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.47	1	0.47					
	1 ОТ						154.16	1.2	86.95	71.26	6,196.06
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	9.2496					
	Итого по расценке						154.16		86.95		
	ФОТ								86.95		6,196.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.39		5,514.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.65		2,540.38
		Всего по позиции							199.99		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.82	1	4.82					
	1 ОТ						115.44	1.2	667.70	71.26	47,580.30
	2 ЭМ						655.43	1.2	3,791.01		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	662.96	71.26	47,242.53
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	85.6032					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	49.10616					
	Итого по расценке						770.87		4,458.71		
	ФОТ								1,330.66		94,822.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,184.29		84,392.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			545.57		38,877.36
		Всего по позиции							6,188.57		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.82	1	4.82					
	1 ОТ						28.94	1.2	167.39	71.26	11,928.21
	2 ЭМ						163.66	1.2	946.61		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	165.54	71.26	11,796.38
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	21.45864					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	12.26208					
	Итого по расценке						192.60		1,114.00		
	ФОТ								332.93		23,724.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			296.31		21,114.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.50		9,727.08
		Всего по позиции							1,546.81		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.41	1	2.41					
	1 ОТ						201.24	1.2	581.99	71.26	41,472.61
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	3,304.28		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	577.82	71.26	41,175.45
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	74.6136					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	42.8016					
	Итого по расценке						1,343.80		3,886.27		
	ФОТ								1,159.81		82,648.06

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,032.23		73,556.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			475.52		33,885.70
		Всего по позиции							5,394.02		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.41	1	2.41					
	1	ОТ					58.34	1.2	168.72	71.26	12,022.99
	2	ЭМ					330.42	1.2	955.57		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	167.10	71.26	11,907.55
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	21.63216					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	12.37776					
		Итого по расценке					388.76		1,124.29		
		ФОТ							335.82		23,930.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			298.88		21,298.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			137.69		9,811.52
		Всего по позиции							1,560.86		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.8	1	0.8					
	1	ОТ					326.82	1.2	313.75	71.26	22,357.83
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,778.69		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	311.04	71.26	22,164.71
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	40.224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	23.04					
		Итого по расценке					2,179.62		2,092.44		
		ФОТ							624.79		44,522.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			556.06		39,625.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			256.16		18,254.24
		Всего по позиции							2,904.66		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.8	1	0.8					
	1	ОТ					93.60	1.2	89.86	71.26	6,403.42
	2	ЭМ					531.14	1.2	509.89		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	89.16	71.26	6,353.54
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.52					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.6048					
		Итого по расценке					624.74		599.75		
		ФОТ							179.02		12,756.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.33		11,353.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.40		5,230.35
		Всего по позиции							832.48		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									42 297.03		
Итого прямые затраты по разделу									23 653.56		1 117 751.51
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									12 367.51		881 308.76
- эксплуатация машин и механизмов									11 286.05		236 442.75
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									11 286.05		236 442.75
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 973.62		140 640.16

Итого ФОТ (справочно)	14 341.13	1 021 948.92
Итого накладные расходы	12 763.61	909 534.54
Итого сметная прибыль	5 879.86	418 999.04
Итого по разделу	42 297.03	2 446 285.09
Справочно		
затраты труда рабочих	1 463.35	
затраты труда машинистов	146.19	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	42 297.03	
ВСЕГО строительные работы	42 297.03	2 446 285.09
в том числе		
всего прямые затраты	23 653.56	1 117 751.51
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	12 367.51	881 308.76
- эксплуатация машин и механизмов	11 286.05	236 442.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	11 286.05	236 442.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 973.62	140 640.16
всего ФОТ (справочно)	14 341.13	1 021 948.92
всего накладные расходы	12 763.61	909 534.54
всего сметная прибыль	5 879.86	418 999.04
ВСЕГО по смете	42 297.03	2 446 285.09
Всего прямые затраты	23 653.56	1 117 751.51
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	12 367.51	881 308.76
- эксплуатация машин и механизмов	11 286.05	236 442.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	11 286.05	236 442.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 973.62	140 640.16
Всего ФОТ (справочно)	14 341.13	1 021 948.92
Всего накладные расходы	12 763.61	909 534.54
Всего сметная прибыль	5 879.86	418 999.04
Справочно		
затраты труда рабочих	1 463.35	
затраты труда машинистов	146.19	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)