

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-03

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он (наименование работ и затрат)	
Составлен	Базисно-индексным методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

		Средства на оплату труда рабочих	49.35	0.69	тыс. руб.
Сметная стоимость		Нормативные затраты труда рабочих	82.00		чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	8.14		чел. ч.
строительных работ			136.86	2.36	тыс. руб.
монтажных работ			0.00	0.00	тыс. руб.
оборудования			0.00	0.00	тыс. руб.
прочих затрат			0.00	0.00	тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	12	1	12					
		1 ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗГ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09

		Всего по позиции							1,251.61		
Пролет 61-64,260-272											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.26	1	0.26					
		1 ОТ					48.97	1.2	15.28	71.26	1,088.85
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.62552					
		Итого по расценке					48.97		15.28		
		ФОТ							15.28		1,088.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.60		969.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		446.43
		Всего по позиции							35.14		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.13	1	0.13					
		1 ОТ					94.94	1.2	14.81	71.26	1,055.36
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.5756					
		Итого по расценке					94.94		14.81		
		ФОТ							14.81		1,055.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.18		939.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.07		432.70
		Всего по позиции							34.06		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.05	1	0.05					
		1 ОТ					125.96	1.2	7.56	71.26	538.73
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.804					
		Итого по расценке					125.96		7.56		
		ФОТ							7.56		538.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.73		479.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.10		220.88
		Всего по позиции							17.39		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.26	1	0.26					
		1 ОТ					115.44	1.2	36.02	71.26	2,566.79
		2 ЭМ					655.43	1.2	204.49		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	35.76	71.26	2,548.26
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	4.6176					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	2.64888					
		Итого по расценке					770.87		240.51		
		ФОТ							71.78		5,115.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.88		4,552.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.43		2,097.17
		Всего по позиции							333.82		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.26	1	0.26					
		1 ОТ					28.94	1.2	9.03	71.26	643.48
		2 ЭМ					163.66	1.2	51.06		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	8.93	71.26	636.35
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.15752					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.66144					

		Итого по расценке					192.60		60.09		
		ФОТ							17.96		1,279.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.98		1,139.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.36		524.73
		Всего по позиции							83.43		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1	ОТ					201.24	1.2	31.39	71.26	2,236.85
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	178.24		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	31.17	71.26	2,221.17
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	4.0248					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.3088					
		Итого по расценке					1,343.80		209.63		
		ФОТ							62.56		4,458.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.68		3,967.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.65		1,827.79
		Всего по позиции							290.96		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.13	1	0.13					
	1	ОТ					58.34	1.2	9.10	71.26	648.47
	2	ЭМ					330.42	1.2	51.55		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	9.01	71.26	642.05
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.16688					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.66768					
		Итого по расценке					388.76		60.65		
		ФОТ							18.11		1,290.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.12		1,148.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.43		529.11
		Всего по позиции							84.20		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					326.82	1.2	19.61	71.26	1,397.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	111.17		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	19.44	71.26	1,385.29
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.514					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.44					
		Итого по расценке					2,179.62		130.78		
		ФОТ							39.05		2,782.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.75		2,476.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.01		1,140.91
		Всего по позиции							181.54		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					93.60	1.2	5.62	71.26	400.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	31.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	5.57	71.26	396.92
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.4128					

		Итого по расценке					624.74		37.49		
		ФОТ							11.19		797.40
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.96		709.69
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.59		326.93
		Всего по позиции							52.04		

Итого по разделу I. Вырубка просеки									2 364.19		
Итого прямые затраты по разделу									1 320.98		62 519.25
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									692.60		49 354.69
- эксплуатация машин и механизмов									628.38		13 164.56
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									628.38		13 164.56
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									109.88		7 830.04
Итого ФОТ (справочно)									802.48		57 184.73
Итого накладные расходы									714.20		50 894.41
Итого сметная прибыль									329.01		23 445.74
Итого по разделу									2 364.19		136 859.40
Справочно											
затраты труда рабочих									82.00		
затраты труда машинистов									8.14		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									2 364.19		
ВСЕГО строительные работы									2 364.19		136 859.40
в том числе											
всего прямые затраты									1 320.98		62 519.25
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									692.60		49 354.69
- эксплуатация машин и механизмов									628.38		13 164.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									628.38		13 164.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									109.88		7 830.04
всего ФОТ (справочно)									802.48		57 184.73
всего накладные расходы									714.20		50 894.41
всего сметная прибыль									329.01		23 445.74
ВСЕГО по смете									2 364.19		136 859.40
Всего прямые затраты									1 320.98		62 519.25
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									692.60		49 354.69
- эксплуатация машин и механизмов									628.38		13 164.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									628.38		13 164.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									109.88		7 830.04
Всего ФОТ (справочно)									802.48		57 184.73
Всего накладные расходы									714.20		50 894.41
Всего сметная прибыль									329.01		23 445.74
Справочно											
затраты труда рабочих									82.00		
затраты труда машинистов									8.14		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)