

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-17

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

		Средства на оплату труда рабочих		759.67	10.66	тыс. руб.	
Сметная стоимость		2 097.98	(36.11)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,261.38	чел. ч.
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов	122.30	чел. ч.
строительных работ		2 097.98	(36.11)	тыс. руб.			
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	185	1	185					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,389.38	71.26	597,827.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	983.46					
		Итого по расценке					37.79		8,389.38		
		ФОТ							8,389.38		597,827.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,466.55		532,066.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,439.65		245,109.16

		Всего по позиции							19,295.58		
Пролет 354-490,495-526,527-549											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.63	1	2.63					
		1 ОТ					48.97	1.2	154.55	71.26	11,013.23
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	16.44276					
		Итого по расценке					48.97		154.55		
		ФОТ							154.55		11,013.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			137.55		9,801.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.37		4,515.42
		Всего по позиции							355.47		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.34	1	1.34					
		1 ОТ					94.94	1.2	152.66	71.26	10,878.55
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	16.2408					
		Итого по расценке					94.94		152.66		
		ФОТ							152.66		10,878.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.87		9,681.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.59		4,460.21
		Всего по позиции							351.12		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.51	1	0.51					
		1 ОТ					125.96	1.2	77.09	71.26	5,493.43
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	8.2008					
		Итого по расценке					125.96		77.09		
		ФОТ							77.09		5,493.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.61		4,889.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.61		2,252.31
		Всего по позиции							177.31		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.4	1	1.4					
		1 ОТ					59.22	1.2	99.49	71.26	7,089.66
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	10.584					
		Итого по расценке					59.22		99.49		
		ФОТ							99.49		7,089.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.55		6,309.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.79		2,906.76
		Всего по позиции							228.83		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.66	1	0.66					
		1 ОТ					115.62	1.2	91.57	71.26	6,525.28
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	9.7416					
		Итого по расценке					115.62		91.57		
		ФОТ							91.57		6,525.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.50		5,807.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.54		2,675.36

		Всего по позиции							210.61		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.17	1	0.17					
	1	ОТ					154.16	1.2	31.45	71.26	2,241.13
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	3.3456					
		Итого по расценке					154.16		31.45		
		ФОТ							31.45		2,241.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.99		1,994.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.89		918.86
		Всего по позиции							72.33		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.03	1	4.03					
	1	ОТ					115.44	1.2	558.27	71.26	39,782.32
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,169.66		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	554.30	71.26	39,499.42
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	71.5728					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	41.05764					
		Итого по расценке					770.87		3,727.93		
		ФОТ							1,112.57		79,281.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			990.19		70,560.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			456.15		32,505.51
		Всего по позиции							5,174.27		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.03	1	4.03					
	1	ОТ					28.94	1.2	139.95	71.26	9,972.84
	2	ЭМ					163.66	1.2	791.46		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	138.41	71.26	9,863.10
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	17.94156					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	10.25232					
		Итого по расценке					192.60		931.41		
		ФОТ							278.36		19,835.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			247.74		17,653.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			114.13		8,132.74
		Всего по позиции							1,293.28		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2	1	2					
	1	ОТ					201.24	1.2	482.98	71.26	34,417.15
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,742.14		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	479.52	71.26	34,170.60
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	61.92					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	35.52					
		Итого по расценке					1,343.80		3,225.12		
		ФОТ							962.50		68,587.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			856.63		61,043.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			394.63		28,120.98
		Всего по позиции							4,476.38		

11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2	1	2					
		1 ОТ					58.34	1.2	140.02	71.26	9,977.83
		2 ЭМ					330.42	1.2	793.01		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	138.67	71.26	9,881.62
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	17.952					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	10.272					
		Итого по расценке					388.76		933.03		
		ФОТ							278.69		19,859.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			248.03		17,674.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			114.26		8,142.37
		Всего по позиции							1,295.32		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.68	1	0.68					
		1 ОТ					326.82	1.2	266.69	71.26	19,004.33
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,511.88		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	264.38	71.26	18,839.72
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	34.1904					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	19.584					
		Итого по расценке					2,179.62		1,778.57		
		ФОТ							531.07		37,844.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			472.65		33,681.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.74		15,516.06
		Всего по позиции							2,468.96		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.68	1	0.68					
		1 ОТ					93.60	1.2	76.38	71.26	5,442.84
		2 ЭМ					531.14	1.2	433.41		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	75.79	71.26	5,400.80
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	9.792					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.61408					
		Итого по расценке					624.74		509.79		
		ФОТ							152.17		10,843.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.43		9,650.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.39		4,445.89
		Всего по позиции							707.61		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	36 107.07	
Итого прямые затраты по разделу	20 102.04	957 466.49
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 660.48	759 665.81
- эксплуатация машин и механизмов	9 441.56	197 800.68
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 441.56	197 800.68
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 651.07	117 655.26
Итого ФОТ (справочно)	12 311.55	877 321.07
Итого накладные расходы	10 957.29	780 815.76
Итого сметная прибыль	5 047.74	359 701.63
Итого по разделу	36 107.07	2 097 983.88
Справочно		
затраты труда рабочих	1 261.38	
затраты труда машинистов	122.30	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	36 107.07	
ВСЕГО строительные работы	36 107.07	2 097 983.88
в том числе		
всего прямые затраты	20 102.04	957 466.49
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 660.48	759 665.81
- эксплуатация машин и механизмов	9 441.56	197 800.68
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 441.56	197 800.68
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 651.07	117 655.26
всего ФОТ (справочно)	12 311.55	877 321.07
всего накладные расходы	10 957.29	780 815.76
всего сметная прибыль	5 047.74	359 701.63
ВСЕГО по смете	36 107.07	2 097 983.88
Всего прямые затраты	20 102.04	957 466.49
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	10 660.48	759 665.81
- эксплуатация машин и механизмов	9 441.56	197 800.68
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 441.56	197 800.68
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 651.07	117 655.26
Всего ФОТ (справочно)	12 311.55	877 321.07
Всего накладные расходы	10 957.29	780 815.76
Всего сметная прибыль	5 047.74	359 701.63
Справочно		
затраты труда рабочих		1 261.38
затраты труда машинистов		122.30

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)