

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-05

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	207.25	2.91	тыс. руб.
Сметная стоимость		569.54	(9.76)	тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ		569.54	(9.76)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	344.10		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	32.38		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	51	1	51					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,312.75	71.26	164,806.57
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	271.116					
		Итого по расценке					37.79		2,312.75		
		ФОТ							2,312.75		164,806.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,058.35		146,677.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			948.23		67,570.69
		Всего по позиции							5,319.33		
Пролет 62-65,132-135											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.01	1	1.01					
	1 ОТ						48.97	1.2	59.35	71.26	4,229.28
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	6.31452					
	Итого по расценке						48.97		59.35		
	ФОТ								59.35		4,229.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.82		3,764.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.33		1,734.00
		Всего по позиции							136.50		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.37	1	0.37					
	1 ОТ						94.94	1.2	42.15	71.26	3,003.61
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	4.4844					
	Итого по расценке						94.94		42.15		
	ФОТ								42.15		3,003.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.51		2,673.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.28		1,231.48
		Всего по позиции							96.94		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.15	1	0.15					
	1 ОТ						125.96	1.2	22.67	71.26	1,615.46
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	2.412					
	Итого по расценке						125.96		22.67		
	ФОТ								22.67		1,615.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.18		1,437.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.29		662.34
		Всего по позиции							52.14		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.2	1	0.2					
	1 ОТ						59.22	1.2	14.21	71.26	1,012.60
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	1.512					
	Итого по расценке						59.22		14.21		
	ФОТ								14.21		1,012.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.65		901.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.83		415.17
		Всего по позиции							32.69		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1 ОТ						115.62	1.2	11.10	71.26	790.99
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	1.1808					
	Итого по расценке						115.62		11.10		
	ФОТ								11.10		790.99

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.88		703.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.55		324.31
		Всего по позиции							25.53		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
	1	ОТ					154.16	1.2	5.55	71.26	395.49
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.5904					
		Итого по расценке					154.16		5.55		
		ФОТ							5.55		395.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		351.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.15
		Всего по позиции							12.77		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.21	1	1.21					
	1	ОТ					115.44	1.2	167.62	71.26	11,944.60
	2	ЭМ					655.43	1.2	951.68		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	166.43	71.26	11,859.80
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	21.4896					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	12.32748					
		Итого по расценке					770.87		1,119.30		
		ФОТ							334.05		23,804.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			297.30		21,185.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.96		9,759.80
		Всего по позиции							1,553.56		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.21	1	1.21					
	1	ОТ					28.94	1.2	42.02	71.26	2,994.35
	2	ЭМ					163.66	1.2	237.63		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	41.56	71.26	2,961.57
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.38692					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.07824					
		Итого по расценке					192.60		279.65		
		ФОТ							83.58		5,955.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			74.39		5,300.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.27		2,441.93
		Всего по позиции							388.31		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.45	1	0.45					
	1	ОТ					201.24	1.2	108.67	71.26	7,743.82
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	616.98		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	107.89	71.26	7,688.24
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	13.932					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	7.992					
		Итого по расценке					1,343.80		725.65		
		ФОТ							216.56		15,432.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			192.74		13,734.53

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.79		6,327.14
		Всего по позиции							1,007.18		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.45	1	0.45					
	1	ОТ					58.34	1.2	31.50	71.26	2,244.69
	2	ЭМ					330.42	1.2	178.43		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	31.20	71.26	2,223.31
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	4.0392					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.3112					
		Итого по расценке					388.76		209.93		
		ФОТ							62.70		4,468.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.80		3,976.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.71		1,831.88
		Всего по позиции							291.44		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.18	1	0.18					
	1	ОТ					326.82	1.2	70.59	71.26	5,030.24
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	400.20		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	69.98	71.26	4,986.77
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	9.0504					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	5.184					
		Итого по расценке					2,179.62		470.79		
		ФОТ							140.57		10,017.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			125.11		8,915.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.63		4,106.97
		Всего по позиции							653.53		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.18	1	0.18					
	1	ОТ					93.60	1.2	20.22	71.26	1,440.88
	2	ЭМ					531.14	1.2	114.73		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	20.06	71.26	1,429.48
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.592					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.48608					
		Итого по расценке					624.74		134.95		
		ФОТ							40.28		2,870.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.85		2,554.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.51		1,176.85
		Всего по позиции							187.31		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									9 757.23		
Итого прямые затраты по разделу									5 408.05		259 620.25
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 908.40		207 252.58
- эксплуатация машин и механизмов									2 499.65		52 367.67
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 499.65		52 367.67
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									437.12		31 149.17
Итого ФОТ (справочно)									3 345.52		238 401.75
Итого накладные расходы									2 977.52		212 177.56
Итого сметная прибыль									1 371.66		97 744.71

Итого по разделу	9 757.23	569 542.52
Справочно		
затраты труда рабочих	344.10	
затраты труда машинистов	32.38	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	9 757.23	
ВСЕГО строительные работы	9 757.23	569 542.52
в том числе		
всего прямые затраты	5 408.05	259 620.25
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 908.40	207 252.58
- эксплуатация машин и механизмов	2 499.65	52 367.67
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 499.65	52 367.67
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	437.12	31 149.17
всего ФОТ (справочно)	3 345.52	238 401.75
всего накладные расходы	2 977.52	212 177.56
всего сметная прибыль	1 371.66	97 744.71
ВСЕГО по смете	9 757.23	569 542.52
Всего прямые затраты	5 408.05	259 620.25
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 908.40	207 252.58
- эксплуатация машин и механизмов	2 499.65	52 367.67
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 499.65	52 367.67
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	437.12	31 149.17
Всего ФОТ (справочно)	3 345.52	238 401.75
Всего накладные расходы	2 977.52	212 177.56
Всего сметная прибыль	1 371.66	97 744.71
Справочно		
затраты труда рабочих	344.10	
затраты труда машинистов	32.38	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)