

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-07

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	11 159.10	156.6 тыс. руб.
Сметная стоимость	30 865.24 (531.94) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	18,530.25 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	1,812.89 чел. ч.
строительных работ	30 865.24 (531.94) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	2710	1	2,710					
		1 ОТ					37.79	1.2	122,893.08	71.26	8,757,360.88
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	14,406.36					
		Итого по расценке					37.79		122,893.08		
		ФОТ							122,893.08		8,757,360.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			109,374.84		7,794,051.18

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			50,386.16		3,590,517.96
		Всего по позиции							282,654.08		
Пролет 65-169											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	41.35	1	41.35					
	1	ОТ					48.97	1.2	2,429.89	71.26	173,153.96
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	258.5202					
		Итого по расценке					48.97		2,429.89		
		ФОТ							2,429.89		173,153.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,162.60		154,107.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			996.25		70,993.12
		Всего по позиции							5,588.74		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	17.69	1	17.69					
	1	ОТ					94.94	1.2	2,015.39	71.26	143,616.69
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	214.4028					
		Итого по расценке					94.94		2,015.39		
		ФОТ							2,015.39		143,616.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,793.70		127,818.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			826.31		58,882.84
		Всего по позиции							4,635.40		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	6.61	1	6.61					
	1	ОТ					125.96	1.2	999.11	71.26	71,196.58
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	106.2888					
		Итого по расценке					125.96		999.11		
		ФОТ							999.11		71,196.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			889.21		63,364.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			409.64		29,190.60
		Всего по позиции							2,297.96		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	21.84	1	21.84					
	1	ОТ					59.22	1.2	1,552.04	71.26	110,598.37
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	165.1104					
		Итого по расценке					59.22		1,552.04		
		ФОТ							1,552.04		110,598.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,381.32		98,432.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			636.34		45,345.33
		Всего по позиции							3,569.70		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	10.15	1	10.15					
	1	ОТ					115.62	1.2	1,408.25	71.26	100,351.90
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	149.814					
		Итого по расценке					115.62		1,408.25		
		ФОТ							1,408.25		100,351.90

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,253.34		89,313.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			577.38		41,144.28
		Всего по позиции							3,238.97		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	3.4	1	3.4					
	1	ОТ					154.16	1.2	628.97	71.26	44,820.40
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	66.912					
		Итого по расценке					154.16		628.97		
		ФОТ							628.97		44,820.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			559.78		39,890.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			257.88		18,376.36
		Всего по позиции							1,446.63		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	63.19	1	63.19					
	1	ОТ					115.44	1.2	8,753.58	71.26	623,780.11
	2	ЭМ					655.43	1.2	49,699.95		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	8,691.41	71.26	619,349.88
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,122.2544					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	643.77972					
		Итого по расценке					770.87		58,453.53		
		ФОТ							17,444.99		1,243,129.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15,526.04		1,106,385.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,152.45		509,683.30
		Всего по позиции							81,132.02		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	63.19	1	63.19					
	1	ОТ					28.94	1.2	2,194.46	71.26	156,377.22
	2	ЭМ					163.66	1.2	12,410.01		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2,170.20	71.26	154,648.45
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	281.32188					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	160.75536					
		Итого по расценке					192.60		14,604.47		
		ФОТ							4,364.66		311,025.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,884.55		276,812.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,789.51		127,520.52
		Всего по позиции							20,278.53		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	27.84	1	27.84					
	1	ОТ					201.24	1.2	6,723.03	71.26	479,083.12
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	38,170.64		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	6,674.92	71.26	475,654.80
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	861.9264					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	494.4384					
		Итого по расценке					1,343.80		44,893.67		
		ФОТ							13,397.95		954,737.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11,924.18		849,716.75

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,493.16		391,442.55
		Всего по позиции							62,311.01		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	27.84	1	27.84					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,949.02	71.26	138,887.17
	2	ЭМ					330.42	1.2	11,038.67		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,930.31	71.26	137,553.89
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	249.89184					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	142.98624					
		Итого по расценке					388.76		12,987.69		
		ФОТ							3,879.33		276,441.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,452.60		246,032.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,590.53		113,340.83
		Всего по позиции							18,030.82		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	10.01	1	10.01					
	1	ОТ					326.82	1.2	3,925.76	71.26	279,749.66
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	22,255.83		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	3,891.89	71.26	277,336.08
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	503.3028					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	288.288					
		Итого по расценке					2,179.62		26,181.59		
		ФОТ							7,817.65		557,085.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,957.71		495,806.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,205.24		228,405.15
		Всего по позиции							36,344.54		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	10.01	1	10.01					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,124.32	71.26	80,119.04
	2	ЭМ					531.14	1.2	6,380.05		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,115.67	71.26	79,502.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	144.144					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	82.64256					
		Итого по расценке					624.74		7,504.37		
		ФОТ							2,239.99		159,621.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,993.59		142,063.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			918.40		65,444.89
		Всего по позиции							10,416.36		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									531 944.76		
Итого прямые затраты по разделу									296 552.05		14 091 155.49
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									156 596.90		11 159 095.10
- эксплуатация машин и механизмов									139 955.15		2 932 060.39
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									139 955.15		2 932 060.39
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									24 474.40		1 744 045.74
Итого ФОТ (справочно)									181 071.30		12 903 140.84
Итого накладные расходы									161 153.46		11 483 795.35
Итого сметная прибыль									74 239.25		5 290 287.73

Итого по разделу		531 944.76	30 865 238.57
Справочно			
затраты труда рабочих	18 530.25		
затраты труда машинистов	1 812.89		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		531 944.76	
ВСЕГО строительные работы		531 944.76	30 865 238.57
в том числе			
всего прямые затраты		296 552.05	14 091 155.49
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		156 596.90	11 159 095.10
- эксплуатация машин и механизмов		139 955.15	2 932 060.39
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		139 955.15	2 932 060.39
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		24 474.40	1 744 045.74
всего ФОТ (справочно)		181 071.30	12 903 140.84
всего накладные расходы		161 153.46	11 483 795.35
всего сметная прибыль		74 239.25	5 290 287.73
ВСЕГО по смете		531 944.76	30 865 238.57
Всего прямые затраты		296 552.05	14 091 155.49
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		156 596.90	11 159 095.10
- эксплуатация машин и механизмов		139 955.15	2 932 060.39
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		139 955.15	2 932 060.39
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		24 474.40	1 744 045.74
Всего ФОТ (справочно)		181 071.30	12 903 140.84
Всего накладные расходы		161 153.46	11 483 795.35
Всего сметная прибыль		74 239.25	5 290 287.73
Справочно			
затраты труда рабочих	18 530.25		
затраты труда машинистов	1 812.89		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)