

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-09

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	14 602.45	204.92	тыс. руб.
Сметная стоимость		40 463.24	(698.53)	тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ		40 463.24	(698.53)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	24,251.23		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	2,398.07		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	3537	1	3,537					
		1 ОТ					37.79	1.2	160,395.88	71.26	11,429,810.41
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	18,802.692					
		Итого по расценке					37.79		160,395.88		
		ФОТ							160,395.88		11,429,810.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			142,752.33		10,172,531.26

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65,762.31		4,686,222.27
		Всего по позиции							368,910.52		
Пролет 169-330,1-10 ПС Тарманчукан-Т											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	54.45	1	54.45					
	1 ОТ						48.97	1.2	3,199.70	71.26	228,010.62
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	340.4214					
	Итого по расценке						48.97		3,199.70		
	ФОТ								3,199.70		228,010.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,847.73		202,929.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,311.88		93,484.35
		Всего по позиции							7,359.31		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	24.86	1	24.86					
	1 ОТ						94.94	1.2	2,832.25	71.26	201,826.14
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	301.3032					
	Итого по расценке						94.94		2,832.25		
	ФОТ								2,832.25		201,826.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,520.70		179,625.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,161.22		82,748.72
		Всего по позиции							6,514.17		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	9.43	1	9.43					
	1 ОТ						125.96	1.2	1,425.36	71.26	101,571.15
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	151.6344					
	Итого по расценке						125.96		1,425.36		
	ФОТ								1,425.36		101,571.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,268.57		90,398.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			584.40		41,644.17
		Всего по позиции							3,278.33		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	26.82	1	26.82					
	1 ОТ						59.22	1.2	1,905.94	71.26	135,817.28
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	202.7592					
	Итого по расценке						59.22		1,905.94		
	ФОТ								1,905.94		135,817.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,696.29		120,877.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			781.44		55,685.08
		Всего по позиции							4,383.67		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	12.48	1	12.48					
	1 ОТ						115.62	1.2	1,731.53	71.26	123,388.83
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	184.2048					
	Итого по расценке						115.62		1,731.53		
	ФОТ								1,731.53		123,388.83

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,541.06		109,816.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			709.93		50,589.42
		Всего по позиции							3,982.52		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	4.29	1	4.29					
	1	ОТ					154.16	1.2	793.62	71.26	56,553.36
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	84.4272					
		Итого по расценке					154.16		793.62		
		ФОТ							793.62		56,553.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			706.32		50,332.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			325.38		23,186.88
		Всего по позиции							1,825.32		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	81.27	1	81.27					
	1	ОТ					115.44	1.2	11,258.17	71.26	802,257.19
	2	ЭМ					655.43	1.2	63,920.16		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	11,178.20	71.26	796,558.53
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,443.3552					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	827.97876					
		Итого по расценке					770.87		75,178.33		
		ФОТ							22,436.37		1,598,815.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19,968.37		1,422,945.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9,198.91		655,514.45
		Всего по позиции							104,345.61		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	81.27	1	81.27					
	1	ОТ					28.94	1.2	2,822.34	71.26	201,119.95
	2	ЭМ					163.66	1.2	15,960.78		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2,791.14	71.26	198,896.64
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	361.81404					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	206.75088					
		Итого по расценке					192.60		18,783.12		
		ФОТ							5,613.48		400,016.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,996.00		356,014.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,301.53		164,006.80
		Всего по позиции							26,080.65		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	37.34	1	37.34					
	1	ОТ					201.24	1.2	9,017.16	71.26	642,562.82
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	51,195.83		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	8,952.64	71.26	637,965.13
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1,156.0464					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	663.1584					
		Итого по расценке					1,343.80		60,212.99		
		ФОТ							17,969.80		1,280,527.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15,993.12		1,139,669.88

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,367.62		525,016.46
		Всего по позиции							83,573.73		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	37.34	1	37.34					
	1	ОТ					58.34	1.2	2,614.10	71.26	186,280.77
	2	ЭМ					330.42	1.2	14,805.46		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	2,589.01	71.26	184,492.85
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	335.16384					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	191.77824					
		Итого по расценке					388.76		17,419.56		
		ФОТ							5,203.11		370,773.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,630.77		329,988.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,133.28		152,017.18
		Всего по позиции							24,183.61		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	13.72	1	13.72					
	1	ОТ					326.82	1.2	5,380.76	71.26	383,432.96
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	30,504.50		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	5,334.34	71.26	380,125.07
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	689.8416					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	395.136					
		Итого по расценке					2,179.62		35,885.26		
		ФОТ							10,715.10		763,558.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,536.44		679,566.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,393.19		313,058.79
		Всего по позиции							49,814.89		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	13.72	1	13.72					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,541.03	71.26	109,813.80
	2	ЭМ					531.14	1.2	8,744.69		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,529.18	71.26	108,969.37
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	197.568					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	113.27232					
		Итого по расценке					624.74		10,285.72		
		ФОТ							3,070.21		218,783.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,732.49		194,717.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,258.79		89,701.10
		Всего по позиции							14,277.00		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		698 529.33	
Итого прямые затраты по разделу		390 049.26	18 480 948.53
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		204 917.84	14 602 445.28
- эксплуатация машин и механизмов		185 131.42	3 878 503.25
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		185 131.42	3 878 503.25
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		32 374.51	2 307 007.59
Итого ФОТ (справочно)		237 292.35	16 909 452.87
Итого накладные расходы		211 190.19	15 049 413.05
Итого сметная прибыль		97 289.88	6 932 875.67

Итого по разделу		698 529.33	40 463 237.25
Справочно			
затраты труда рабочих	24 251.23		
затраты труда машинистов	2 398.07		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		698 529.33	
ВСЕГО строительные работы		698 529.33	40 463 237.25
в том числе			
всего прямые затраты		390 049.26	18 480 948.53
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		204 917.84	14 602 445.28
- эксплуатация машин и механизмов		185 131.42	3 878 503.25
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		185 131.42	3 878 503.25
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		32 374.51	2 307 007.59
всего ФОТ (справочно)		237 292.35	16 909 452.87
всего накладные расходы		211 190.19	15 049 413.05
всего сметная прибыль		97 289.88	6 932 875.67
ВСЕГО по смете		698 529.33	40 463 237.25
Всего прямые затраты		390 049.26	18 480 948.53
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		204 917.84	14 602 445.28
- эксплуатация машин и механизмов		185 131.42	3 878 503.25
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		185 131.42	3 878 503.25
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		32 374.51	2 307 007.59
Всего ФОТ (справочно)		237 292.35	16 909 452.87
Всего накладные расходы		211 190.19	15 049 413.05
Всего сметная прибыль		97 289.88	6 932 875.67
Справочно			
затраты труда рабочих	24 251.23		
затраты труда машинистов	2 398.07		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)