

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-03

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц, Благовещенский район Чигиринский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.37-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	12.91	0.18 тыс. руб.
Сметная стоимость	36.63	(0.65) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	21.47	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	2.42	чел. ч.
строительных работ	36.63	(0.65) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	3	1	3					
		1 ОТ					37.79	1.2	136.04	71.26	9,694.21
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	15.948					
		Итого по расценке					37.79		136.04		
		ФОТ							136.04		9,694.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.08		8,627.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.78		3,974.63
		Всего по позиции							312.90		
Пролет 7-16,18-24,38-62											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1	ОТ					48.97	1.2	2.35	71.26	167.46
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	0.25008					
		Итого по расценке					48.97		2.35		
		ФОТ							2.35		167.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.09		149.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.96		68.66
		Всего по позиции							5.40		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					94.94	1.2	2.28	71.26	162.47
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	0.2424					
		Итого по расценке					94.94		2.28		
		ФОТ							2.28		162.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.03		144.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.93		66.61
		Всего по позиции							5.24		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1	ОТ					125.96	1.2	1.51	71.26	107.60
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.1608					
		Итого по расценке					125.96		1.51		
		ФОТ							1.51		107.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.34		95.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.62		44.12
		Всего по позиции							3.47		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					59.22	1.2	1.42	71.26	101.19
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.1512					
		Итого по расценке					59.22		1.42		
		ФОТ							1.42		101.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.26		90.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.58		41.49
		Всего по позиции							3.26		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					115.62	1.2	2.77	71.26	197.39
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.2952					
		Итого по расценке					115.62		2.77		
		ФОТ							2.77		197.39

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.47		175.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.14		80.93
		Всего по позиции							6.38		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1 ОТ						154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
	Итого по расценке						154.16		1.85		
	ФОТ								1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							4.26		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.06	1	0.06					
	1 ОТ						115.44	1.2	8.31	71.26	592.17
	2 ЭМ						655.43	1.2	47.19		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	8.25	71.26	587.90
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	1.0656					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	0.61128					
	Итого по расценке						770.87		55.50		
	ФОТ								16.56		1,180.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.74		1,050.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.79		483.83
		Всего по позиции							77.03		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.06	1	0.06					
	1 ОТ						28.94	1.2	2.08	71.26	148.22
	2 ЭМ						163.66	1.2	11.78		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	2.06	71.26	146.80
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	0.26712					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	0.15264					
	Итого по расценке						192.60		13.86		
	ФОТ								4.14		295.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.68		262.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.70		120.96
		Всего по позиции							19.24		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1 ОТ						201.24	1.2	9.66	71.26	688.37
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	54.84		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	9.59	71.26	683.38
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	1.2384					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	0.7104					
	Итого по расценке						1,343.80		64.50		
	ФОТ								19.25		1,371.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.13		1,220.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.89		562.42
		Всего по позиции							89.52		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.04	1	0.04					
	1	ОТ					58.34	1.2	2.80	71.26	199.53
	2	ЭМ					330.42	1.2	15.86		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	2.77	71.26	197.39
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.35904					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.20544					
		Итого по расценке					388.76		18.66		
		ФОТ							5.57		396.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.96		353.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.74
		Всего по позиции							25.90		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					326.82	1.2	7.84	71.26	558.68
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	44.47		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	7.78	71.26	554.40
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.0056					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.576					
		Итого по расценке					2,179.62		52.31		
		ФОТ							15.62		1,113.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.90		990.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.36
		Всего по позиции							72.61		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					93.60	1.2	2.25	71.26	160.34
	2	ЭМ					531.14	1.2	12.75		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	2.23	71.26	158.91
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.288					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.16512					
		Итого по расценке					624.74		15.00		
		ФОТ							4.48		319.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.99		284.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.84		130.89
		Всего по позиции							20.83		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									646.04		
Итого прямые затраты по разделу									368.05		16 824.81
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									181.16		12 909.46
- эксплуатация машин и механизмов									186.89		3 915.35
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									186.89		3 915.35
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									32.68		2 328.78
Итого ФОТ (справочно)									213.84		15 238.24
Итого накладные расходы									190.32		13 562.04
Итого сметная прибыль									87.67		6 247.69

Итого по разделу		646.04	36 634.54
Справочно			
затраты труда рабочих	21.47		
затраты труда машинистов	2.42		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		646.04	
ВСЕГО строительные работы		646.04	36 634.54
в том числе			
всего прямые затраты		368.05	16 824.81
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		181.16	12 909.46
- эксплуатация машин и механизмов		186.89	3 915.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		186.89	3 915.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		32.68	2 328.78
всего ФОТ (справочно)		213.84	15 238.24
всего накладные расходы		190.32	13 562.04
всего сметная прибыль		87.67	6 247.69
ВСЕГО по смете		646.04	36 634.54
Всего прямые затраты		368.05	16 824.81
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		181.16	12 909.46
- эксплуатация машин и механизмов		186.89	3 915.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		186.89	3 915.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		32.68	2 328.78
Всего ФОТ (справочно)		213.84	15 238.24
Всего накладные расходы		190.32	13 562.04
Всего сметная прибыль		87.67	6 247.69
Справочно			
затраты труда рабочих	21.47		
затраты труда машинистов	2.42		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)