(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-20
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24
(наименование объекта)

Сметная стоимость 54.24 тыс.руб.

Средства на оплату труда 19.37 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-20-01	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Шимановский р-он Мухинский сельсовет	18.77	0.00	0.00	0.00	18.77	6.44	
2	02-20-02	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Шимановский р-он Мухинский сельсовет	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	0.66	
3	02-20-03	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	31.68	0.00	0.00	0.00	31.68	11.29	
4	02-20-04	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	2.27	0.00	0.00	0.00	2.27	0.99	
5	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**54.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54.24**	**19.37**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**54.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54.24**	**19.37**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-20
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24
(наименование объекта)

Сметная стоимость 3274.78 тыс.руб.

Средства на оплату труда 1380.53 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-20-01	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Шимановский р-он Мухинский сельсовет	1096.19	0.00	0.00	0.00	1096.19	458.91	
2	02-20-02	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Шимановский р-он Мухинский сельсовет	108.18	0.00	0.00	0.00	108.18	47.03	
3	02-20-03	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	1 908.74	0.00	0.00	0.00	1 908.74	804.30	
4	02-20-04	20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	161.67	0.00	0.00	0.00	161.67	70.29	
5	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**3 274.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 274.78**	**1 380.53**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**3 274.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 274.78**	**1 380.53**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-20-01

20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Шимановский р-он Мухинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.20-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 096.19** (**18.77**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	1 096.19 (18.77) тыс. руб.	
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.	
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.	
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.	

Средства на оплату труда рабочих	399.16	5.6 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	662.53	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	62.11	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**98**	**1**	**98**					
	1	ОТ					37.79	1.2	4,444.10	71.26	316,686.57
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	520.968					
		Итого по расценке					37.79		4,444.10		
		ФОТ							4,444.10		316,686.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,955.25		281,851.05

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,822.08		129,841.49
		Всего по позиции							**10,221.43**		
Пролет 1-9,21-25											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.91**	**1**	**2.91**					
	1	ОТ					48.97	1.2	171.00	71.26	12,185.46
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	18.19332					
		Итого по расценке					48.97		171.00		
		ФОТ							171.00		12,185.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			152.19		10,845.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			70.11		4,996.04
		Всего по позиции							**393.30**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.24**	**1**	**1.24**					
	1	ОТ					94.94	1.2	141.27	71.26	10,066.90
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	15.0288					
		Итого по расценке					94.94		141.27		
		ФОТ							141.27		10,066.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			125.73		8,959.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.92		4,127.43
		Всего по позиции							**324.92**		
4	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**2.81**	**1**	**2.81**					
	1	ОТ					115.44	1.2	389.26	71.26	27,738.67
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,210.11		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	386.50	71.26	27,541.99
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	49.9056					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	28.62828					
		Итого по расценке					770.87		2,599.37		
		ФОТ							775.76		55,280.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			690.43		49,199.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			318.06		22,665.07
		Всего по позиции							**3,607.86**		
5	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**2.81**	**1**	**2.81**					
	1	ОТ					28.94	1.2	97.59	71.26	6,954.26
	2	ЭМ					163.66	1.2	551.86		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	96.51	71.26	6,877.30
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	12.51012					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.14864					
		Итого по расценке					192.60		649.45		
		ФОТ							194.10		13,831.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			172.75		12,310.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.58		5,670.94
		Всего по позиции							**901.78**		

6	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.15**	**1**	**1.15**					
	1	ОТ					201.24	1.2	277.71	71.26	19,789.61
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,576.73		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	275.72	71.26	19,647.81
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	35.604					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	20.424					
		Итого по расценке					1,343.80		1,854.44		
		ФОТ							553.43		39,437.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			492.55		35,099.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			226.91		16,169.34
		Всего по позиции							**2,573.90**		
7	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.15**	**1**	**1.15**					
	1	ОТ					58.34	1.2	80.51	71.26	5,737.14
	2	ЭМ					330.42	1.2	455.98		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	79.74	71.26	5,682.27
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	10.3224					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	5.9064					
		Итого по расценке					388.76		536.49		
		ФОТ							160.25		11,419.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			142.62		10,163.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.70		4,681.96
		Всего по позиции							**744.81**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**18 768.00**		
		Итого прямые затраты по разделу							10 396.12		499 607.16
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							5 601.44		399 158.61
		- эксплуатация машин и механизмов							4 794.68		100 448.55
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							4 794.68		100 448.55
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							838.47		59 749.37
		Итого ФОТ (справочно)							6 439.91		458 907.98
		Итого накладные расходы							5 731.52		408 428.10
		Итого сметная прибыль							2 640.36		188 152.27
		Итого по разделу							**18 768.00**		**1 096 187.53**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				662.53					
		затраты труда машинистов				62.11					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**18 768.00**	
ВСЕГО строительные работы		18 768.00	1 096 187.53
в том числе			
всего прямые затраты		10 396.12	499 607.16
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		5 601.44	399 158.61
- эксплуатация машин и механизмов		4 794.68	100 448.55
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 794.68	100 448.55
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		838.47	59 749.37
всего ФОТ (справочно)		6 439.91	458 907.98
всего накладные расходы		5 731.52	408 428.10
всего сметная прибыль		2 640.36	188 152.27
ВСЕГО по смете		**18 768.00**	**1 096 187.53**
Всего прямые затраты		10 396.12	499 607.16
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		5 601.44	399 158.61
- эксплуатация машин и механизмов		4 794.68	100 448.55
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 794.68	100 448.55
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		838.47	59 749.37
Всего ФОТ (справочно)		6 439.91	458 907.98
Всего накладные расходы		5 731.52	408 428.10
Всего сметная прибыль		2 640.36	188 152.27
Справочно			
затраты труда рабочих	662.53		
затраты труда машинистов	62.11		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-20-02

20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Шимановский р-он Мухинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.20-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **108.18** (**1.52**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 108.18 (1.52) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 47.03 0.66 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 78.76 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-9,21-25											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.81**	**1**	**2.81**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	302.91	71.26	21,585.37
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	36.14784					
		Итого по расценке					112.29		302.91		
		ФОТ							302.91		21,585.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			269.59		19,210.98

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.19		8,850.00
		Всего по позиции							**696.69**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.15**	**1**	**1.15**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	357.11	71.26	25,447.66
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	42.6144					
		Итого по расценке					323.47		357.11		
		ФОТ							357.11		25,447.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			317.83		22,648.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.42		10,433.54
		Всего по позиции							**821.36**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**1 518.05**	
Итого прямые затраты по разделу	660.02	47 033.03
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	660.02	47 033.03
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	660.02	47 033.03
Итого накладные расходы	587.42	41 859.40
Итого сметная прибыль	270.61	19 283.54
Итого по разделу	**1 518.05**	**108 175.97**
Справочно		
затраты труда рабочих 78.76		
затраты труда машинистов 0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 518.05**	
ВСЕГО строительные работы		1 518.05	108 175.97
в том числе			
всего прямые затраты		660.02	47 033.03
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		660.02	47 033.03
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		660.02	47 033.03
всего накладные расходы		587.42	41 859.40
всего сметная прибыль		270.61	19 283.54
ВСЕГО по смете		**1 518.05**	**108 175.97**
Всего прямые затраты		660.02	47 033.03
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		660.02	47 033.03
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		660.02	47 033.03
Всего накладные расходы		587.42	41 859.40
Всего сметная прибыль		270.61	19 283.54
Справочно			
затраты труда рабочих	78.76		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-20-03

20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.20-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 908.74** (**31.68**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 908.74 (31.68) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 717.88 10.07 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,189.36 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 89.83 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**185**	**1**	**185**					
	1	ОТ					37.79	1.2	8,389.38	71.26	597,827.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	983.46					
		Итого по расценке					37.79		8,389.38		
		ФОТ							8,389.38		597,827.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,466.55		532,066.23

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,439.65		245,109.16
		Всего по позиции							**19,295.58**		
Пролет 9-21,25-52											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.61**	**1**	**3.61**					
	1	ОТ					48.97	1.2	212.14	71.26	15,117.10
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	22.56972					
		Итого по расценке					48.97		212.14		
		ФОТ							212.14		15,117.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			188.80		13,454.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.98		6,198.01
		Всего по позиции							**487.92**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.39**	**1**	**1.39**					
	1	ОТ					94.94	1.2	158.36	71.26	11,284.73
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	16.8468					
		Итого по расценке					94.94		158.36		
		ФОТ							158.36		11,284.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			140.94		10,043.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			64.93		4,626.74
		Всего по позиции							**364.23**		
4	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.65**	**1**	**0.65**					
	1	ОТ					59.22	1.2	46.19	71.26	3,291.50
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	4.914					
		Итого по расценке					59.22		46.19		
		ФОТ							46.19		3,291.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.11		2,929.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.94		1,349.52
		Всего по позиции							**106.24**		
5	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.33**	**1**	**0.33**					
	1	ОТ					115.62	1.2	45.79	71.26	3,263.00
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	4.8708					
		Итого по расценке					115.62		45.79		
		ФОТ							45.79		3,263.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			40.75		2,904.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.77		1,337.83
		Всего по позиции							**105.31**		
6	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**4.07**	**1**	**4.07**					
	1	ОТ					115.44	1.2	563.81	71.26	40,177.10
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,201.12		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	559.80	71.26	39,891.35
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	72.2832					

		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	41.46516					
		Итого по расценке					770.87		3,764.93		
		ФОТ							1,123.61		80,068.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,000.01		71,260.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			460.68		32,828.06
		Всего по позиции							**5,225.62**		
7	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**4.07**	**1**	**4.07**					
	1	ОТ					28.94	1.2	141.34	71.26	10,071.89
	2	ЭМ					163.66	1.2	799.32		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	139.78	71.26	9,960.72
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	18.11964					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	10.35408					
		Итого по расценке					192.60		940.66		
		ФОТ							281.12		20,032.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			250.20		17,829.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			115.26		8,213.37
		Всего по позиции							**1,306.12**		
8	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.66**	**1**	**1.66**					
	1	ОТ					201.24	1.2	400.87	71.26	28,566.00
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,275.98		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	398.00	71.26	28,361.48
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	51.3936					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	29.4816					
		Итого по расценке					1,343.80		2,676.85		
		ФОТ							798.87		56,927.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			710.99		50,665.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.54		23,340.27
		Всего по позиции							**3,715.38**		
9	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.66**	**1**	**1.66**					
	1	ОТ					58.34	1.2	116.21	71.26	8,281.12
	2	ЭМ					330.42	1.2	658.20		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	115.10	71.26	8,202.03
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	14.90016					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	8.52576					
		Итого по расценке					388.76		774.41		
		ФОТ							231.31		16,483.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			205.87		14,670.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			94.84		6,758.09
		Всего по позиции							**1,075.12**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**31 681.52**		
		Итого прямые затраты по разделу							17 008.71		863 159.95
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							10 074.09		717 879.66
		- эксплуатация машин и механизмов							6 934.62		145 280.29
		в том числе									

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 934.62	145 280.29
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		1 212.68	86 415.58
Итого ФОТ (справочно)		11 286.77	804 295.24
Итого накладные расходы		10 045.22	715 822.77
Итого сметная прибыль		4 627.59	329 761.05
Итого по разделу		**31 681.52**	**1 908 743.77**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 189.36		
затраты труда машинистов	89.83		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**31 681.52**	
ВСЕГО строительные работы		31 681.52	1 908 743.77
в том числе			
всего прямые затраты		17 008.71	863 159.95
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		10 074.09	717 879.66
- эксплуатация машин и механизмов		6 934.62	145 280.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 934.62	145 280.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 212.68	86 415.58
всего ФОТ (справочно)		11 286.77	804 295.24
всего накладные расходы		10 045.22	715 822.77
всего сметная прибыль		4 627.59	329 761.05
ВСЕГО по смете		**31 681.52**	**1 908 743.77**
Всего прямые затраты		17 008.71	863 159.95
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		10 074.09	717 879.66
- эксплуатация машин и механизмов		6 934.62	145 280.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 934.62	145 280.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 212.68	86 415.58
Всего ФОТ (справочно)		11 286.77	804 295.24
Всего накладные расходы		10 045.22	715 822.77
Всего сметная прибыль		4 627.59	329 761.05
Справочно			
затраты труда рабочих	1 189.36		
затраты труда машинистов	89.83		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-20-04

20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24 Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.20-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **161.67** (**2.27**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 161.67 (2.27) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 70.29 0.99 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 117.71 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 9-21,25-52											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.41**	**1**	**3.41**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	367.59	71.26	26,194.46
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	43.86624					
		Итого по расценке					112.29		367.59		
		ФОТ							367.59		26,194.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			327.16		23,313.07

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.71		10,739.73
		Всего по позиции							**845.46**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.32**	**1**	**1.32**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	409.90	71.26	29,209.47
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	48.91392					
		Итого по расценке					323.47		409.90		
		ФОТ							409.90		29,209.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			364.81		25,996.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			168.06		11,975.88
		Всего по позиции							**942.77**		
3	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.66**	**1**	**0.66**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	83.36	71.26	5,940.23
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	9.94752					
		Итого по расценке					131.57		83.36		
		ФОТ							83.36		5,940.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			74.19		5,286.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.18		2,435.49
		Всего по позиции							**191.73**		
4	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.34**	**1**	**0.34**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	125.55	71.26	8,946.69
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	14.98176					
		Итого по расценке					384.64		125.55		
		ФОТ							125.55		8,946.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			111.74		7,962.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			51.48		3,668.14
		Всего по позиции							**288.77**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**2 268.73**		
		Итого прямые затраты по разделу							986.40		70 290.85
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							986.40		70 290.85
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							986.40		70 290.85
		Итого накладные расходы							877.90		62 558.85
		Итого сметная прибыль							404.43		28 819.24
		Итого по разделу							**2 268.73**		**161 668.94**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				117.71					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**2 268.73**	
ВСЕГО строительные работы		2 268.73	161 668.94
в том числе			
всего прямые затраты		986.40	70 290.85
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		986.40	70 290.85
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		986.40	70 290.85
всего накладные расходы		877.90	62 558.85
всего сметная прибыль		404.43	28 819.24
ВСЕГО по смете		**2 268.73**	**161 668.94**
Всего прямые затраты		986.40	70 290.85
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		986.40	70 290.85
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		986.40	70 290.85
Всего накладные расходы		877.90	62 558.85
Всего сметная прибыль		404.43	28 819.24
Справочно			
затраты труда рабочих	117.71		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-20

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Мухинская/т – НПС-24

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.20-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 10)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	25	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 25 знаков × 1	23,025.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**23,025.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**23,025.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 5 до 10 км; полевые работы до 75 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.2	11.2500% от п.1.3	2,590.31
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 2,5- для изысканий со сметной стоимостью от 30 тыс. руб.	6% × 2.50 от п.1.3 и 2.1	3,842.30
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**6,432.61**
3	**Итого по смете:**					**29,457.61**
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.4. (Шимановский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,2+0,15) от п.3	39,767.77

5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	277,181.36
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**277,181.36**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**31,412.14**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-20

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 20 ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.20-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из с. Мухино к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	24.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	9
3	Продолжительность строительства	дней	45
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	1
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*5,155.20*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*72,430.56*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{24.00 \times 45 \times 2 \times 1 \times 71.60}{30} = 5{,}155.20$$

5155.20 x 14.05 = 72,430.56 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-20
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 20-ВЛ 220 кВ Мухинская-т-НПС 24

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.20-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	45
1.2	Численность рабочих	чел.	9
1.3	Пункт базировки п. Прогресс		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	870
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 45 суток × 9 чел.	руб.	40,500.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 45 суток × 9 чел.	руб.	222,750.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Свободный:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Свободный		
3.1	Время в пути в одном направлении 870км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	17.06
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	1

3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035
	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (870 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 1 авт. × 2 × 1.035.	руб.	2,528.32
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**35,522.93**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**298,772.93**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*21,264.98*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-21
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта)

Сметная стоимость 307.85 тыс.руб.

Средства на оплату труда 107.39 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-21-01	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянское уч. л-во Свободненского л-ва	9.55	0.00	0.00	0.00	9.55	3.25	
2	02-21-02	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянское уч. л-во Свободненского л-ва	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.33	
3	02-21-03	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	12.41	0.00	0.00	0.00	12.41	4.24	
4	02-21-04	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	0.45	
5	02-21-05	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканское уч.л-во Шимановского л-ва	116.53	0.00	0.00	0.00	116.53	39.60	
6	02-21-06	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканское уч.л-во Шимановского л-ва	10.30	0.00	0.00	0.00	10.30	4.48	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	02-21-07	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	39.10	0.00	0.00	0.00	39.10	13.37	
8	02-21-08	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	3.31	0.00	0.00	0.00	3.31	1.44	
9	02-21-09	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановское уч.л-во Шимановского л-ва	96.64	0.00	0.00	0.00	96.64	33.15	
10	02-21-10	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановское уч.л-во Шимановского л-ва	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34	3.63	
11	02-21-11	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. гор. округ Шимановск	9.05	0.00	0.00	0.00	9.05	3.10	
12	02-21-12	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. гор. округ Шимановск	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.34	
13	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**307.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**307.85**	**107.39**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**307.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**307.85**	**107.39**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-21
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта)

Сметная стоимость 18227.10 тыс.руб.

Средства на оплату труда 7652.66 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-21-01	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянское уч. л-во Свободненского л-ва	554.68	0.00	0.00	0.00	554.68	231.91	
2	02-21-02	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянское уч. л-во Свободненского л-ва	54.81	0.00	0.00	0.00	54.81	23.83	
3	02-21-03	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	721.83	0.00	0.00	0.00	721.83	301.91	
4	02-21-04	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	74.48	0.00	0.00	0.00	74.48	32.38	
5	02-21-05	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканское уч.л-во Шимановского л-ва	6 752.38	0.00	0.00	0.00	6 752.38	2 822.01	
6	02-21-06	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканское уч.л-во Шимановского л-ва	733.99	0.00	0.00	0.00	733.99	319.13	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	02-21-07	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	2 277.89	0.00	0.00	0.00	2 277.89	953.07	
8	02-21-08	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	235.80	0.00	0.00	0.00	235.80	102.52	
9	02-21-09	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановское уч.л-во Шимановского л-ва	5 642.66	0.00	0.00	0.00	5 642.66	2 362.06	
10	02-21-10	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановское уч.л-во Шимановского л-ва	594.26	0.00	0.00	0.00	594.26	258.38	
11	02-21-11	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. гор. округ Шимановск	528.09	0.00	0.00	0.00	528.09	221.01	
12	02-21-12	21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. гор. округ Шимановск	56.24	0.00	0.00	0.00	56.24	24.45	
13	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**18 227.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18 227.10**	**7 652.66**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**18 227.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18 227.10**	**7 652.66**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-01

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянское уч. л-во Свободненского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.21-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **554.68** (**9.55**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	554.68	(9.55) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	200.66	2.82 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	333.30	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	32.48	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**49**	**1**	**49**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,222.05	71.26	158,343.28
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	260.484					
		Итого по расценке					37.79		2,222.05		
		ФОТ							2,222.05		158,343.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,977.62		140,925.52

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			911.04		64,920.74
		Всего по позиции							**5,110.71**		
Пролет 1-5, 8-11 ПС ЛедянаяТ											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.48**	**1**	**1.48**					
	1	ОТ					48.97	1.2	86.97	71.26	6,197.48
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	9.25296					
		Итого по расценке					48.97		86.97		
		ФОТ							86.97		6,197.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.40		5,515.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.66		2,540.97
		Всего по позиции							**200.03**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.45**	**1**	**0.45**					
	1	ОТ					94.94	1.2	51.27	71.26	3,653.50
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	5.454					
		Итого по расценке					94.94		51.27		
		ФОТ							51.27		3,653.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			45.63		3,251.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.02		1,497.94
		Всего по позиции							**117.92**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	1	ОТ					125.96	1.2	13.60	71.26	969.14
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.4472					
		Итого по расценке					125.96		13.60		
		ФОТ							13.60		969.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.10		862.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.58		397.35
		Всего по позиции							**31.28**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.48**	**1**	**1.48**					
	1	ОТ					115.44	1.2	205.02	71.26	14,609.73
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,164.04		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	203.57	71.26	14,506.40
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	26.2848					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	15.07824					
		Итого по расценке					770.87		1,369.06		
		ФОТ							408.59		29,116.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			363.65		25,913.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			167.52		11,937.61
		Всего по позиции							**1,900.23**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.48**	**1**	**1.48**					
	1	ОТ					28.94	1.2	51.40	71.26	3,662.76

		2	ЭМ					163.66	1.2	290.66		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	50.83	71.26	3,622.15
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	6.58896					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.76512					
			Итого по расценке					192.60		342.06		
			ФОТ							102.23		7,284.91
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			90.98		6,483.57
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.91		2,986.81
			Всего по позиции							**474.95**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.45**	**1**	**0.45**					
		1	ОТ					201.24	1.2	108.67	71.26	7,743.82
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	616.98		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	107.89	71.26	7,688.24
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	13.932					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	7.992					
			Итого по расценке					1,343.80		725.65		
			ФОТ							216.56		15,432.06
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			192.74		13,734.53
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.79		6,327.14
			Всего по позиции							**1,007.18**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.45**	**1**	**0.45**					
		1	ОТ					58.34	1.2	31.50	71.26	2,244.69
		2	ЭМ					330.42	1.2	178.43		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	31.20	71.26	2,223.31
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	4.0392					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.3112					
			Итого по расценке					388.76		209.93		
			ФОТ							62.70		4,468.00
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.80		3,976.52
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.71		1,831.88
			Всего по позиции							**291.44**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.09**	**1**	**0.09**					
		1	ОТ					326.82	1.2	35.30	71.26	2,515.48
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	200.10		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	34.99	71.26	2,493.39
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.5252					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.592					
			Итого по расценке					2,179.62		235.40		
			ФОТ							70.29		5,008.87
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			62.56		4,457.89
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.82		2,053.64
			Всего по позиции							**326.78**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	1	ОТ					93.60	1.2	10.11	71.26	720.44
	2	ЭМ					531.14	1.2	57.36		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	10.03	71.26	714.74
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.296					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.74304					
		Итого по расценке					624.74		67.47		
		ФОТ							20.14		1,435.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.92		1,277.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.26		588.42
		Всего по позиции							**93.65**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**9 554.17**		
		Итого прямые затраты по разделу							5 323.46		253 193.91
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 815.89		200 660.32
		- эксплуатация машин и механизмов							2 507.57		52 533.59
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 507.57		52 533.59
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							438.51		31 248.23
		Итого ФОТ (справочно)							3 254.40		231 908.55
		Итого накладные расходы							2 896.40		206 398.61
		Итого сметная прибыль							1 334.31		95 082.50
		Итого по разделу							**9 554.17**		**554 675.02**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				333.30					
		затраты труда машинистов				32.48					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**9 554.17**	
ВСЕГО строительные работы		9 554.17	554 675.02
в том числе			
всего прямые затраты		5 323.46	253 193.91
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 815.89	200 660.32
- эксплуатация машин и механизмов		2 507.57	52 533.59
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 507.57	52 533.59
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		438.51	31 248.23
всего ФОТ (справочно)		3 254.40	231 908.55
всего накладные расходы		2 896.40	206 398.61
всего сметная прибыль		1 334.31	95 082.50
ВСЕГО по смете		**9 554.17**	**554 675.02**
Всего прямые затраты		5 323.46	253 193.91
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 815.89	200 660.32
- эксплуатация машин и механизмов		2 507.57	52 533.59
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 507.57	52 533.59
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		438.51	31 248.23
Всего ФОТ (справочно)		3 254.40	231 908.55
Всего накладные расходы		2 896.40	206 398.61
Всего сметная прибыль		1 334.31	95 082.50
Справочно			
затраты труда рабочих	333.30		
затраты труда машинистов	32.48		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-02

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянское уч. л-во Свободненского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.21-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **54.81** (**0.77**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	54.81	(0.77) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 23.83 0.33 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 39.90 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-5, 8-11 ПС ЛедянаяТ											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.48**	**1**	**1.48**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	159.54	71.26	11,368.82
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	19.03872					
		Итого по расценке					112.29		159.54		
		ФОТ							159.54		11,368.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			141.99		10,118.25

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.41		4,661.22
		Всего по позиции							**366.94**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.45**	**1**	**0.45**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	139.74	71.26	9,957.87
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	16.6752					
		Итого по расценке					323.47		139.74		
		ФОТ							139.74		9,957.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			124.37		8,862.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.29		4,082.73
		Всего по позиции							**321.40**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	35.12	71.26	2,502.65
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	4.1904					
		Итого по расценке					406.43		35.12		
		ФОТ							35.12		2,502.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			31.26		2,227.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.40		1,026.09
		Всего по позиции							**80.78**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**769.12**	
Итого прямые затраты по разделу		334.40	23 829.34
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		334.40	23 829.34
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		334.40	23 829.34
Итого накладные расходы		297.62	21 208.11
Итого сметная прибыль		137.10	9 770.04
Итого по разделу		**769.12**	**54 807.49**
Справочно			
затраты труда рабочих	39.90		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**769.12**	
ВСЕГО строительные работы		769.12	54 807.49
в том числе			
всего прямые затраты		334.40	23 829.34
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		334.40	23 829.34
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		334.40	23 829.34
всего накладные расходы		297.62	21 208.11
всего сметная прибыль		137.10	9 770.04
ВСЕГО по смете		**769.12**	**54 807.49**
Всего прямые затраты		334.40	23 829.34
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		334.40	23 829.34
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		334.40	23 829.34
Всего накладные расходы		297.62	21 208.11
Всего сметная прибыль		137.10	9 770.04
Справочно			
затраты труда рабочих	39.90		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-03

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.21-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **721.83** (**12.41**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	721.83	(12.41) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	261.62	3.67 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	434.48	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	41.88	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**64**	**1**	**64**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,902.27	71.26	206,815.76
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	340.224					
		Итого по расценке					37.79		2,902.27		
		ФОТ							2,902.27		206,815.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,583.02		184,066.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,189.93		84,794.46
		Всего по позиции							**6,675.22**		
Пролет 5-20, 1-8 отпайка на ПС Ледяная Т											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.68**	**1**	**1.68**					
	1	ОТ					48.97	1.2	98.72	71.26	7,034.79
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	10.50336					
		Итого по расценке					48.97		98.72		
		ФОТ							98.72		7,034.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.86		6,260.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.48		2,884.26
		Всего по позиции							**227.06**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.83**	**1**	**0.83**					
	1	ОТ					94.94	1.2	94.56	71.26	6,738.35
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	10.0596					
		Итого по расценке					94.94		94.56		
		ФОТ							94.56		6,738.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			84.16		5,997.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.77		2,762.72
		Всего по позиции							**217.49**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
		Итого по расценке					125.96		6.05		
		ФОТ							6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							**13.91**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.68**	**1**	**1.68**					
	1	ОТ					115.44	1.2	232.73	71.26	16,584.34
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,321.35		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	231.07	71.26	16,466.05
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	29.8368					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	17.11584					
		Итого по расценке					770.87		1,554.08		
		ФОТ							463.80		33,050.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			412.78		29,414.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			190.16		13,550.66
		Всего по позиции							**2,157.02**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.68**	**1**	**1.68**					
	1	ОТ					28.94	1.2	58.34	71.26	4,157.31

		2	ЭМ					163.66	1.2	329.94		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	57.70	71.26	4,111.70
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.47936					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.27392					
			Итого по расценке					192.60		388.28		
			ФОТ							116.04		8,269.01
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			103.28		7,359.42
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.58		3,390.29
			Всего по позиции							**539.14**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.83**	**1**	**0.83**					
		1	ОТ					201.24	1.2	200.44	71.26	14,283.35
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,137.99		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	199.00	71.26	14,180.74
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	25.6968					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	14.7408					
			Итого по расценке					1,343.80		1,338.43		
			ФОТ							399.44		28,464.09
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			355.50		25,333.04
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.77		11,670.28
			Всего по позиции							**1,857.70**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.83**	**1**	**0.83**					
		1	ОТ					58.34	1.2	58.11	71.26	4,140.92
		2	ЭМ					330.42	1.2	329.10		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	57.55	71.26	4,101.01
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.45008					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.26288					
			Итого по расценке					388.76		387.21		
			ФОТ							115.66		8,241.93
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.94		7,335.32
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.42		3,379.19
			Всего по позиции							**537.57**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
		1	ОТ					326.82	1.2	15.69	71.26	1,118.07
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	88.93		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	15.55	71.26	1,108.09
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.0112					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.152					
			Итого по расценке					2,179.62		104.62		
			ФОТ							31.24		2,226.16
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.80		1,981.28
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.81		912.73
			Всего по позиции							**145.23**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					93.60	1.2	4.49	71.26	319.96
	2	ЭМ					531.14	1.2	25.49		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	4.46	71.26	317.82
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.576					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.33024					
		Итого по расценке					624.74		29.98		
		ФОТ							8.95		637.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.97		567.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.67		261.49
		Всего по позиции							**41.62**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**12 411.96**	
Итого прямые затраты по разделу		6 904.20	329 351.13
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 671.40	261 623.97
- эксплуатация машин и механизмов		3 232.80	67 727.16
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		3 232.80	67 727.16
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		565.33	40 285.41
Итого ФОТ (справочно)		4 236.73	301 909.38
Итого накладные расходы		3 770.69	268 699.35
Итого сметная прибыль		1 737.07	123 782.84
Итого по разделу		**12 411.96**	**721 833.32**
Справочно			
затраты труда рабочих	434.48		
затраты труда машинистов	41.88		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**12 411.96**	
ВСЕГО строительные работы		12 411.96	721 833.32
в том числе			
всего прямые затраты		6 904.20	329 351.13
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 671.40	261 623.97
- эксплуатация машин и механизмов		3 232.80	67 727.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		3 232.80	67 727.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		565.33	40 285.41
всего ФОТ (справочно)		4 236.73	301 909.38
всего накладные расходы		3 770.69	268 699.35
всего сметная прибыль		1 737.07	123 782.84
ВСЕГО по смете		**12 411.96**	**721 833.32**
Всего прямые затраты		6 904.20	329 351.13
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		3 671.40	261 623.97
- эксплуатация машин и механизмов		3 232.80	67 727.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		3 232.80	67 727.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		565.33	40 285.41
Всего ФОТ (справочно)		4 236.73	301 909.38
Всего накладные расходы		3 770.69	268 699.35
Всего сметная прибыль		1 737.07	123 782.84
Справочно			
затраты труда рабочих	434.48		
затраты труда машинистов	41.88		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-04

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.21-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **74.48** (**1.05**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 74.48 (1.05) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 32.38 0.45 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 54.23 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 5-20, 1-8 отпайка на ПС Ледяная Т											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.68**	**1**	**1.68**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	181.10	71.26	12,905.19
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	21.61152					
		Итого по расценке					112.29		181.10		
		ФОТ							181.10		12,905.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			161.18		11,485.62

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.25		5,291.13
		Всего по позиции							**416.53**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.83**	**1**	**0.83**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	257.74	71.26	18,366.55
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	30.75648					
		Итого по расценке					323.47		257.74		
		ФОТ							257.74		18,366.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			229.39		16,346.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			105.67		7,530.29
		Всего по позиции							**592.80**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	15.61	71.26	1,112.37
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.8624					
		Итого по расценке					406.43		15.61		
		ФОТ							15.61		1,112.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.89		990.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.07
		Всего по позиции							**35.90**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**1 045.23**	
Итого прямые затраты по разделу		454.45	32 384.11
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		454.45	32 384.11
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		454.45	32 384.11
Итого накладные расходы		404.46	28 821.86
Итого сметная прибыль		186.32	13 277.49
Итого по разделу		**1 045.23**	**74 483.46**
Справочно			
затраты труда рабочих	54.23		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 045.23**	
ВСЕГО строительные работы		1 045.23	74 483.46
в том числе			
всего прямые затраты		454.45	32 384.11
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		454.45	32 384.11
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		454.45	32 384.11
всего накладные расходы		404.46	28 821.86
всего сметная прибыль		186.32	13 277.49
ВСЕГО по смете		**1 045.23**	**74 483.46**
Всего прямые затраты		454.45	32 384.11
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		454.45	32 384.11
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		454.45	32 384.11
Всего накладные расходы		404.46	28 821.86
Всего сметная прибыль		186.32	13 277.49
Справочно			
затраты труда рабочих	54.23		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-05

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканское уч.л-во Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.21-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**6 752.38** (**116.53**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	2 437.74 34.21 тыс. руб.
в том числе:		Нормативные затраты труда рабочих	4,048.49 чел. ч.
строительных работ	6 752.38 (116.53) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	399.44 чел. ч.
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**591**	**1**	**591**					
	1	ОТ					37.79	1.2	26,800.67	71.26	1,909,815.74
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,141.756					
		Итого по расценке					37.79		26,800.67		
		ФОТ							26,800.67		1,909,815.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23,852.60		1,699,736.01

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,988.27		783,024.45
		Всего по позиции							**61,641.54**		
Пролет 20-41, 53-60											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**13.62**	**1**	**13.62**					
	1	ОТ					48.97	1.2	800.37	71.26	57,034.37
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	85.15224					
		Итого по расценке					48.97		800.37		
		ФОТ							800.37		57,034.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			712.33		50,760.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			328.15		23,384.09
		Всего по позиции							**1,840.85**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**6.56**	**1**	**6.56**					
	1	ОТ					94.94	1.2	747.37	71.26	53,257.59
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	79.5072					
		Итого по расценке					94.94		747.37		
		ФОТ							747.37		53,257.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			665.16		47,399.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			306.42		21,835.61
		Всего по позиции							**1,718.95**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.23**	**1**	**0.23**					
	1	ОТ					125.96	1.2	34.76	71.26	2,477.00
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.6984					
		Итого по расценке					125.96		34.76		
		ФОТ							34.76		2,477.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.94		2,204.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.25		1,015.57
		Всего по позиции							**79.95**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.74**	**1**	**2.74**					
	1	ОТ					59.22	1.2	194.72	71.26	13,875.75
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	20.7144					
		Итого по расценке					59.22		194.72		
		ФОТ							194.72		13,875.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			173.30		12,349.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.84		5,689.06
		Всего по позиции							**447.86**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.4**	**1**	**1.4**					
	1	ОТ					115.62	1.2	194.24	71.26	13,841.54
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	20.664					
		Итого по расценке					115.62		194.24		
		ФОТ							194.24		13,841.54

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			172.87		12,318.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.64		5,675.03
		Всего по позиции							**446.75**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							**4.26**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**16.36**	**1**	**16.36**					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,266.32	71.26	161,497.96
	2	ЭМ					655.43	1.2	12,867.40		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,250.22	71.26	160,350.68
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	290.5536					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	166.67568					
		Итого по расценке					770.87		15,133.72		
		ФОТ							4,516.54		321,848.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,019.72		286,445.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,851.78		131,957.94
		Всего по позиции							**21,005.22**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**16.36**	**1**	**16.36**					
	1	ОТ					28.94	1.2	568.15	71.26	40,486.37
	2	ЭМ					163.66	1.2	3,212.97		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	561.87	71.26	40,038.86
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	72.83472					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	41.61984					
		Итого по расценке					192.60		3,781.12		
		ФОТ							1,130.02		80,525.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,005.72		71,667.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			463.31		33,015.34
		Всего по позиции							**5,250.15**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**7.96**	**1**	**7.96**					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,922.24	71.26	136,978.82
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	10,913.73		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,908.49	71.26	135,999.00
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	246.4416					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	141.3696					
		Итого по расценке					1,343.80		12,835.97		
		ФОТ							3,830.73		272,977.82

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,409.35		242,950.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,570.60		111,920.91
		Всего по позиции							**17,815.92**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**7.96**	**1**	**7.96**					
		1 ОТ					58.34	1.2	557.26	71.26	39,710.35
		2 ЭМ					330.42	1.2	3,156.17		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	551.91	71.26	39,329.11
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	71.44896					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	40.88256					
		Итого по расценке					388.76		3,713.43		
		ФОТ							1,109.17		79,039.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			987.16		70,345.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			454.76		32,406.18
		Всего по позиции							**5,155.35**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
		1 ОТ					326.82	1.2	94.12	71.26	6,706.99
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	533.61		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	93.31	71.26	6,649.27
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	12.0672					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	6.912					
		Итого по расценке					2,179.62		627.73		
		ФОТ							187.43		13,356.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			166.81		11,887.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.85		5,476.07
		Всего по позиции							**871.39**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
		1 ОТ					93.60	1.2	26.96	71.26	1,921.17
		2 ЭМ					531.14	1.2	152.97		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	26.75	71.26	1,906.21
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	3.456					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.98144					
		Итого по расценке					624.74		179.93		
		ФОТ							53.71		3,827.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.80		3,406.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.02		1,569.23
		Всего по позиции							**249.75**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**116 527.94**		
		Итого прямые затраты по разделу							65 045.88		3 083 767.49
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							34 209.03		2 437 735.48
		- эксплуатация машин и механизмов							30 836.85		646 032.01
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							30 836.85		646 032.01
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							5 392.55		384 273.13

Итого ФОТ (справочно)		39 601.58	2 822 008.61
Итого накладные расходы		35 245.41	2 511 587.67
Итого сметная прибыль		16 236.65	1 157 023.53
Итого по разделу		**116 527.94**	**6 752 378.69**
Справочно			
затраты труда рабочих	4 048.49		
затраты труда машинистов	399.44		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**116 527.94**	
ВСЕГО строительные работы		116 527.94	6 752 378.69
в том числе			
всего прямые затраты		65 045.88	3 083 767.49
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		34 209.03	2 437 735.48
- эксплуатация машин и механизмов		30 836.85	646 032.01
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		30 836.85	646 032.01
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		5 392.55	384 273.13
всего ФОТ (справочно)		39 601.58	2 822 008.61
всего накладные расходы		35 245.41	2 511 587.67
всего сметная прибыль		16 236.65	1 157 023.53
ВСЕГО по смете		**116 527.94**	**6 752 378.69**
Всего прямые затраты		65 045.88	3 083 767.49
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		34 209.03	2 437 735.48
- эксплуатация машин и механизмов		30 836.85	646 032.01
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		30 836.85	646 032.01
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		5 392.55	384 273.13
Всего ФОТ (справочно)		39 601.58	2 822 008.61
Всего накладные расходы		35 245.41	2 511 587.67
Всего сметная прибыль		16 236.65	1 157 023.53
Справочно			
затраты труда рабочих	4 048.49		
затраты труда машинистов	399.44		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-06

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканское уч.л-во Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.21-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **733.99** (**10.30**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	733.99	(10.30) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 319.13 4.48 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 534.41 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 20-41, 53-60											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**13.62**	**1**	**13.62**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,468.21	71.26	104,624.64
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	175.20768					
		Итого по расценке					112.29		1,468.21		
		ФОТ							1,468.21		104,624.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,306.71		93,115.93

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			601.97		42,896.10
		Всего по позиции							**3,376.89**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**6.61**	**1**	**6.61**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,052.61	71.26	146,268.99
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	244.94016					
		Итого по расценке					323.47		2,052.61		
		ФОТ							2,052.61		146,268.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,826.82		130,179.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			841.57		59,970.29
		Всего по позиции							**4,721.00**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.23**	**1**	**0.23**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	89.74	71.26	6,394.87
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	10.7088					
		Итого по расценке					406.43		89.74		
		ФОТ							89.74		6,394.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			79.87		5,691.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.79		2,621.90
		Всего по позиции							**206.40**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.74**	**1**	**2.74**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	346.08	71.26	24,661.66
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	41.29728					
		Итого по расценке					131.57		346.08		
		ФОТ							346.08		24,661.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			308.01		21,948.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.89		10,111.28
		Всего по позиции							**795.98**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.4**	**1**	**1.4**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	516.96	71.26	36,838.57
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	61.6896					
		Итого по расценке					384.64		516.96		
		ФОТ							516.96		36,838.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			460.09		32,786.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			211.95		15,103.81
		Всего по позиции							**1,189.00**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							**10.93**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**10 300.20**		
		Итого прямые затраты по разделу							4 478.35		319 127.22
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 478.35		319 127.22
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							4 478.35		319 127.22
		Итого накладные расходы							3 985.73		284 023.23
		Итого сметная прибыль							1 836.12		130 842.16
		Итого по разделу							**10 300.20**		**733 992.61**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				534.41					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**10 300.20**		
		ВСЕГО строительные работы							10 300.20		733 992.61
		в том числе									
		всего прямые затраты							4 478.35		319 127.22
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 478.35		319 127.22
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							4 478.35		319 127.22
		всего накладные расходы							3 985.73		284 023.23
		всего сметная прибыль							1 836.12		130 842.16
		ВСЕГО по смете							**10 300.20**		**733 992.61**
		Всего прямые затраты							4 478.35		319 127.22
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							4 478.35		319 127.22
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							4 478.35		319 127.22
		Всего накладные расходы							3 985.73		284 023.23
		Всего сметная прибыль							1 836.12		130 842.16
		Справочно									
		затраты труда рабочих				534.41					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-07

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановский р-он Селетканский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.21-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 277.89** (**39.10**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 2 277.89 (39.10) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 827.09 11.61 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,373.47 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 130.95 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**203**	**1**	**203**					
	1	ОТ					37.79	1.2	9,205.64	71.26	655,993.91
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,079.148					
		Итого по расценке					37.79		9,205.64		
		ФОТ							9,205.64		655,993.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,193.02		583,834.58

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,774.31		268,957.50
		Всего по позиции							**21,172.97**		
Пролет 41-53, 60-71											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**4.42**	**1**	**4.42**					
	1	ОТ					48.97	1.2	259.74	71.26	18,509.07
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	27.63384					
		Итого по расценке					48.97		259.74		
		ФОТ							259.74		18,509.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			231.17		16,473.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			106.49		7,588.72
		Всего по позиции							**597.40**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.22**	**1**	**2.22**					
	1	ОТ					94.94	1.2	252.92	71.26	18,023.08
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	26.9064					
		Итого по расценке					94.94		252.92		
		ФОТ							252.92		18,023.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			225.10		16,040.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			103.70		7,389.46
		Всего по позиции							**581.72**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.5**	**1**	**0.5**					
	1	ОТ					125.96	1.2	75.58	71.26	5,385.83
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	8.04					
		Итого по расценке					125.96		75.58		
		ФОТ							75.58		5,385.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			67.27		4,793.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.99		2,208.19
		Всего по позиции							**173.84**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.22**	**1**	**0.22**					
	1	ОТ					59.22	1.2	15.63	71.26	1,113.79
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.6632					
		Итого по расценке					59.22		15.63		
		ФОТ							15.63		1,113.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.91		991.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.41		456.65
		Всего по позиции							**35.95**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	1	ОТ					115.62	1.2	15.26	71.26	1,087.43
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.6236					
		Итого по расценке					115.62		15.26		
		ФОТ							15.26		1,087.43

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.58		967.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		445.85
		Всего по позиции							**35.10**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**4.64**	**1**	**4.64**					
	1	ОТ					115.44	1.2	642.77	71.26	45,803.79
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,649.43		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	638.20	71.26	45,478.13
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	82.4064					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	47.27232					
		Итого по расценке					770.87		4,292.20		
		ФОТ							1,280.97		91,281.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,140.06		81,240.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			525.20		37,425.59
		Всего по позиции							**5,957.46**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**4.64**	**1**	**4.64**					
	1	ОТ					28.94	1.2	161.14	71.26	11,482.84
	2	ЭМ					163.66	1.2	911.26		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	159.36	71.26	11,355.99
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.65728					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.80416					
		Итого по расценке					192.60		1,072.40		
		ФОТ							320.50		22,838.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			285.25		20,326.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.41		9,363.92
		Всего по позиции							**1,489.06**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.33**	**1**	**2.33**					
	1	ОТ					201.24	1.2	562.67	71.26	40,095.86
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,194.60		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	558.64	71.26	39,808.69
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	72.1368					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	41.3808					
		Итого по расценке					1,343.80		3,757.27		
		ФОТ							1,121.31		79,904.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			997.97		71,115.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			459.74		32,760.87
		Всего по позиции							**5,214.98**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.33**	**1**	**2.33**					
	1	ОТ					58.34	1.2	163.12	71.26	11,623.93
	2	ЭМ					330.42	1.2	923.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	161.55	71.26	11,512.05
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	20.91408					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.96688					

		Итого по расценке					388.76		1,086.97		
		ФОТ							324.67		23,135.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			288.96		20,591.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.11		9,485.75
		Всего по позиции							**1,509.04**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.5**	**1**	**0.5**					
	1	ОТ					326.82	1.2	196.09	71.26	13,973.37
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,111.68		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	194.40	71.26	13,852.94
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	25.14					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.4					
		Итого по расценке					2,179.62		1,307.77		
		ФОТ							390.49		27,826.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			347.54		24,765.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			160.10		11,408.79
		Всего по позиции							**1,815.41**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.5**	**1**	**0.5**					
	1	ОТ					93.60	1.2	56.16	71.26	4,001.96
	2	ЭМ					531.14	1.2	318.68		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	55.73	71.26	3,971.32
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.2					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.128					
		Итого по расценке					624.74		374.84		
		ФОТ							111.89		7,973.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			99.58		7,096.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.87		3,269.04
		Всего по позиции							**520.29**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**39 103.22**	
Итого прямые затраты по разделу	21 716.22	1 038 888.89
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	11 606.72	827 094.86
- эксплуатация машин и механизмов	10 109.50	211 794.03
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 109.50	211 794.03
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 767.88	125 979.12
Итого ФОТ (справочно)	13 374.60	953 073.98
Итого накладные расходы	11 903.41	848 235.84
Итого сметная прибыль	5 483.59	390 760.33
Итого по разделу	**39 103.22**	**2 277 885.06**
Справочно		
затраты труда рабочих	1 373.47	
затраты труда машинистов	130.95	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**39 103.22**	
ВСЕГО строительные работы		39 103.22	2 277 885.06
в том числе			
всего прямые затраты		21 716.22	1 038 888.89
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		11 606.72	827 094.86
- эксплуатация машин и механизмов		10 109.50	211 794.03
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 109.50	211 794.03
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 767.88	125 979.12
всего ФОТ (справочно)		13 374.60	953 073.98
всего накладные расходы		11 903.41	848 235.84
всего сметная прибыль		5 483.59	390 760.33
ВСЕГО по смете		**39 103.22**	**2 277 885.06**
Всего прямые затраты		21 716.22	1 038 888.89
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		11 606.72	827 094.86
- эксплуатация машин и механизмов		10 109.50	211 794.03
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 109.50	211 794.03
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 767.88	125 979.12
Всего ФОТ (справочно)		13 374.60	953 073.98
Всего накладные расходы		11 903.41	848 235.84
Всего сметная прибыль		5 483.59	390 760.33
Справочно			
затраты труда рабочих	1 373.47		
затраты труда машинистов	130.95		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-08

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановский р-он Селетканский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.21-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **235.80** (**3.31**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	235.80 (3.31)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	102.52	1.44 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	171.68	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 41-53, 60-71											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**4.42**	**1**	**4.42**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	476.47	71.26	33,953.25
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	56.85888					
		Итого по расценке					112.29		476.47		
		ФОТ							476.47		33,953.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			424.06		30,218.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			195.35		13,920.83
		Всего по позиции							**1,095.88**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.25**	**1**	**2.25**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	698.70	71.26	49,789.36
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	83.376					
		Итого по расценке					323.47		698.70		
		ФОТ							698.70		49,789.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			621.84		44,312.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			286.47		20,413.64
		Всего по позиции							**1,607.01**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.5**	**1**	**0.5**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	195.09	71.26	13,902.11
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	23.28					
		Итого по расценке					406.43		195.09		
		ФОТ							195.09		13,902.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			173.63		12,372.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.99		5,699.87
		Всего по позиции							**448.71**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.22**	**1**	**0.22**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	27.79	71.26	1,980.32
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.31584					
		Итого по расценке					131.57		27.79		
		ФОТ							27.79		1,980.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.73		1,762.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.39		811.93
		Всего по позиции							**63.91**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	40.62	71.26	2,894.58
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	4.84704					
		Итого по расценке					384.64		40.62		
		ФОТ							40.62		2,894.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36.15		2,576.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.65		1,186.78
		Всего по позиции							**93.42**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**3 308.93**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 438.67		102 519.62
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 438.67		102 519.62

- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 438.67	102 519.62
Итого накладные расходы		1 280.41	91 242.46
Итого сметная прибыль		589.85	42 033.05
Итого по разделу		**3 308.93**	**235 795.13**
Справочно			
затраты труда рабочих	171.68		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**3 308.93**	
ВСЕГО строительные работы		3 308.93	235 795.13
в том числе			
всего прямые затраты		1 438.67	102 519.62
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 438.67	102 519.62
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 438.67	102 519.62
всего накладные расходы		1 280.41	91 242.46
всего сметная прибыль		589.85	42 033.05
ВСЕГО по смете		**3 308.93**	**235 795.13**
Всего прямые затраты		1 438.67	102 519.62
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 438.67	102 519.62
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 438.67	102 519.62
Всего накладные расходы		1 280.41	91 242.46
Всего сметная прибыль		589.85	42 033.05
Справочно			
затраты труда рабочих	171.68		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-09

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановское уч.л-во Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.21-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **5 642.66** (**96.64**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	5 642.66	(96.64) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	2 053.88	28.82 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,409.17	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	320.34	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**504**	**1**	**504**					
	1	ОТ					37.79	1.2	22,855.39	71.26	1,628,675.09
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,679.264					
		Итого по расценке					37.79		22,855.39		
		ФОТ							22,855.39		1,628,675.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20,341.30		1,449,520.83

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9,370.71		667,756.79
		Всего по позиции							**52,567.40**		
Пролет 71-89											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**9.94**	**1**	**9.94**					
	1	ОТ					48.97	1.2	584.11	71.26	41,623.68
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	62.14488					
		Итого по расценке					48.97		584.11		
		ФОТ							584.11		41,623.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			519.86		37,045.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			239.49		17,065.71
		Всего по позиции							**1,343.46**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**4.5**	**1**	**4.5**					
	1	ОТ					94.94	1.2	512.68	71.26	36,533.58
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	54.54					
		Итого по расценке					94.94		512.68		
		ФОТ							512.68		36,533.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			456.29		32,514.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			210.20		14,978.77
		Всего по позиции							**1,179.17**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.22**	**1**	**0.22**					
	1	ОТ					125.96	1.2	33.25	71.26	2,369.40
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.5376					
		Итого по расценке					125.96		33.25		
		ФОТ							33.25		2,369.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.59		2,108.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.63		971.45
		Всего по позиции							**76.47**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.18**	**1**	**3.18**					
	1	ОТ					59.22	1.2	225.98	71.26	16,103.33
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	24.0408					
		Итого по расценке					59.22		225.98		
		ФОТ							225.98		16,103.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			201.12		14,331.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			92.65		6,602.37
		Всего по позиции							**519.75**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.71**	**1**	**1.71**					
	1	ОТ					115.62	1.2	237.25	71.26	16,906.44
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	25.2396					
		Итого по расценке					115.62		237.25		
		ФОТ							237.25		16,906.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			211.15		15,046.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			97.27		6,931.64
		Всего по позиции							**545.67**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					154.16	1.2	14.80	71.26	1,054.65
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.5744					
		Итого по расценке					154.16		14.80		
		ФОТ							14.80		1,054.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.17		938.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.07		432.41
		Всего по позиции							**34.04**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**13.12**	**1**	**13.12**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,817.49	71.26	129,514.34
	2	ЭМ					655.43	1.2	10,319.09		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,804.58	71.26	128,594.37
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	233.0112					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	133.66656					
		Итого по расценке					770.87		12,136.58		
		ФОТ							3,622.07		258,108.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,223.64		229,716.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,485.05		105,824.57
		Всего по позиции							**16,845.27**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**13.12**	**1**	**13.12**					
	1	ОТ					28.94	1.2	455.63	71.26	32,468.19
	2	ЭМ					163.66	1.2	2,576.66		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	450.59	71.26	32,109.04
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	58.41024					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	33.37728					
		Итого по расценке					192.60		3,032.29		
		ФОТ							906.22		64,577.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			806.54		57,473.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			371.55		26,476.66
		Всего по позиции							**4,210.38**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**6.21**	**1**	**6.21**					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,499.64	71.26	106,864.35
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	8,514.36		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,488.91	71.26	106,099.73
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	192.2616					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	110.2896					
		Итого по расценке					1,343.80		10,014.00		
		ФОТ							2,988.55		212,964.08

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,659.81		189,538.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,225.31		87,315.27
		Всего по позиции							**13,899.12**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**6.21**	**1**	**6.21**					
	1	ОТ					58.34	1.2	434.75	71.26	30,980.29
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,462.29		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	430.58	71.26	30,683.13
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	55.74096					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	31.89456					
		Итого по расценке					388.76		2,897.04		
		ФОТ							865.33		61,663.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			770.14		54,880.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			354.79		25,282.00
		Всего по позиции							**4,021.97**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.3**	**1**	**0.3**					
	1	ОТ					326.82	1.2	117.66	71.26	8,384.45
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	667.01		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	116.64	71.26	8,311.77
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	15.084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.64					
		Итого по расценке					2,179.62		784.67		
		ФОТ							234.30		16,696.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			208.53		14,859.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.06		6,845.45
		Всего по позиции							**1,089.26**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.3**	**1**	**0.3**					
	1	ОТ					93.60	1.2	33.70	71.26	2,401.46
	2	ЭМ					531.14	1.2	191.21		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	33.44	71.26	2,382.93
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.32					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.4768					
		Итого по расценке					624.74		224.91		
		ФОТ							67.14		4,784.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.75		4,258.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.53		1,961.60
		Всего по позиции							**312.19**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**96 644.15**		
		Итого прямые затраты по разделу							53 552.95		2 571 985.74
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							28 822.33		2 053 879.25
		- эксплуатация машин и механизмов							24 730.62		518 106.49
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							24 730.62		518 106.49
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							4 324.74		308 180.97

Итого ФОТ (справочно)		33 147.07	2 362 060.22
Итого накладные расходы		29 500.89	2 102 233.60
Итого сметная прибыль		13 590.31	968 444.69
Итого по разделу		**96 644.15**	**5 642 664.03**
Справочно			
затраты труда рабочих	3 409.17		
затраты труда машинистов	320.34		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**96 644.15**	
ВСЕГО строительные работы		96 644.15	5 642 664.03
в том числе			
всего прямые затраты		53 552.95	2 571 985.74
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		28 822.33	2 053 879.25
- эксплуатация машин и механизмов		24 730.62	518 106.49
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		24 730.62	518 106.49
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		4 324.74	308 180.97
всего ФОТ (справочно)		33 147.07	2 362 060.22
всего накладные расходы		29 500.89	2 102 233.60
всего сметная прибыль		13 590.31	968 444.69
ВСЕГО по смете		**96 644.15**	**5 642 664.03**
Всего прямые затраты		53 552.95	2 571 985.74
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		28 822.33	2 053 879.25
- эксплуатация машин и механизмов		24 730.62	518 106.49
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		24 730.62	518 106.49
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		4 324.74	308 180.97
Всего ФОТ (справочно)		33 147.07	2 362 060.22
Всего накладные расходы		29 500.89	2 102 233.60
Всего сметная прибыль		13 590.31	968 444.69
Справочно			
затраты труда рабочих	3 409.17		
затраты труда машинистов	320.34		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-10

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановское уч.л-во Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.21-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **594.26** (**8.34**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	594.26	(8.34) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 258.38 3.63 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 432.67 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 71-89											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**9.94**	**1**	**9.94**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,071.52	71.26	76,356.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	127.86816					
		Итого по расценке					112.29		1,071.52		
		ФОТ							1,071.52		76,356.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			953.65		67,957.30

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			439.32		31,306.17
		Всего по позиции							**2,464.49**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**4.5**	**1**	**4.5**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,397.39	71.26	99,578.01
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	166.752					
		Итого по расценке					323.47		1,397.39		
		ФОТ							1,397.39		99,578.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,243.68		88,624.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			572.93		40,826.98
		Всего по позиции							**3,214.00**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.22**	**1**	**0.22**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	85.84	71.26	6,116.96
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	10.2432					
		Итого по расценке					406.43		85.84		
		ФОТ							85.84		6,116.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.40		5,444.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.19		2,507.95
		Всего по позиции							**197.43**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.18**	**1**	**3.18**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	401.66	71.26	28,622.29
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	47.92896					
		Итого по расценке					131.57		401.66		
		ФОТ							401.66		28,622.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			357.48		25,473.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			164.68		11,735.14
		Всего по позиции							**923.82**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.71**	**1**	**1.71**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	631.43	71.26	44,995.70
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	75.34944					
		Итого по расценке					384.64		631.43		
		ФОТ							631.43		44,995.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			561.97		40,046.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			258.89		18,448.24
		Всего по позиции							**1,452.29**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	37.97	71.26	2,705.74
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	4.5312					
		Итого по расценке					494.42		37.97		
		ФОТ							37.97		2,705.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.79		2,408.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.57		1,109.35
		Всего по позиции							**87.33**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**8 339.36**		
		Итого прямые затраты по разделу							3 625.81		258 375.22
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							3 625.81		258 375.22
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							3 625.81		258 375.22
		Итого накладные расходы							3 226.97		229 953.94
		Итого сметная прибыль							1 486.58		105 933.83
		Итого по разделу							**8 339.36**		**594 262.99**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				432.67					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**8 339.36**		
		ВСЕГО строительные работы							8 339.36		594 262.99
		в том числе									
		всего прямые затраты							3 625.81		258 375.22
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							3 625.81		258 375.22
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							3 625.81		258 375.22
		всего накладные расходы							3 226.97		229 953.94
		всего сметная прибыль							1 486.58		105 933.83
		ВСЕГО по смете							**8 339.36**		**594 262.99**
		Всего прямые затраты							3 625.81		258 375.22
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							3 625.81		258 375.22
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							3 625.81		258 375.22
		Всего накладные расходы							3 226.97		229 953.94
		Всего сметная прибыль							1 486.58		105 933.83
		Справочно									
		затраты труда рабочих				432.67					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-11

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. гор. округ Шимановск
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.21-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **528.09** (**9.05**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 528.09 (9.05) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 191.99 2.69 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 318.69 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 30.16 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**47**	**1**	**47**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,131.36	71.26	151,880.71
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	249.852					
		Итого по расценке					37.79		2,131.36		
		ФОТ							2,131.36		151,880.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,896.91		135,173.83

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			873.86		62,271.09
		Всего по позиции							**4,902.13**		
Пролет 85-89											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.93**	**1**	**0.93**					
	1	ОТ					48.97	1.2	54.65	71.26	3,894.36
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	5.81436					
		Итого по расценке					48.97		54.65		
		ФОТ							54.65		3,894.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.64		3,465.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.41		1,596.69
		Всего по позиции							**125.70**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.41**	**1**	**0.41**					
	1	ОТ					94.94	1.2	46.71	71.26	3,328.55
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	4.9692					
		Итого по расценке					94.94		46.71		
		ФОТ							46.71		3,328.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.57		2,962.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.15		1,364.71
		Всего по позиции							**107.43**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					125.96	1.2	1.51	71.26	107.60
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.1608					
		Итого по расценке					125.96		1.51		
		ФОТ							1.51		107.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.34		95.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.62		44.12
		Всего по позиции							**3.47**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					59.22	1.2	22.74	71.26	1,620.45
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.4192					
		Итого по расценке					59.22		22.74		
		ФОТ							22.74		1,620.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.24		1,442.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.32		664.38
		Всего по позиции							**52.30**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	1	ОТ					115.62	1.2	24.97	71.26	1,779.36
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	2.6568					
		Итого по расценке					115.62		24.97		
		ФОТ							24.97		1,779.36

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.22		1,583.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.24		729.54
		Всего по позиции							**57.43**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							**4.26**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.25**	**1**	**1.25**					
	1	ОТ					115.44	1.2	173.16	71.26	12,339.38
	2	ЭМ					655.43	1.2	983.15		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	171.93	71.26	12,251.73
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	22.2					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	12.735					
		Итого по расценке					770.87		1,156.31		
		ФОТ							345.09		24,591.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			307.13		21,886.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.49		10,082.36
		Всего по позиции							**1,604.93**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.25**	**1**	**1.25**					
	1	ОТ					28.94	1.2	43.41	71.26	3,093.40
	2	ЭМ					163.66	1.2	245.49		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	42.93	71.26	3,059.19
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.565					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.18					
		Итого по расценке					192.60		288.90		
		ФОТ							86.34		6,152.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.84		5,475.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.40		2,522.56
		Всего по позиции							**401.14**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.59**	**1**	**0.59**					
	1	ОТ					201.24	1.2	142.48	71.26	10,153.12
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	808.93		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	141.46	71.26	10,080.44
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	18.2664					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	10.4784					
		Итого по расценке					1,343.80		951.41		
		ФОТ							283.94		20,233.56

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.71		18,007.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.42		8,295.76
		Всего по позиции							**1,320.54**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.59**	**1**	**0.59**					
	1	ОТ					58.34	1.2	41.30	71.26	2,943.04
	2	ЭМ					330.42	1.2	233.94		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	40.91	71.26	2,915.25
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.29584					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.03024					
		Итого по расценке					388.76		275.24		
		ФОТ							82.21		5,858.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.17		5,213.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.71		2,401.90
		Всего по позиции							**382.12**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					326.82	1.2	7.84	71.26	558.68
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	44.47		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	7.78	71.26	554.40
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.0056					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.576					
		Итого по расценке					2,179.62		52.31		
		ФОТ							15.62		1,113.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.90		990.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.36
		Всего по позиции							**72.61**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					93.60	1.2	2.25	71.26	160.34
	2	ЭМ					531.14	1.2	12.75		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	2.23	71.26	158.91
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.288					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.16512					
		Итого по расценке					624.74		15.00		
		ФОТ							4.48		319.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.99		284.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.84		130.89
		Всего по позиции							**20.83**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**9 054.89**		
		Итого прямые затраты по разделу							5 022.96		240 777.71
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 694.23		191 990.82
		- эксплуатация машин и механизмов							2 328.73		48 786.89
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 328.73		48 786.89
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							407.24		29 019.92

Итого ФОТ (справочно)		3 101.47	221 010.74
Итого накладные расходы		2 760.31	196 699.56
Итого сметная прибыль		1 271.62	90 614.41
Итого по разделу		**9 054.89**	**528 091.68**
Справочно			
затраты труда рабочих	318.69		
затраты труда машинистов	30.16		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**9 054.89**	
ВСЕГО строительные работы		9 054.89	528 091.68
в том числе			
всего прямые затраты		5 022.96	240 777.71
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 694.23	191 990.82
- эксплуатация машин и механизмов		2 328.73	48 786.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 328.73	48 786.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		407.24	29 019.92
всего ФОТ (справочно)		3 101.47	221 010.74
всего накладные расходы		2 760.31	196 699.56
всего сметная прибыль		1 271.62	90 614.41
ВСЕГО по смете		**9 054.89**	**528 091.68**
Всего прямые затраты		5 022.96	240 777.71
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 694.23	191 990.82
- эксплуатация машин и механизмов		2 328.73	48 786.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 328.73	48 786.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		407.24	29 019.92
Всего ФОТ (справочно)		3 101.47	221 010.74
Всего накладные расходы		2 760.31	196 699.56
Всего сметная прибыль		1 271.62	90 614.41
Справочно			
затраты труда рабочих	318.69		
затраты труда машинистов	30.16		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-21-12

21 ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т. гор. округ Шимановск
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.21-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **56.24** (**0.79**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	56.24	(0.79) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	24.45	0.34 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	40.94	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 85-89											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.93**	**1**	**0.93**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	100.25	71.26	7,143.82
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	11.96352					
		Итого по расценке					112.29		100.25		
		ФОТ							100.25		7,143.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			89.22		6,358.00

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.10		2,928.97
		Всего по позиции							**230.57**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.41**	**1**	**0.41**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	127.32	71.26	9,072.82
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	15.19296					
		Итого по расценке					323.47		127.32		
		ФОТ							127.32		9,072.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			113.31		8,074.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.20		3,719.86
		Всего по позиции							**292.83**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	3.90	71.26	277.91
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	0.4656					
		Итого по расценке					406.43		3.90		
		ФОТ							3.90		277.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.47		247.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.60		113.94
		Всего по позиции							**8.97**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	40.42	71.26	2,880.33
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.82304					
		Итого по расценке					131.57		40.42		
		ФОТ							40.42		2,880.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.97		2,563.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.57		1,180.94
		Всего по позиции							**92.96**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	66.47	71.26	4,736.65
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	7.93152					
		Итого по расценке					384.64		66.47		
		ФОТ							66.47		4,736.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.16		4,215.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.25		1,942.03
		Всего по позиции							**152.88**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							**10.93**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**789.14**		
		Итого прямые затраты по разделу							343.11		24 450.02
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							343.11		24 450.02
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							343.11		24 450.02
		Итого накладные расходы							305.36		21 760.52
		Итого сметная прибыль							140.67		10 024.52
		Итого по разделу							**789.14**		**56 235.06**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				40.94					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**789.14**		
		ВСЕГО строительные работы							789.14		56 235.06
		в том числе									
		всего прямые затраты							343.11		24 450.02
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							343.11		24 450.02
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							343.11		24 450.02
		всего накладные расходы							305.36		21 760.52
		всего сметная прибыль							140.67		10 024.52
		ВСЕГО по смете							**789.14**		**56 235.06**
		Всего прямые затраты							343.11		24 450.02
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							343.11		24 450.02
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							343.11		24 450.02
		Всего накладные расходы							305.36		21 760.52
		Всего сметная прибыль							140.67		10 024.52
		Справочно									
		затраты труда рабочих				40.94					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-21

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная/т

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.21-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 11)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	70	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 70 знаков × 1	64,470.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**64,470.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**64,470.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 20 до 30 км; полевые работы до 75 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.5	18.7500% от п.1.3	12,088.13

2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 2 - для изысканий со сметной стоимостью от 30 до 75 тыс. руб.	6% × 2 от п.1.3 и 2.1	9,186.98
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**21,275.11**
3	**Итого по смете:**					**85,745.11**
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.4. (Шимановский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,2+0,15) от п.3	115,755.90
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	806,818.62
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**806,818.62**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**91,434.36**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-21

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 21-ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т

Основание: Ф.579959-19.21-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Шимановск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	21.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	27
3	Продолжительность строительства	дней	75
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	2
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*15,036.00*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*211,255.80*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{21.00 \times 75 \times 2 \times 2 \times 71.60}{30} = 15{,}036.00$$

15036.00 x 14.05 = 211,255.80 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-21
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 21-ВЛ 220 кВ Шимановск-Ледяная с отпайкой на ПС Ледяная-т

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.21-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	75
1.2	Численность рабочих	чел.	27
1.3	Пункт базировки п. Прогресс		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	820
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 75 суток × 27 чел.	руб.	202,500.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 75 суток × 27 чел.	руб.	1,113,750.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Шимановск:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Шимановск		
3.1	Время в пути в одном направлении 820км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	16.08
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	2

3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035
	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (820 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 2 авт. × 2 × 1.035.	руб.	4,766.03
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**66,962.76**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**1,383,212.76**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*98,449.31*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-22
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 76.42 тыс.руб.

Средства на оплату труда 26.64 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-22-01	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91	0.65	
2	02-22-02	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.07	
3	02-22-03	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет	64.03	0.00	0.00	0.00	64.03	21.84	
4	02-22-04	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет	5.35	0.00	0.00	0.00	5.35	2.32	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02-22-05	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Завитинский р-он Преображеновский сельсовет	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62	1.60	
6	02-22-06	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Завитинский р-он Преображеновский сельсовет	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.16	
7		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**76.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76.42**	**26.64**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**76.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76.42**	**26.64**	

Главный инженер проекта _____

подпись (инициалы, фамилия)

Отдел _____ **Начальник** _____

подпись (инициалы, фамилия)

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-22
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 4522.22 тыс.руб.

Средства на оплату труда 1898.43 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-22-01	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан	111.44	0.00	0.00	0.00	111.44	46.65	
2	02-22-02	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан	11.05	0.00	0.00	0.00	11.05	4.81	
3	02-22-03	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет	3 720.85	0.00	0.00	0.00	3 720.85	1 555.99	
4	02-22-04	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет	380.94	0.00	0.00	0.00	380.94	165.63	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02-22-05	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Завитинский р-он Преображеновский сельсовет	272.04	0.00	0.00	0.00	272.04	114.10	
6	02-22-06	22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Завитинский р-он Преображеновский сельсовет	25.89	0.00	0.00	0.00	25.89	11.26	
7		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**4 522.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 522.22**	**1 898.43**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**4 522.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 522.22**	**1 898.43**	

Главный инженер проекта _____

подпись (инициалы, фамилия)

Отдел _____ **Начальник** _____

подпись (инициалы, фамилия)

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-01

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.22-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **111.44** (**1.91**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	111.44	(1.91) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	40.58	0.57 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	67.38	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	6.31	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**10**	**1**	**10**					
	1	ОТ					37.79	1.2	453.48	71.26	32,314.98
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	53.16					
		Итого по расценке					37.79		453.48		
		ФОТ							453.48		32,314.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			403.60		28,760.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			185.93		13,249.14
		Всего по позиции							**1,043.01**		
Пролет 1-7,18-23 (Бахиревское уч. л-во Бурейского л-ва 7-18,23-29 вырубки нет)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	1	ОТ					48.97	1.2	16.45	71.26	1,172.23
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.75056					
		Итого по расценке					48.97		16.45		
		ФОТ							16.45		1,172.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.64		1,043.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.74		480.61
		Всего по позиции							**37.83**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	1	ОТ					94.94	1.2	13.67	71.26	974.12
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.4544					
		Итого по расценке					94.94		13.67		
		ФОТ							13.67		974.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.17		866.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.60		399.39
		Всего по позиции							**31.44**		
4	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	1	ОТ					115.44	1.2	38.79	71.26	2,764.18
	2	ЭМ					655.43	1.2	220.22		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	38.51	71.26	2,744.22
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	4.9728					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	2.85264					
		Итого по расценке					770.87		259.01		
		ФОТ							77.30		5,508.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.80		4,902.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.69		2,258.44
		Всего по позиции							**359.50**		
5	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	1	ОТ					28.94	1.2	9.72	71.26	692.65
	2	ЭМ					163.66	1.2	54.99		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	9.62	71.26	685.52
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.24656					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.71232					
		Итого по расценке					192.60		64.71		
		ФОТ							19.34		1,378.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.21		1,226.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.93		565.05
		Всего по позиции							**89.85**		

6	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	1	ОТ					201.24	1.2	28.98	71.26	2,065.11
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	164.53		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	28.77	71.26	2,050.15
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	3.7152					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.1312					
		Итого по расценке					1,343.80		193.51		
		ФОТ							57.75		4,115.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.40		3,662.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.68		1,687.26
		Всего по позиции							**268.59**		
7	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	1	ОТ					58.34	1.2	8.40	71.26	598.58
	2	ЭМ					330.42	1.2	47.58		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	8.32	71.26	592.88
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.07712					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.61632					
		Итого по расценке					388.76		55.98		
		ФОТ							16.72		1,191.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.88		1,060.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.86		488.50
		Всего по позиции							**77.72**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**1 907.94**	
Итого прямые затраты по разделу	1 056.81	50 791.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	569.49	40 581.85
- эксплуатация машин и механизмов	487.32	10 209.35
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	487.32	10 209.35
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	85.22	6 072.77
Итого ФОТ (справочно)	654.71	46 654.62
Итого накладные расходы	582.70	41 522.61
Итого сметная прибыль	268.43	19 128.39
Итого по разделу	**1 907.94**	**111 442.20**
Справочно		
затраты труда рабочих	67.38	
затраты труда машинистов	6.31	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 907.94**	
ВСЕГО строительные работы		1 907.94	111 442.20
в том числе			
всего прямые затраты		1 056.81	50 791.20
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		569.49	40 581.85
- эксплуатация машин и механизмов		487.32	10 209.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		487.32	10 209.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		85.22	6 072.77
всего ФОТ (справочно)		654.71	46 654.62
всего накладные расходы		582.70	41 522.61
всего сметная прибыль		268.43	19 128.39
ВСЕГО по смете		**1 907.94**	**111 442.20**
Всего прямые затраты		1 056.81	50 791.20
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		569.49	40 581.85
- эксплуатация машин и механизмов		487.32	10 209.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		487.32	10 209.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		85.22	6 072.77
Всего ФОТ (справочно)		654.71	46 654.62
Всего накладные расходы		582.70	41 522.61
Всего сметная прибыль		268.43	19 128.39
Справочно			
затраты труда рабочих	67.38		
затраты труда машинистов	6.31		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-02

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.22-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **11.05** (**0.16**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	11.05	(0.16) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 4.81 0.07 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 8.05 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-7,18-23 (Бахиревское уч. л-во Бурейского л-ва 7-18,23-29 вырубки нет)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	30.18	71.26	2,150.63
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	3.60192					
		Итого по расценке					112.29		30.18		
		ФОТ							30.18		2,150.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.86		1,914.06

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.37		881.76
		Всего по позиции							**69.41**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	37.26	71.26	2,655.15
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	4.44672					
		Итого по расценке					323.47		37.26		
		ФОТ							37.26		2,655.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.16		2,363.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.28		1,088.61
		Всего по позиции							**85.70**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**155.11**	
Итого прямые затраты по разделу	67.44	4 805.78
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	67.44	4 805.78
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	67.44	4 805.78
Итого накладные расходы	60.02	4 277.14
Итого сметная прибыль	27.65	1 970.37
Итого по разделу	**155.11**	**11 053.29**
Справочно		
затраты труда рабочих 8.05		
затраты труда машинистов 0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**155.11**	
ВСЕГО строительные работы		155.11	11 053.29
в том числе			
всего прямые затраты		67.44	4 805.78
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		67.44	4 805.78
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		67.44	4 805.78
всего накладные расходы		60.02	4 277.14
всего сметная прибыль		27.65	1 970.37
ВСЕГО по смете		**155.11**	**11 053.29**
Всего прямые затраты		67.44	4 805.78
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		67.44	4 805.78
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		67.44	4 805.78
Всего накладные расходы		60.02	4 277.14
Всего сметная прибыль		27.65	1 970.37
Справочно			
затраты труда рабочих	8.05		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-03

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.22-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **3 720.85** (**64.03**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	3 720.85	(64.03) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 347.41	18.91 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2,237.69	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	216.81	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**329**	**1**	**329**					
	1	ОТ					37.79	1.2	14,919.49	71.26	1,063,162.86
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,748.964					
		Итого по расценке					37.79		14,919.49		
		ФОТ							14,919.49		1,063,162.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13,278.35		946,214.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,116.99		435,896.77
		Всего по позиции							**34,314.83**		
Пролет 29-167 (Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва 167-169,171-172,173-185 вырубки нет)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**9.45**	**1**	**9.45**					
	1	ОТ					48.97	1.2	555.32	71.26	39,572.10
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	59.0814					
		Итого по расценке					48.97		555.32		
		ФОТ							555.32		39,572.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			494.23		35,219.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			227.68		16,224.56
		Всего по позиции							**1,277.23**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**4.04**	**1**	**4.04**					
	1	ОТ					94.94	1.2	460.27	71.26	32,798.84
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	48.9648					
		Итого по расценке					94.94		460.27		
		ФОТ							460.27		32,798.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			409.64		29,190.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			188.71		13,447.52
		Всего по позиции							**1,058.62**		
4	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.17**	**1**	**0.17**					
	1	ОТ					59.22	1.2	12.08	71.26	860.82
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.2852					
		Итого по расценке					59.22		12.08		
		ФОТ							12.08		860.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.75		766.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.95		352.94
		Всего по позиции							**27.78**		
5	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					115.62	1.2	11.10	71.26	790.99
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.1808					
		Итого по расценке					115.62		11.10		
		ФОТ							11.10		790.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.88		703.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.55		324.31
		Всего по позиции							**25.53**		
6	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**9.62**	**1**	**9.62**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,332.64	71.26	94,963.93
	2	ЭМ					655.43	1.2	7,566.28		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,323.17	71.26	94,289.09
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	170.8512					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	98.00856					

		Итого по расценке					770.87		8,898.92		
		ФОТ							2,655.81		189,253.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,363.67		168,435.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,088.88		77,593.74
		Всего по позиции							**12,351.47**		
7	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**9.62**	**1**	**9.62**					
	1	ОТ					28.94	1.2	334.08	71.26	23,806.54
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,889.29		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	330.39	71.26	23,543.59
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	42.82824					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	24.47328					
		Итого по расценке					192.60		2,223.37		
		ФОТ							664.47		47,350.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			591.38		42,141.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			272.43		19,413.55
		Всего по позиции							**3,087.18**		
8	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**4.12**	**1**	**4.12**					
	1	ОТ					201.24	1.2	994.93	71.26	70,898.71
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	5,648.82		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	987.81	71.26	70,391.34
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	127.5552					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	73.1712					
		Итого по расценке					1,343.80		6,643.75		
		ФОТ							1,982.74		141,290.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,764.64		125,748.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			812.92		57,928.92
		Всего по позиции							**9,221.31**		
9	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**4.12**	**1**	**4.12**					
	1	ОТ					58.34	1.2	288.43	71.26	20,553.52
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,633.60		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	285.66	71.26	20,356.13
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	36.98112					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	21.16032					
		Итого по расценке					388.76		1,922.03		
		ФОТ							574.09		40,909.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			510.94		36,409.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			235.38		16,772.96
		Всего по позиции							**2,668.35**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**64 032.30**		
		Итого прямые затраты по разделу							35 646.33		1 698 069.20
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							18 908.34		1 347 408.31
		- эксплуатация машин и механизмов							16 737.99		350 660.89
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							16 737.99		350 660.89
		в том числе									

оплата труда машинистов (ОТм)			2 927.03	208 580.15
Итого ФОТ (справочно)			21 835.37	1 555 988.46
Итого накладные расходы			19 433.48	1 384 829.74
Итого сметная прибыль			8 952.49	637 955.27
Итого по разделу			**64 032.30**	**3 720 854.21**
Справочно				
затраты труда рабочих	2 237.69			
затраты труда машинистов	216.81			
ВСЕГО по смете				
Итого по всем разделам			**64 032.30**	
ВСЕГО строительные работы			64 032.30	3 720 854.21
в том числе				
всего прямые затраты			35 646.33	1 698 069.20
в том числе				
- оплата труда (ОТ)			18 908.34	1 347 408.31
- эксплуатация машин и механизмов			16 737.99	350 660.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов			16 737.99	350 660.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)			2 927.03	208 580.15
всего ФОТ (справочно)			21 835.37	1 555 988.46
всего накладные расходы			19 433.48	1 384 829.74
всего сметная прибыль			8 952.49	637 955.27
Объект строительства: Прочие объекты, Регион: Амурская область (1 зона), Отрасль: Электроэнергетика, Период: I квартал 2026 года			**64 032.30**	**3 720 854.21**
ВСЕГО строительные работы			64 032.30	3 720 854.21
в том числе				
всего прямые затраты			35 646.33	1 698 069.20
в том числе				
- оплата труда (ОТ)			18 908.34	1 347 408.31
- эксплуатация машин и механизмов			16 737.99	350 660.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов			16 737.99	20.95 350 660.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)			2 927.03	208 580.15
ФОТ, НР, СП				
- всего ФОТ (справочно)			21 835.37	1 555 988.46
- всего накладные расходы			19 433.48	1 384 829.74
- всего сметная прибыль			8 952.49	637 955.27
ВСЕГО по смете			**64 032.30**	**3 720 854.21**
Всего прямые затраты			35 646.33	1 698 069.20
в том числе				
- оплата труда рабочих (ОТ)			18 908.34	1 347 408.31
- эксплуатация машин и механизмов			16 737.99	350 660.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов			16 737.99	350 660.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)			2 927.03	208 580.15
Всего ФОТ (справочно)			21 835.37	1 555 988.46
Всего накладные расходы			19 433.48	1 384 829.74
Всего сметная прибыль			8 952.49	637 955.27
Справочно				
затраты труда рабочих	2 237.69			
затраты труда машинистов	216.81			

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-04

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.22-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **380.94** (**5.35**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	380.94	(5.35) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 165.63 2.32 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 277.36 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 29-167 (Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва 167-169,171-172,173-185 вырубки нет)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**9.45**	**1**	**9.45**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,018.69	71.26	72,591.85
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	121.5648					
		Итого по расценке					112.29		1,018.69		
		ФОТ							1,018.69		72,591.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			906.63		64,606.75

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			417.66		29,762.66
		Всего по позиции							**2,342.98**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**4.04**	**1**	**4.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,254.55	71.26	89,399.23
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	149.70624					
		Итого по расценке					323.47		1,254.55		
		ФОТ							1,254.55		89,399.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,116.55		79,565.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			514.37		36,653.68
		Всего по позиции							**2,885.47**		
3	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.17**	**1**	**0.17**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	21.47	71.26	1,529.95
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	2.56224					
		Итого по расценке					131.57		21.47		
		ФОТ							21.47		1,529.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.11		1,361.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.80		627.28
		Всего по позиции							**49.38**		
4	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	29.54	71.26	2,105.02
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	3.52512					
		Итого по расценке					384.64		29.54		
		ФОТ							29.54		2,105.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.29		1,873.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.11		863.06
		Всего по позиции							**67.94**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**5 345.77**	
Итого прямые затраты по разделу	2 324.25	165 626.05
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 324.25	165 626.05
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	2 324.25	165 626.05
Итого накладные расходы	2 068.58	147 407.19
Итого сметная прибыль	952.94	67 906.68
Итого по разделу	**5 345.77**	**380 939.92**
Справочно		
затраты труда рабочих	277.36	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**5 345.77**	
ВСЕГО строительные работы		5 345.77	380 939.92
в том числе			
всего прямые затраты		2 324.25	165 626.05
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 324.25	165 626.05
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		2 324.25	165 626.05
всего накладные расходы		2 068.58	147 407.19
всего сметная прибыль		952.94	67 906.68
ВСЕГО по смете		**5 345.77**	**380 939.92**
Всего прямые затраты		2 324.25	165 626.05
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 324.25	165 626.05
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		2 324.25	165 626.05
Всего накладные расходы		2 068.58	147 407.19
Всего сметная прибыль		952.94	67 906.68
Справочно			
затраты труда рабочих	277.36		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-05

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Завитинский р-он Преображеновский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.22-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **272.04** (**4.62**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	272.04 (4.62) тыс. руб.	
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.	
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.	
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.	

Средства на оплату труда рабочих	99.99	1.4 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	165.93	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	14.66	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**25**	**1**	**25**					
	1	ОТ					37.79	1.2	1,133.70	71.26	80,787.46
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	132.9					
		Итого по расценке					37.79		1,133.70		
		ФОТ							1,133.70		80,787.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,008.99		71,900.84

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			464.82		33,122.86
		Всего по позиции							**2,607.51**		
Пролет 169-171,172-173,185-212 (Завитинский р-он гор. Пос. Завитинск 212-218вырубки нет)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.63**	**1**	**0.63**					
	1	ОТ					48.97	1.2	37.02	71.26	2,638.05
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	3.93876					
		Итого по расценке					48.97		37.02		
		ФОТ							37.02		2,638.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32.95		2,347.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.18		1,081.60
		Всего по позиции							**85.15**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.29**	**1**	**0.29**					
	1	ОТ					94.94	1.2	33.04	71.26	2,354.43
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	3.5148					
		Итого по расценке					94.94		33.04		
		ФОТ							33.04		2,354.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.41		2,095.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.55		965.32
		Всего по позиции							**76.00**		
4	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.63**	**1**	**0.63**					
	1	ОТ					115.44	1.2	87.27	71.26	6,218.86
	2	ЭМ					655.43	1.2	495.51		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	86.65	71.26	6,174.68
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	11.1888					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	6.41844					
		Итого по расценке					770.87		582.78		
		ФОТ							173.92		12,393.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			154.79		11,030.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.31		5,081.35
		Всего по позиции							**808.88**		
5	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.63**	**1**	**0.63**					
	1	ОТ					28.94	1.2	21.88	71.26	1,559.17
	2	ЭМ					163.66	1.2	123.73		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	21.64	71.26	1,542.07
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	2.80476					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.60272					
		Итого по расценке					192.60		145.61		
		ФОТ							43.52		3,101.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			38.73		2,760.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.84		1,271.51
		Всего по позиции							**202.18**		

6	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.29**	**1**	**0.29**					
	1	ОТ					201.24	1.2	70.03	71.26	4,990.34
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	397.61		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	69.53	71.26	4,954.71
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	8.9784					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	5.1504					
		Итого по расценке					1,343.80		467.64		
		ФОТ							139.56		9,945.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			124.21		8,851.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.22		4,077.47
		Всего по позиции							**649.07**		
7	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.29**	**1**	**0.29**					
	1	ОТ					58.34	1.2	20.30	71.26	1,446.58
	2	ЭМ					330.42	1.2	114.99		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	20.11	71.26	1,433.04
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	2.60304					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.48944					
		Итого по расценке					388.76		135.29		
		ФОТ							40.41		2,879.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.96		2,562.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.57		1,180.64
		Всего по позиции							**187.82**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**4 616.61**		
		Итого прямые затраты по разделу							2 535.08		123 706.94
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 403.24		99 994.89
		- эксплуатация машин и механизмов							1 131.84		23 712.05
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							1 131.84		23 712.05
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							197.93		14 104.50
		Итого ФОТ (справочно)							1 601.17		114 099.39
		Итого накладные расходы							1 425.04		101 548.44
		Итого сметная прибыль							656.49		46 780.75
		Итого по разделу							**4 616.61**		**272 036.13**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				165.93					
		затраты труда машинистов				14.66					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**4 616.61**	
ВСЕГО строительные работы		4 616.61	272 036.13
в том числе			
всего прямые затраты		2 535.08	123 706.94
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 403.24	99 994.89
- эксплуатация машин и механизмов		1 131.84	23 712.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 131.84	23 712.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		197.93	14 104.50
всего ФОТ (справочно)		1 601.17	114 099.39
всего накладные расходы		1 425.04	101 548.44
всего сметная прибыль		656.49	46 780.75
ВСЕГО по смете		**4 616.61**	**272 036.13**
Всего прямые затраты		2 535.08	123 706.94
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 403.24	99 994.89
- эксплуатация машин и механизмов		1 131.84	23 712.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 131.84	23 712.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		197.93	14 104.50
Всего ФОТ (справочно)		1 601.17	114 099.39
Всего накладные расходы		1 425.04	101 548.44
Всего сметная прибыль		656.49	46 780.75
Справочно			
затраты труда рабочих	165.93		
затраты труда машинистов	14.66		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-22-06

22 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 1ц. Завитинский р-он Преображеновский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.22-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **25.89** (**0.36**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	25.89	(0.36) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 11.26 0.16 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 18.85 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 169-171,172-173,185-212 (Завитинский р-он гор. Пос. Завитинск 212-218вырубки нет)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.63**	**1**	**0.63**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	67.91	71.26	4,839.27
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	8.10432					
		Итого по расценке					112.29		67.91		
		ФОТ							67.91		4,839.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.44		4,306.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.84		1,984.10
		Всего по позиции							**156.19**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.29**	**1**	**0.29**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	90.05	71.26	6,416.96
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	10.74624					
		Итого по расценке					323.47		90.05		
		ФОТ							90.05		6,416.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.14		5,711.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.92		2,630.95
		Всего по позиции							**207.11**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**363.30**	
Итого прямые затраты по разделу	157.96	11 256.23
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	157.96	11 256.23
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	157.96	11 256.23
Итого накладные расходы	140.58	10 018.04
Итого сметная прибыль	64.76	4 615.05
Итого по разделу	**363.30**	**25 889.32**
Справочно		
затраты труда рабочих 18.85		
затраты труда машинистов 0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**363.30**	
ВСЕГО строительные работы		363.30	25 889.32
в том числе			
всего прямые затраты		157.96	11 256.23
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		157.96	11 256.23
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		157.96	11 256.23
всего накладные расходы		140.58	10 018.04
всего сметная прибыль		64.76	4 615.05
ВСЕГО по смете		**363.30**	**25 889.32**
Всего прямые затраты		157.96	11 256.23
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		157.96	11 256.23
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		157.96	11 256.23
Всего накладные расходы		140.58	10 018.04
Всего сметная прибыль		64.76	4 615.05
Справочно			
затраты труда рабочих	18.85		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-22

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая I цепь

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.22-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 11)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	38	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 38 знаков × 1	34,998.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**34,998.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**34,998.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 30 до 40 км; полевые работы до 75 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.6	21.2500% от п.1.3	7,437.08
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 2,5 - для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб.	6% × 2.50 от п.1.3 и 2.1	6,365.26
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**13,802.34**
3	**Итого по смете:**					**48,800.34**

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Бурейский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	61,000.43
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	425,173.00
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**425,173.00**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**48,183.59**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-22

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 22-ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая I цепь

Основание: Ф.579959-19.22-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Завитинск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	40.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	9
3	Продолжительность строительства	дней	60
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	1
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*11,456.00*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*160,956.80*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{40.00 \times 60 \times 2 \times 1 \times 71.60}{30} = 11{,}456.00$$

11456.00 x 14.05 = 160,956.80 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-22
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 22-ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая I цепь

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.22-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	60
1.2	Численность рабочих	чел.	9
1.3	Пункт базировки п. Прогресс		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	550
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 60 суток × 9 чел.	руб.	54,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 60 суток × 9 чел.	руб.	297,000.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Завитинск:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Завитинск		
3.1	Время в пути в одном направлении 550км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	10.78
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	1

3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035
	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (550 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 1 авт. × 2 × 1.035.	руб.	1,598.36
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**22,457.02**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**373,457.02**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*26,580.57*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-23
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 51.90 тыс.руб.

Средства на оплату труда 18.50 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-23-01	23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.62	
2	02-23-02	23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.06	
3	02-23-03	23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бахиревское уч. л-во Бурейского л-ва	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.62	
4	02-23-04	23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бахиревское уч. л-во Бурейского л-ва	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.06	
5	02-23-05	23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет	44.65	0.00	0.00	0.00	44.65	15.65	
6	02-23-06	23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет	3.44	0.00	0.00	0.00	3.44	1.49	
7	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**51.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51.90**	**18.50**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**51.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51.90**	**18.50**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-23
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 3128.63 тыс.руб.

Средства на оплату труда 1318.50 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-23-01	23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан	105.75	0.00	0.00	0.00	105.75	44.46	
2	02-23-02	23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан	9.33	0.00	0.00	0.00	9.33	4.06	
3	02-23-03	23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бахиревское уч. л-во Бурейского л-ва	105.75	0.00	0.00	0.00	105.75	44.46	
4	02-23-04	23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бахиревское уч. л-во Бурейского л-ва	9.33	0.00	0.00	0.00	9.33	4.06	
5	02-23-05	23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет	2 653.53	0.00	0.00	0.00	2 653.53	1114.98	
6	02-23-06	23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет	244.93	0.00	0.00	0.00	244.93	106.49	
7	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**3 128.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 128.63**	**1 318.50**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**3 128.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 128.63**	**1 318.50**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-23-01

23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.23-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **105.75** (**1.78**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	105.75	(1.78) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	39.31	0.55 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	65.20	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	5.35	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**10**	**1**	**10**					
	1	ОТ					37.79	1.2	453.48	71.26	32,314.98
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	53.16					
		Итого по расценке					37.79		453.48		
		ФОТ							453.48		32,314.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			403.60		28,760.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			185.93		13,249.14
		Всего по позиции							**1,043.01**		
Пролет 1-7,18-23											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
		1 ОТ					48.97	1.2	14.10	71.26	1,004.77
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.50048					
		Итого по расценке					48.97		14.10		
		ФОТ							14.10		1,004.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.55		894.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.78		411.96
		Всего по позиции							**32.43**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
		1 ОТ					94.94	1.2	11.39	71.26	811.65
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.212					
		Итого по расценке					94.94		11.39		
		ФОТ							11.39		811.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.14		722.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.67		332.78
		Всего по позиции							**26.20**		
4	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
		1 ОТ					115.44	1.2	33.25	71.26	2,369.40
		2 ЭМ					655.43	1.2	188.76		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	33.01	71.26	2,352.29
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	4.2624					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	2.44512					
		Итого по расценке					770.87		222.01		
		ФОТ							66.26		4,721.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.97		4,202.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.17		1,935.89
		Всего по позиции							**308.15**		
5	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
		1 ОТ					28.94	1.2	8.33	71.26	593.60
		2 ЭМ					163.66	1.2	47.13		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	8.24	71.26	587.18
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.06848					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.61056					
		Итого по расценке					192.60		55.46		
		ФОТ							16.57		1,180.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.75		1,050.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.79		484.12
		Всего по позиции							**77.00**		

6	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ					201.24	1.2	24.15	71.26	1,720.93
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	137.11		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	23.98	71.26	1,708.81
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	3.096					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1.776					
		Итого по расценке					1,343.80		161.26		
		ФОТ							48.13		3,429.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42.84		3,052.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.73		1,406.19
		Всего по позиции							**223.83**		
7	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ					58.34	1.2	7.00	71.26	498.82
	2	ЭМ					330.42	1.2	39.65		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	6.93	71.26	493.83
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.8976					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.5136					
		Итого по расценке					388.76		46.65		
		ФОТ							13.93		992.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.40		883.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.71		406.99
		Всего по позиции							**64.76**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 775.38**		
		Итого прямые затраты по разделу							964.35		47 959.17
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							551.70		39 314.15
		- эксплуатация машин и механизмов							412.65		8 645.02
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							412.65		8 645.02
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							72.16		5 142.11
		Итого ФОТ (справочно)							623.86		44 456.26
		Итого накладные расходы							555.25		39 566.07
		Итого сметная прибыль							255.78		18 227.07
		Итого по разделу							**1 775.38**		**105 752.31**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				65.20					
		затраты труда машинистов				5.35					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 775.38**	
ВСЕГО строительные работы		1 775.38	105 752.31
в том числе			
всего прямые затраты		964.35	47 959.17
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		551.70	39 314.15
- эксплуатация машин и механизмов		412.65	8 645.02
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		412.65	8 645.02
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		72.16	5 142.11
всего ФОТ (справочно)		623.86	44 456.26
всего накладные расходы		555.25	39 566.07
всего сметная прибыль		255.78	18 227.07
ВСЕГО по смете		**1 775.38**	**105 752.31**
Всего прямые затраты		964.35	47 959.17
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		551.70	39 314.15
- эксплуатация машин и механизмов		412.65	8 645.02
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		412.65	8 645.02
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		72.16	5 142.11
Всего ФОТ (справочно)		623.86	44 456.26
Всего накладные расходы		555.25	39 566.07
Всего сметная прибыль		255.78	18 227.07
Справочно			
затраты труда рабочих	65.20		
затраты труда машинистов	5.35		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-23-02

23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бурейский р-он гор. Пос. Талакан
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.23-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **9.33** (**0.13**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	9.33	(0.13) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	4.06	0.06 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	6.79	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-7,18-23											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	25.87	71.26	1,843.50
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	3.08736					
		Итого по расценке					112.29		25.87		
		ФОТ							25.87		1,843.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.02		1,640.72

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.61		755.84
		Всего по позиции							**59.50**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	31.05	71.26	2,212.62
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	3.7056					
		Итого по расценке					323.47		31.05		
		ФОТ							31.05		2,212.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.63		1,969.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.73		907.17
		Всего по позиции							**71.41**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**130.91**	
Итого прямые затраты по разделу		56.92	4 056.12
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		56.92	4 056.12
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		56.92	4 056.12
Итого накладные расходы		50.65	3 609.95
Итого сметная прибыль		23.34	1 663.01
Итого по разделу		**130.91**	**9 329.08**
Справочно			
затраты труда рабочих	6.79		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**130.91**	
ВСЕГО строительные работы		130.91	9 329.08
в том числе			
всего прямые затраты		56.92	4 056.12
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		56.92	4 056.12
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		56.92	4 056.12
всего накладные расходы		50.65	3 609.95
всего сметная прибыль		23.34	1 663.01
ВСЕГО по смете		**130.91**	**9 329.08**
Всего прямые затраты		56.92	4 056.12
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		56.92	4 056.12
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		56.92	4 056.12
Всего накладные расходы		50.65	3 609.95
Всего сметная прибыль		23.34	1 663.01
Справочно			
затраты труда рабочих	6.79		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-23-03

23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бахиревское уч. л-во Бурейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.23-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**105.75**	(**1.78**) тыс. руб.	
в том числе:			
строительных работ	105.75	(1.78) тыс. руб.	
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.	
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.	
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.	

Средства на оплату труда рабочих	39.31	0.55 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	65.20	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	5.35	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**10**	**1**	**10**					
	1	ОТ					37.79	1.2	453.48	71.26	32,314.98
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	53.16					
		Итого по расценке					37.79		453.48		
		ФОТ							453.48		32,314.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			403.60		28,760.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			185.93		13,249.14
		Всего по позиции							**1,043.01**		
Пролет 7-18,23-29											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
		1 ОТ					48.97	1.2	14.10	71.26	1,004.77
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.50048					
		Итого по расценке					48.97		14.10		
		ФОТ							14.10		1,004.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.55		894.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.78		411.96
		Всего по позиции							**32.43**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
		1 ОТ					94.94	1.2	11.39	71.26	811.65
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.212					
		Итого по расценке					94.94		11.39		
		ФОТ							11.39		811.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.14		722.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.67		332.78
		Всего по позиции							**26.20**		
4	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
		1 ОТ					115.44	1.2	33.25	71.26	2,369.40
		2 ЭМ					655.43	1.2	188.76		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	33.01	71.26	2,352.29
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	4.2624					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	2.44512					
		Итого по расценке					770.87		222.01		
		ФОТ							66.26		4,721.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.97		4,202.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.17		1,935.89
		Всего по позиции							**308.15**		
5	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
		1 ОТ					28.94	1.2	8.33	71.26	593.60
		2 ЭМ					163.66	1.2	47.13		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	8.24	71.26	587.18
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.06848					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.61056					
		Итого по расценке					192.60		55.46		
		ФОТ							16.57		1,180.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.75		1,050.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.79		484.12
		Всего по позиции							**77.00**		

6	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ					201.24	1.2	24.15	71.26	1,720.93
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	137.11		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	23.98	71.26	1,708.81
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	3.096					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1.776					
		Итого по расценке					1,343.80		161.26		
		ФОТ							48.13		3,429.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42.84		3,052.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.73		1,406.19
		Всего по позиции							**223.83**		
7	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ					58.34	1.2	7.00	71.26	498.82
	2	ЭМ					330.42	1.2	39.65		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	6.93	71.26	493.83
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.8976					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.5136					
		Итого по расценке					388.76		46.65		
		ФОТ							13.93		992.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.40		883.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.71		406.99
		Всего по позиции							**64.76**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 775.38**		
		Итого прямые затраты по разделу							964.35		47 959.17
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							551.70		39 314.15
		- эксплуатация машин и механизмов							412.65		8 645.02
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							412.65		8 645.02
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							72.16		5 142.11
		Итого ФОТ (справочно)							623.86		44 456.26
		Итого накладные расходы							555.25		39 566.07
		Итого сметная прибыль							255.78		18 227.07
		Итого по разделу							**1 775.38**		**105 752.31**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				65.20					
		затраты труда машинистов				5.35					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 775.38**	
ВСЕГО строительные работы		1 775.38	105 752.31
в том числе			
всего прямые затраты		964.35	47 959.17
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		551.70	39 314.15
- эксплуатация машин и механизмов		412.65	8 645.02
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		412.65	8 645.02
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		72.16	5 142.11
всего ФОТ (справочно)		623.86	44 456.26
всего накладные расходы		555.25	39 566.07
всего сметная прибыль		255.78	18 227.07
ВСЕГО по смете		**1 775.38**	**105 752.31**
Всего прямые затраты		964.35	47 959.17
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		551.70	39 314.15
- эксплуатация машин и механизмов		412.65	8 645.02
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		412.65	8 645.02
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		72.16	5 142.11
Всего ФОТ (справочно)		623.86	44 456.26
Всего накладные расходы		555.25	39 566.07
Всего сметная прибыль		255.78	18 227.07
Справочно			
затраты труда рабочих	65.20		
затраты труда машинистов	5.35		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-23-04

23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бахиревское уч. л-во Бурейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.23-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **9.33** (**0.13**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	9.33	(0.13) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	4.06	0.06 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	6.79	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 7-18,23-29											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	25.87	71.26	1,843.50
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	3.08736					
		Итого по расценке					112.29		25.87		
		ФОТ							25.87		1,843.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.02		1,640.72

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.61		755.84
		Всего по позиции							**59.50**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	31.05	71.26	2,212.62
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	3.7056					
		Итого по расценке					323.47		31.05		
		ФОТ							31.05		2,212.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.63		1,969.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.73		907.17
		Всего по позиции							**71.41**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**130.91**		
		Итого прямые затраты по разделу							56.92		4 056.12
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							56.92		4 056.12
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							56.92		4 056.12
		Итого накладные расходы							50.65		3 609.95
		Итого сметная прибыль							23.34		1 663.01
		Итого по разделу							**130.91**		**9 329.08**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				6.79					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**130.91**	
ВСЕГО строительные работы		130.91	9 329.08
в том числе			
всего прямые затраты		56.92	4 056.12
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		56.92	4 056.12
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		56.92	4 056.12
всего накладные расходы		50.65	3 609.95
всего сметная прибыль		23.34	1 663.01
ВСЕГО по смете		**130.91**	**9 329.08**
Всего прямые затраты		56.92	4 056.12
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		56.92	4 056.12
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		56.92	4 056.12
Всего накладные расходы		50.65	3 609.95
Всего сметная прибыль		23.34	1 663.01
Справочно			
затраты труда рабочих	6.79		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-23-05

23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.23-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 653.53** (**44.65**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	2 653.53	(44.65) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	984.22	13.81 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,632.13	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	135.92	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**249**	**1**	**249**					
	1	ОТ					37.79	1.2	11,291.65	71.26	804,642.98
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,323.684					
		Итого по расценке					37.79		11,291.65		
		ФОТ							11,291.65		804,642.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,049.57		716,132.25

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,629.58		329,903.62
		Всего по позиции							**25,970.80**		
Пролет 29-167 (167-218 вырубки нет)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**5.15**	**1**	**5.15**					
	1	ОТ					48.97	1.2	302.63	71.26	21,565.41
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	32.1978					
		Итого по расценке					48.97		302.63		
		ФОТ							302.63		21,565.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			269.34		19,193.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.08		8,841.82
		Всего по позиции							**696.05**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.1**	**1**	**2.1**					
	1	ОТ					94.94	1.2	239.25	71.26	17,048.96
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	25.452					
		Итого по расценке					94.94		239.25		
		ФОТ							239.25		17,048.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			212.93		15,173.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.09		6,990.07
		Всего по позиции							**550.27**		
4	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.03**	**1**	**1.03**					
	1	ОТ					59.22	1.2	73.20	71.26	5,216.23
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	7.7868					
		Итого по расценке					59.22		73.20		
		ФОТ							73.20		5,216.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.15		4,642.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.01		2,138.65
		Всего по позиции							**168.36**		
5	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.4**	**1**	**0.4**					
	1	ОТ					115.62	1.2	55.50	71.26	3,954.93
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	5.904					
		Итого по расценке					115.62		55.50		
		ФОТ							55.50		3,954.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			49.40		3,519.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.76		1,621.52
		Всего по позиции							**127.66**		
6	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**6.18**	**1**	**6.18**					
	1	ОТ					115.44	1.2	856.10	71.26	61,005.69
	2	ЭМ					655.43	1.2	4,860.67		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	850.02	71.26	60,572.43
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	109.7568					

		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	62.96184					
		Итого по расценке					770.87		5,716.77		
		ФОТ							1,706.12		121,578.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,518.45		108,204.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			699.51		49,847.03
		Всего по позиции							**7,934.73**		
7	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**6.18**	**1**	**6.18**					
	1	ОТ					28.94	1.2	214.62	71.26	15,293.82
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,213.70		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	212.25	71.26	15,124.94
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	27.51336					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	15.72192					
		Итого по расценке					192.60		1,428.32		
		ФОТ							426.87		30,418.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			379.91		27,072.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			175.02		12,471.69
		Всего по позиции							**1,983.25**		
8	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.5**	**1**	**2.5**					
	1	ОТ					201.24	1.2	603.72	71.26	43,021.09
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,427.68		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	599.40	71.26	42,713.24
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	77.4					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	44.4					
		Итого по расценке					1,343.80		4,031.40		
		ФОТ							1,203.12		85,734.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,070.78		76,303.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			493.28		35,151.08
		Всего по позиции							**5,595.46**		
9	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.5**	**1**	**2.5**					
	1	ОТ					58.34	1.2	175.02	71.26	12,471.93
	2	ЭМ					330.42	1.2	991.26		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	173.34	71.26	12,352.21
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	22.44					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	12.84					
		Итого по расценке					388.76		1,166.28		
		ФОТ							348.36		24,824.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			310.04		22,093.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.83		10,177.90
		Всего по позиции							**1,619.15**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**44 645.73**		
		Итого прямые затраты по разделу							24 305.00		1 204 055.88
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							13 811.69		984 221.04
		- эксплуатация машин и механизмов							10 493.31		219 834.84
		в том числе									

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 493.31	219 834.84
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		1 835.01	130 762.82
Итого ФОТ (справочно)		15 646.70	1 114 983.86
Итого накладные расходы		13 925.57	992 335.62
Итого сметная прибыль		6 415.16	457 143.38
Итого по разделу		**44 645.73**	**2 653 534.88**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 632.13		
затраты труда машинистов	135.92		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**44 645.73**	
ВСЕГО строительные работы		44 645.73	2 653 534.88
в том числе			
всего прямые затраты		24 305.00	1 204 055.88
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		13 811.69	984 221.04
- эксплуатация машин и механизмов		10 493.31	219 834.84
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 493.31	219 834.84
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 835.01	130 762.82
всего ФОТ (справочно)		15 646.70	1 114 983.86
всего накладные расходы		13 925.57	992 335.62
всего сметная прибыль		6 415.16	457 143.38
ВСЕГО по смете		**44 645.73**	**2 653 534.88**
Всего прямые затраты		24 305.00	1 204 055.88
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		13 811.69	984 221.04
- эксплуатация машин и механизмов		10 493.31	219 834.84
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 493.31	219 834.84
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 835.01	130 762.82
Всего ФОТ (справочно)		15 646.70	1 114 983.86
Всего накладные расходы		13 925.57	992 335.62
Всего сметная прибыль		6 415.16	457 143.38
Справочно			
затраты труда рабочих	1 632.13		
затраты труда машинистов	135.92		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-23-06

23 ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая 2ц. Бурейский р-он Родионовский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.23-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **244.93** (**3.44**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	244.93 (3.44)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	106.49	1.49 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	178.33	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 29-167 (167-218 вырубки нет)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**5.15**	**1**	**5.15**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	555.16	71.26	39,560.70
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	66.2496					
		Итого по расценке					112.29		555.16		
		ФОТ							555.16		39,560.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			494.09		35,209.02

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			227.62		16,219.89
		Всего по позиции							**1,276.87**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.13**	**1**	**2.13**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	661.43	71.26	47,133.50
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	78.92928					
		Итого по расценке					323.47		661.43		
		ФОТ							661.43		47,133.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			588.67		41,948.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			271.19		19,324.74
		Всего по позиции							**1,521.29**		
3	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.03**	**1**	**1.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	130.10	71.26	9,270.93
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	15.52416					
		Итого по расценке					131.57		130.10		
		ФОТ							130.10		9,270.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			115.79		8,251.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.34		3,801.08
		Всего по позиции							**299.23**		
4	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.4**	**1**	**0.4**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	147.70	71.26	10,525.10
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	17.6256					
		Итого по расценке					384.64		147.70		
		ФОТ							147.70		10,525.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			131.45		9,367.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			60.56		4,315.29
		Всего по позиции							**339.71**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**3 437.10**	
Итого прямые затраты по разделу		1 494.39	106 490.23
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 494.39	106 490.23
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 494.39	106 490.23
Итого накладные расходы		1 330.00	94 776.31
Итого сметная прибыль		612.71	43 661.00
Итого по разделу		**3 437.10**	**244 927.54**
Справочно			
затраты труда рабочих	178.33		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**3 437.10**	
ВСЕГО строительные работы		3 437.10	244 927.54
в том числе			
всего прямые затраты		1 494.39	106 490.23
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 494.39	106 490.23
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 494.39	106 490.23
всего накладные расходы		1 330.00	94 776.31
всего сметная прибыль		612.71	43 661.00
ВСЕГО по смете		**3 437.10**	**244 927.54**
Всего прямые затраты		1 494.39	106 490.23
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 494.39	106 490.23
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 494.39	106 490.23
Всего накладные расходы		1 330.00	94 776.31
Всего сметная прибыль		612.71	43 661.00
Справочно			
затраты труда рабочих	178.33		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-23

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая II цепь

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.23-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 11)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	37	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 37 знаков × 1	34,077.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс			100%		
1.2	**Итого Полевые**					**34,077.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**34,077.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 30 до 40 км; полевые работы до 75 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.6	21.2500% от п.1.3	7,241.36
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 2 - для изысканий со сметной стоимостью от 30 до 75 тыс. руб.	6% × 2.00 от п.1.3 и 2.1	4,958.20
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**12,199.56**

3	**Итого по смете:**					**46,276.56**
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Бурейский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	57,845.70
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	403,184.53
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**403,184.53**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**45,691.71**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-23

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 23-ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая II цепь

Основание: Ф.579959-19.23-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Завитинск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	40.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	9
3	Продолжительность строительства	дней	45
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	1
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*8,592.00*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*120,717.60*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{40.00 \times 45 \times 2 \times 1 \times 71.60}{30} = 8{,}592.00$$

8592.00 x 14.05 = 120,717.60 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-23
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 23-ВЛ 220 кВ Бурейская ГЭС - Завитая II цепь

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.23-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	45
1.2	Численность рабочих	чел.	9
1.3	Пункт базировки п. Прогресс		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	550
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 45 суток × 9 чел.	руб.	40,500.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 45 суток × 9 чел.	руб.	222,750.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Завитинск:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Завитинск		
3.1	Время в пути в одном направлении 550км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	10.78
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	1

3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035
	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (550 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 1 авт. × 2 × 1.035.	руб.	1,598.36
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**22,457.02**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**285,707.02**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*20,335.02*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-24
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 188.71 тыс.руб.

Средства на оплату труда 66.01 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-24-01	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Шимановский р-н Мухинский сельсовет	12.48	0.00	0.00	0.00	12.48	4.25	
2	02-24-02	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Шимановский р-н Мухинский сельсовет	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.46	
3	02-24-03	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	142.08	0.00	0.00	0.00	142.08	48.72	
4	02-24-04	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	12.02	0.00	0.00	0.00	12.02	5.23	
5	02-24-05	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	17.64	0.00	0.00	0.00	17.64	6.03	
6	02-24-06	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	0.66	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	02-24-07	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Магдагачинский р-н	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76	0.60	
8	02-24-08	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Магдагачинский р-н	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.07	
9	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**188.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188.71**	**66.01**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**188.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188.71**	**66.01**	

Главный инженер проекта _____

подпись (инициалы, фамилия)

Отдел _____ **Начальник** _____

подпись (инициалы, фамилия)

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-24
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 11198.29 тыс.руб.

Средства на оплату труда 4703.85 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-24-01	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Шимановский р-н Мухинский сельсовет	724.95	0.00	0.00	0.00	724.95	303.13	
2	02-24-02	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Шимановский р-н Мухинский сельсовет	75.31	0.00	0.00	0.00	75.31	32.75	
3	02-24-03	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	8 293.35	0.00	0.00	0.00	8 293.35	3 471.47	
4	02-24-04	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	856.45	0.00	0.00	0.00	856.45	372.37	
5	02-24-05	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	1026.73	0.00	0.00	0.00	1026.73	429.53	
6	02-24-06	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	108.51	0.00	0.00	0.00	108.51	47.18	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	02-24-07	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Магдагачинский р-н	102.05	0.00	0.00	0.00	102.05	42.68	
8	02-24-08	24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Магдагачинский р-н	10.95	0.00	0.00	0.00	10.95	4.76	
9	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**11 198.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11 198.29**	**4 703.85**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**11 198.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11 198.29**	**4 703.85**	

Главный инженер проекта _____

подпись (инициалы, фамилия)

Отдел _____ **Начальник** _____

подпись (инициалы, фамилия)

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-24-01

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Шимановский р-н Мухинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.24-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **724.95** (**12.48**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	724.95 (12.48)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	262.39	3.68 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	435.76	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	42.35	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**64**	**1**	**64**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,902.27	71.26	206,815.76
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	340.224					
		Итого по расценке					37.79		2,902.27		
		ФОТ							2,902.27		206,815.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,583.02		184,066.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,189.93		84,794.46
		Всего по позиции							**6,675.22**		
Пролет 1-8,18-25											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.65**	**1**	**1.65**					
	1	ОТ					48.97	1.2	96.96	71.26	6,909.37
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	10.3158					
		Итого по расценке					48.97		96.96		
		ФОТ							96.96		6,909.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			86.29		6,149.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.75		2,832.84
		Всего по позиции							**223.00**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.74**	**1**	**0.74**					
	1	ОТ					94.94	1.2	84.31	71.26	6,007.93
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	8.9688					
		Итого по расценке					94.94		84.31		
		ФОТ							84.31		6,007.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.04		5,347.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.57		2,463.25
		Всего по позиции							**193.92**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					125.96	1.2	7.56	71.26	538.73
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.804					
		Итого по расценке					125.96		7.56		
		ФОТ							7.56		538.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.73		479.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.10		220.88
		Всего по позиции							**17.39**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	1	ОТ					59.22	1.2	7.82	71.26	557.25
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.8316					
		Итого по расценке					59.22		7.82		
		ФОТ							7.82		557.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.96		495.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.21		228.47
		Всего по позиции							**17.99**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
		Итого по расценке					115.62		6.94		
		ФОТ							6.94		494.54

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							**15.97**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.76**	**1**	**1.76**					
	1	ОТ					115.44	1.2	243.81	71.26	17,373.90
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,384.27		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	242.08	71.26	17,250.62
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	31.2576					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	17.93088					
		Итого по расценке					770.87		1,628.08		
		ФОТ							485.89		34,624.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			432.44		30,815.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			199.21		14,196.05
		Всего по позиции							**2,259.73**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.76**	**1**	**1.76**					
	1	ОТ					28.94	1.2	61.12	71.26	4,355.41
	2	ЭМ					163.66	1.2	345.65		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	60.45	71.26	4,307.67
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.83552					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.47744					
		Итого по расценке					192.60		406.77		
		ФОТ							121.57		8,663.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			108.20		7,710.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			49.84		3,551.86
		Всего по позиции							**564.81**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.79**	**1**	**0.79**					
	1	ОТ					201.24	1.2	190.78	71.26	13,594.98
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,083.15		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	189.41	71.26	13,497.36
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	24.4584					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	14.0304					
		Итого по расценке					1,343.80		1,273.93		
		ФОТ							380.19		27,092.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			338.37		24,112.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			155.88		11,107.86
		Всего по позиции							**1,768.18**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.79**	**1**	**0.79**					
	1	ОТ					58.34	1.2	55.31	71.26	3,941.39
	2	ЭМ					330.42	1.2	313.24		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	54.78	71.26	3,903.62
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.09104					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.05744					
		Итого по расценке					388.76		368.55		

		ФОТ							110.09		7,845.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.98		6,982.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.14		3,216.45
		Всего по позиции							**511.67**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					326.82	1.2	19.61	71.26	1,397.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	111.17		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	19.44	71.26	1,385.29
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.514					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.44					
		Итого по расценке					2,179.62		130.78		
		ФОТ							39.05		2,782.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.75		2,476.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.01		1,140.91
		Всего по позиции							**181.54**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					93.60	1.2	5.62	71.26	400.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	31.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	5.57	71.26	396.92
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.4128					
		Итого по расценке					624.74		37.49		
		ФОТ							11.19		797.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.96		709.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.59		326.93
		Всего по позиции							**52.04**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**12 481.46**	
Итого прямые затраты по разделу	6 951.46	330 880.03
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 682.11	262 387.15
- эксплуатация машин и механизмов	3 269.35	68 492.88
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 269.35	68 492.88
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	571.73	40 741.48
Итого ФОТ (справочно)	4 253.84	303 128.63
Итого накладные расходы	3 785.92	269 784.48
Итого сметная прибыль	1 744.08	124 282.72
Итого по разделу	**12 481.46**	**724 947.23**
Справочно		
затраты труда рабочих 435.76		
затраты труда машинистов 42.35		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**12 481.46**	
ВСЕГО строительные работы		12 481.46	724 947.23
в том числе			
всего прямые затраты		6 951.46	330 880.03
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 682.11	262 387.15
- эксплуатация машин и механизмов		3 269.35	68 492.88
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		3 269.35	68 492.88
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		571.73	40 741.48
всего ФОТ (справочно)		4 253.84	303 128.63
всего накладные расходы		3 785.92	269 784.48
всего сметная прибыль		1 744.08	124 282.72
ВСЕГО по смете		**12 481.46**	**724 947.23**
Всего прямые затраты		6 951.46	330 880.03
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		3 682.11	262 387.15
- эксплуатация машин и механизмов		3 269.35	68 492.88
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		3 269.35	68 492.88
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		571.73	40 741.48
Всего ФОТ (справочно)		4 253.84	303 128.63
Всего накладные расходы		3 785.92	269 784.48
Всего сметная прибыль		1 744.08	124 282.72
Справочно			
затраты труда рабочих	435.76		
затраты труда машинистов	42.35		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-24-02

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Шимановский р-н Мухинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.24-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **75.31** (**1.06**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	75.31	(1.06) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 32.75 0.46 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 54.84 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-8,18-25											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.65**	**1**	**1.65**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	177.87	71.26	12,675.02
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	21.2256					
		Итого по расценке					112.29		177.87		
		ФОТ							177.87		12,675.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			158.30		11,280.77

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.93		5,196.76
		Всего по позиции							**409.10**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.74**	**1**	**0.74**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	229.79	71.26	16,374.84
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	27.42144					
		Итого по расценке					323.47		229.79		
		ФОТ							229.79		16,374.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			204.51		14,573.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			94.21		6,713.68
		Всего по позиции							**528.51**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	19.51	71.26	1,390.28
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	2.328					
		Итого по расценке					406.43		19.51		
		ФОТ							19.51		1,390.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.36		1,237.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.00		570.01
		Всего по позиции							**44.87**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	13.89	71.26	989.80
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.65792					
		Итого по расценке					131.57		13.89		
		ФОТ							13.89		989.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.36		880.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.69		405.82
		Всего по позиции							**31.94**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	18.46	71.26	1,315.46
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.2032					
		Итого по расценке					384.64		18.46		
		ФОТ							18.46		1,315.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.43		1,170.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.57		539.34
		Всего по позиции							**42.46**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 056.88**		
		Итого прямые затраты по разделу							459.52		32 745.40
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							459.52		32 745.40
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00

в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		459.52	32 745.40
Итого накладные расходы		408.96	29 143.41
Итого сметная прибыль		188.40	13 425.61
Итого по разделу		**1 056.88**	**75 314.42**
Справочно			
затраты труда рабочих	54.84		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 056.88**	
ВСЕГО строительные работы		1 056.88	75 314.42
в том числе			
всего прямые затраты		459.52	32 745.40
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		459.52	32 745.40
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		459.52	32 745.40
всего накладные расходы		408.96	29 143.41
всего сметная прибыль		188.40	13 425.61
ВСЕГО по смете		**1 056.88**	**75 314.42**
Всего прямые затраты		459.52	32 745.40
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		459.52	32 745.40
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		459.52	32 745.40
Всего накладные расходы		408.96	29 143.41
Всего сметная прибыль		188.40	13 425.61
Справочно			
затраты труда рабочих	54.84		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-24-03

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.24-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **8 293.35** (**142.08**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	8 293.35	(142.08) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	3 017.89	42.35 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	5,009.75	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	471.48	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**741**	**1**	**741**					
	1	ОТ					37.79	1.2	33,602.87	71.26	2,394,540.52
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,939.156					
		Итого по расценке					37.79		33,602.87		
		ФОТ							33,602.87		2,394,540.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29,906.55		2,131,141.06

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13,777.18		981,761.61
		Всего по позиции							**77,286.60**		
Пролет 8-18,25-125											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**14.42**	**1**	**14.42**					
	1	ОТ					48.97	1.2	847.38	71.26	60,384.30
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	90.15384					
		Итого по расценке					48.97		847.38		
		ФОТ							847.38		60,384.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			754.17		53,742.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			347.43		24,757.56
		Всего по позиции							**1,948.98**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**6.57**	**1**	**6.57**					
	1	ОТ					94.94	1.2	748.51	71.26	53,338.82
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	79.6284					
		Итого по расценке					94.94		748.51		
		ФОТ							748.51		53,338.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			666.17		47,471.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			306.89		21,868.92
		Всего по позиции							**1,721.57**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	1	ОТ					125.96	1.2	57.44	71.26	4,093.17
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	6.1104					
		Итого по расценке					125.96		57.44		
		ФОТ							57.44		4,093.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.12		3,642.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.55		1,678.20
		Всего по позиции							**132.11**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**5.16**	**1**	**5.16**					
	1	ОТ					59.22	1.2	366.69	71.26	26,130.33
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	39.0096					
		Итого по расценке					59.22		366.69		
		ФОТ							366.69		26,130.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.35		23,255.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.34		10,713.44
		Всего по позиции							**843.38**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.25**	**1**	**2.25**					
	1	ОТ					115.62	1.2	312.17	71.26	22,245.23
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	33.21					
		Итого по расценке					115.62		312.17		
		ФОТ							312.17		22,245.23

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			277.83		19,798.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			127.99		9,120.54
		Всего по позиции							**717.99**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**19.78**	**1**	**19.78**					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,740.08	71.26	195,258.10
	2	ЭМ					655.43	1.2	15,557.29		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,720.62	71.26	193,871.38
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	351.2928					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	201.51864					
		Итого по расценке					770.87		18,297.37		
		ФОТ							5,460.70		389,129.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,860.02		346,325.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,238.89		159,543.09
		Всего по позиции							**25,396.28**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**19.78**	**1**	**19.78**					
	1	ОТ					28.94	1.2	686.92	71.26	48,949.92
	2	ЭМ					163.66	1.2	3,884.63		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	679.32	71.26	48,408.34
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	88.06056					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	50.32032					
		Итого по расценке					192.60		4,571.55		
		ФОТ							1,366.24		97,358.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,215.95		86,648.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			560.16		39,916.89
		Всего по позиции							**6,347.66**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**8.8**	**1**	**8.8**					
	1	ОТ					201.24	1.2	2,125.09	71.26	151,433.91
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	12,065.43		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	2,109.89	71.26	150,350.76
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	272.448					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	156.288					
		Итого по расценке					1,343.80		14,190.52		
		ФОТ							4,234.98		301,784.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,769.13		268,588.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,736.34		123,731.71
		Всего по позиции							**19,695.99**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**8.8**	**1**	**8.8**					
	1	ОТ					58.34	1.2	616.07	71.26	43,901.15
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,489.24		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	610.16	71.26	43,480.00
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	78.9888					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	45.1968					
		Итого по расценке					388.76		4,105.31		

		ФОТ							1,226.23		87,381.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,091.34		77,769.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			502.75		35,826.27
		Всего по позиции							**5,699.40**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	1	ОТ					326.82	1.2	192.17	71.26	13,694.03
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,089.45		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	190.51	71.26	13,575.74
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	24.6372					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.112					
		Итого по расценке					2,179.62		1,281.62		
		ФОТ							382.68		27,269.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			340.59		24,270.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			156.90		11,180.61
		Всего по позиции							**1,779.11**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	1	ОТ					93.60	1.2	55.04	71.26	3,922.15
	2	ЭМ					531.14	1.2	312.31		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	54.61	71.26	3,891.51
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.056					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.04544					
		Итого по расценке					624.74		367.35		
		ФОТ							109.65		7,813.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.59		6,954.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.96		3,203.60
		Всего по позиции							**509.90**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**142 078.97**	
Итого прямые затраты по разделу	78 748.78	3 780 437.06
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	42 350.43	3 017 891.63
- эксплуатация машин и механизмов	36 398.35	762 545.43
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	36 398.35	762 545.43
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	6 365.11	453 577.73
Итого ФОТ (справочно)	48 715.54	3 471 469.36
Итого накладные расходы	43 356.81	3 089 607.73
Итого сметная прибыль	19 973.38	1 423 302.44
Итого по разделу	**142 078.97**	**8 293 347.23**
Справочно		
затраты труда рабочих	5 009.75	
затраты труда машинистов	471.48	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**142 078.97**	
ВСЕГО строительные работы		142 078.97	8 293 347.23
в том числе			
всего прямые затраты		78 748.78	3 780 437.06
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		42 350.43	3 017 891.63
- эксплуатация машин и механизмов		36 398.35	762 545.43
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		36 398.35	762 545.43
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 365.11	453 577.73
всего ФОТ (справочно)		48 715.54	3 471 469.36
всего накладные расходы		43 356.81	3 089 607.73
всего сметная прибыль		19 973.38	1 423 302.44
ВСЕГО по смете		**142 078.97**	**8 293 347.23**
Всего прямые затраты		78 748.78	3 780 437.06
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		42 350.43	3 017 891.63
- эксплуатация машин и механизмов		36 398.35	762 545.43
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		36 398.35	762 545.43
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 365.11	453 577.73
Всего ФОТ (справочно)		48 715.54	3 471 469.36
Всего накладные расходы		43 356.81	3 089 607.73
Всего сметная прибыль		19 973.38	1 423 302.44
Справочно			
затраты труда рабочих	5 009.75		
затраты труда машинистов	471.48		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-24-04

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.24-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **856.45** (**12.02**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 856.45 (12.02) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 372.37 5.23 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 623.57 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 8-18,25-125											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**14.42**	**1**	**14.42**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,554.45	71.26	110,770.11
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	185.49888					
		Итого по расценке					112.29		1,554.45		
		ФОТ							1,554.45		110,770.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,383.46		98,585.40

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			637.32		45,415.75
		Всего по позиции							**3,575.23**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**6.57**	**1**	**6.57**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,040.19	71.26	145,383.94
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	243.45792					
		Итого по расценке					323.47		2,040.19		
		ФОТ							2,040.19		145,383.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,815.77		129,391.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			836.48		59,607.42
		Всего по позиции							**4,692.44**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	148.27	71.26	10,565.72
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	17.6928					
		Итого по расценке					406.43		148.27		
		ФОТ							148.27		10,565.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			131.96		9,403.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			60.79		4,331.95
		Всего по позиции							**341.02**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**5.16**	**1**	**5.16**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	651.75	71.26	46,443.71
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	77.77152					
		Итого по расценке					131.57		651.75		
		ФОТ							651.75		46,443.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			580.06		41,334.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			267.22		19,041.92
		Всего по позиции							**1,499.03**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.25**	**1**	**2.25**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	830.82	71.26	59,204.23
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	99.144					
		Итого по расценке					384.64		830.82		
		ФОТ							830.82		59,204.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			739.43		52,691.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			340.64		24,273.73
		Всего по позиции							**1,910.89**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**12 018.61**		
		Итого прямые затраты по разделу							5 225.48		372 367.71
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							5 225.48		372 367.71
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00

в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		5 225.48	372 367.71
Итого накладные расходы		4 650.68	331 407.26
Итого сметная прибыль		2 142.45	152 670.77
Итого по разделу		**12 018.61**	**856 445.74**
Справочно			
затраты труда рабочих	623.57		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**12 018.61**	
ВСЕГО строительные работы		12 018.61	856 445.74
в том числе			
всего прямые затраты		5 225.48	372 367.71
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		5 225.48	372 367.71
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		5 225.48	372 367.71
всего накладные расходы		4 650.68	331 407.26
всего сметная прибыль		2 142.45	152 670.77
ВСЕГО по смете		**12 018.61**	**856 445.74**
Всего прямые затраты		5 225.48	372 367.71
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		5 225.48	372 367.71
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		5 225.48	372 367.71
Всего накладные расходы		4 650.68	331 407.26
Всего сметная прибыль		2 142.45	152 670.77
Справочно			
затраты труда рабочих	623.57		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-24-05

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.24-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 026.73** (**17.64**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	1 026.73 (17.64)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	372.53	5.23 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	618.49	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	59.24	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**91**	**1**	**91**					
	1	ОТ					37.79	1.2	4,126.67	71.26	294,066.50
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	483.756					
		Итого по расценке					37.79		4,126.67		
		ФОТ							4,126.67		294,066.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,672.74		261,719.19

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,691.93		120,567.27
		Всего по позиции							**9,491.34**		
Пролет 125-145,155-171,176-199 (Магдагачинский р-н гор. пос. Сиваки 199-207,1-4 вырубки нет)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.85**	**1**	**1.85**					
	1	ОТ					48.97	1.2	108.71	71.26	7,746.67
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	11.5662					
		Итого по расценке					48.97		108.71		
		ФОТ							108.71		7,746.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.75		6,894.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.57		3,176.13
		Всего по позиции							**250.03**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.82**	**1**	**0.82**					
	1	ОТ					94.94	1.2	93.42	71.26	6,657.11
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	9.9384					
		Итого по расценке					94.94		93.42		
		ФОТ							93.42		6,657.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.14		5,924.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.30		2,729.42
		Всего по позиции							**214.86**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
		Итого по расценке					125.96		12.09		
		ФОТ							12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							**27.81**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.61**	**1**	**0.61**					
	1	ОТ					59.22	1.2	43.35	71.26	3,089.12
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	4.6116					
		Итого по расценке					59.22		43.35		
		ФОТ							43.35		3,089.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			38.58		2,749.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.77		1,266.54
		Всего по позиции							**99.70**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.27**	**1**	**0.27**					
	1	ОТ					115.62	1.2	37.46	71.26	2,669.40
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.9852					
		Итого по расценке					115.62		37.46		
		ФОТ							37.46		2,669.40

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.34		2,375.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.36		1,094.45
		Всего по позиции							**86.16**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**2.46**	**1**	**2.46**					
	1	ОТ					115.44	1.2	340.78	71.26	24,283.98
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,934.83		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	338.36	71.26	24,111.53
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	43.6896					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	25.06248					
		Итого по расценке					770.87		2,275.61		
		ФОТ							679.14		48,395.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			604.43		43,072.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			278.45		19,842.16
		Всего по позиции							**3,158.49**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**2.46**	**1**	**2.46**					
	1	ОТ					28.94	1.2	85.43	71.26	6,087.74
	2	ЭМ					163.66	1.2	483.12		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	84.49	71.26	6,020.76
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	10.95192					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.25824					
		Итого по расценке					192.60		568.55		
		ФОТ							169.92		12,108.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			151.23		10,776.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			69.67		4,964.49
		Всего по позиции							**789.45**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.09**	**1**	**1.09**					
	1	ОТ					201.24	1.2	263.22	71.26	18,757.06
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,494.47		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	261.34	71.26	18,623.09
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	33.7464					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	19.3584					
		Итого по расценке					1,343.80		1,757.69		
		ФОТ							524.56		37,380.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			466.86		33,268.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			215.07		15,325.86
		Всего по позиции							**2,439.62**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.09**	**1**	**1.09**					
	1	ОТ					58.34	1.2	76.31	71.26	5,437.85
	2	ЭМ					330.42	1.2	432.19		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	75.58	71.26	5,385.83
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	9.78384					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	5.59824					
		Итого по расценке					388.76		508.50		

		ФОТ							151.89		10,823.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.18		9,633.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.27		4,437.71
		Всего по позиции							**705.95**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					326.82	1.2	31.37	71.26	2,235.43
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	177.87		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	31.10	71.26	2,216.19
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.0224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.304					
		Итого по расценке					2,179.62		209.24		
		ФОТ							62.47		4,451.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.60		3,961.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.61		1,825.16
		Всего по позиции							**290.45**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					93.60	1.2	8.99	71.26	640.63
	2	ЭМ					531.14	1.2	50.99		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	8.92	71.26	635.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.152					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.66048					
		Итого по расценке					624.74		59.98		
		ФОТ							17.91		1,276.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.94		1,135.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.34		523.27
		Всего по позиции							**83.26**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**17 637.12**	
Итого прямые затраты по разделу	9 801.27	468 347.22
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	5 227.80	372 533.02
- эксплуатация машин и механизмов	4 573.47	95 814.20
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 573.47	95 814.20
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	799.79	56 993.04
Итого ФОТ (справочно)	6 027.59	429 526.06
Итого накладные расходы	5 364.55	382 278.21
Итого сметная прибыль	2 471.30	176 105.69
Итого по разделу	**17 637.12**	**1 026 731.12**
Справочно		
затраты труда рабочих 618.49		
затраты труда машинистов 59.24		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**17 637.12**	
ВСЕГО строительные работы		17 637.12	1 026 731.12
в том числе			
всего прямые затраты		9 801.27	468 347.22
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		5 227.80	372 533.02
- эксплуатация машин и механизмов		4 573.47	95 814.20
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 573.47	95 814.20
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		799.79	56 993.04
всего ФОТ (справочно)		6 027.59	429 526.06
всего накладные расходы		5 364.55	382 278.21
всего сметная прибыль		2 471.30	176 105.69
ВСЕГО по смете		**17 637.12**	**1 026 731.12**
Всего прямые затраты		9 801.27	468 347.22
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		5 227.80	372 533.02
- эксплуатация машин и механизмов		4 573.47	95 814.20
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 573.47	95 814.20
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		799.79	56 993.04
Всего ФОТ (справочно)		6 027.59	429 526.06
Всего накладные расходы		5 364.55	382 278.21
Всего сметная прибыль		2 471.30	176 105.69
Справочно			
затраты труда рабочих	618.49		
затраты труда машинистов	59.24		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-24-06

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.24-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **108.51** (**1.52**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	108.51	(1.52) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 47.18 0.66 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 79.00 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 125-145,155-171,176-199 (Магдагачинский р-н гор. пос. Сиваки 199-207,1-4 вырубки нет)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.85**	**1**	**1.85**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	199.43	71.26	14,211.38
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	23.7984					
		Итого по расценке					112.29		199.43		
		ФОТ							199.43		14,211.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			177.49		12,648.13

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			81.77		5,826.67
		Всего по позиции							**458.69**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.82**	**1**	**0.82**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	254.64	71.26	18,145.65
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	30.38592					
		Итого по расценке					323.47		254.64		
		ФОТ							254.64		18,145.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			226.63		16,149.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			104.40		7,439.72
		Всего по позиции							**585.67**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.7248					
		Итого по расценке					406.43		31.21		
		ФОТ							31.21		2,224.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.78		1,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.80		911.85
		Всего по позиции							**71.79**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.61**	**1**	**0.61**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	77.05	71.26	5,490.58
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	9.19392					
		Итого по расценке					131.57		77.05		
		ФОТ							77.05		5,490.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.57		4,886.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.59		2,251.14
		Всего по позиции							**177.21**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.27**	**1**	**0.27**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	99.70	71.26	7,104.62
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	11.89728					
		Итого по расценке					384.64		99.70		
		ФОТ							99.70		7,104.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.73		6,323.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.88		2,912.89
		Всего по позиции							**229.31**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 522.67**		
		Итого прямые затраты по разделу							662.03		47 176.25
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							662.03		47 176.25
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00

в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		662.03	47 176.25
Итого накладные расходы		589.20	41 986.87
Итого сметная прибыль		271.44	19 342.27
Итого по разделу		**1 522.67**	**108 505.39**
Справочно			
затраты труда рабочих	79.00		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 522.67**	
ВСЕГО строительные работы		1 522.67	108 505.39
в том числе			
всего прямые затраты		662.03	47 176.25
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		662.03	47 176.25
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		662.03	47 176.25
всего накладные расходы		589.20	41 986.87
всего сметная прибыль		271.44	19 342.27
ВСЕГО по смете		**1 522.67**	**108 505.39**
Всего прямые затраты		662.03	47 176.25
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		662.03	47 176.25
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		662.03	47 176.25
Всего накладные расходы		589.20	41 986.87
Всего сметная прибыль		271.44	19 342.27
Справочно			
затраты труда рабочих	79.00		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-24-07

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Магдагачинский р-н
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.24-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **102.05** (**1.76**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	102.05	(1.76) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	36.96	0.52 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	61.37	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	5.94	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**9**	**1**	**9**					
	1	ОТ					37.79	1.2	408.13	71.26	29,083.34
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	47.844					
		Итого по расценке					37.79		408.13		
		ФОТ							408.13		29,083.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			363.24		25,884.17

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			167.33		11,924.17
		Всего по позиции							**938.70**		
Пролет 145-176											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	1	ОТ					48.97	1.2	10.58	71.26	753.93
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.12536					
		Итого по расценке					48.97		10.58		
		ФОТ							10.58		753.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.42		671.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.34		309.11
		Всего по позиции							**24.34**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					94.94	1.2	9.11	71.26	649.18
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	0.9696					
		Итого по расценке					94.94		9.11		
		ФОТ							9.11		649.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.11		577.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.74		266.16
		Всего по позиции							**20.96**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					125.96	1.2	1.51	71.26	107.60
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.1608					
		Итого по расценке					125.96		1.51		
		ФОТ							1.51		107.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.34		95.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.62		44.12
		Всего по позиции							**3.47**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.06**	**1**	**0.06**					
	1	ОТ					59.22	1.2	4.26	71.26	303.57
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.4536					
		Итого по расценке					59.22		4.26		
		ФОТ							4.26		303.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.79		270.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.75		124.46
		Всего по позиции							**9.80**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	1	ОТ					115.62	1.2	4.16	71.26	296.44
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.4428					
		Итого по расценке					115.62		4.16		
		ФОТ							4.16		296.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.70		263.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.71		121.54
		Всего по позиции							**9.57**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	1	ОТ					115.44	1.2	33.25	71.26	2,369.40
	2	ЭМ					655.43	1.2	188.76		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	33.01	71.26	2,352.29
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	4.2624					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	2.44512					
		Итого по расценке					770.87		222.01		
		ФОТ							66.26		4,721.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.97		4,202.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.17		1,935.89
		Всего по позиции							**308.15**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	1	ОТ					28.94	1.2	8.33	71.26	593.60
	2	ЭМ					163.66	1.2	47.13		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	8.24	71.26	587.18
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.06848					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.61056					
		Итого по расценке					192.60		55.46		
		ФОТ							16.57		1,180.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.75		1,050.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.79		484.12
		Всего по позиции							**77.00**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	1	ОТ					201.24	1.2	26.56	71.26	1,892.67
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	150.82		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	26.37	71.26	1,879.13
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	3.4056					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1.9536					
		Итого по расценке					1,343.80		177.38		
		ФОТ							52.93		3,771.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.11		3,356.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.70		1,546.44
		Всего по позиции							**246.19**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	1	ОТ					58.34	1.2	7.70	71.26	548.70
	2	ЭМ					330.42	1.2	43.62		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	7.63	71.26	543.71
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.98736					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.56496					
		Итого по расценке					388.76		51.32		

		ФОТ							15.33		1,092.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.64		972.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.29		447.89
		Всего по позиции							**71.25**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					326.82	1.2	3.92	71.26	279.34
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	22.23		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	3.89	71.26	277.20
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	0.5028					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.288					
		Итого по расценке					2,179.62		26.15		
		ФОТ							7.81		556.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.95		495.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.20		228.18
		Всего по позиции							**36.30**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					93.60	1.2	1.12	71.26	79.81
	2	ЭМ					531.14	1.2	6.37		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1.11	71.26	79.10
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.144					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.08256					
		Итого по расценке					624.74		7.49		
		ФОТ							2.23		158.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.98		141.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.91		65.15
		Всего по позиции							**10.38**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**1 756.11**	
Итого прямые затраты по разделу	977.56	46 572.16
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	518.63	36 957.58
- эксплуатация машин и механизмов	458.93	9 614.58
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	458.93	9 614.58
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	80.25	5 718.61
Итого ФОТ (справочно)	598.88	42 676.19
Итого накладные расходы	533.00	37 981.79
Итого сметная прибыль	245.55	17 497.23
Итого по разделу	**1 756.11**	**102 051.18**
Справочно		
затраты труда рабочих	61.37	
затраты труда машинистов	5.94	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 756.11**	
ВСЕГО строительные работы		1 756.11	102 051.18
в том числе			
всего прямые затраты		977.56	46 572.16
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		518.63	36 957.58
- эксплуатация машин и механизмов		458.93	9 614.58
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		458.93	9 614.58
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		80.25	5 718.61
всего ФОТ (справочно)		598.88	42 676.19
всего накладные расходы		533.00	37 981.79
всего сметная прибыль		245.55	17 497.23
ВСЕГО по смете		**1 756.11**	**102 051.18**
Всего прямые затраты		977.56	46 572.16
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		518.63	36 957.58
- эксплуатация машин и механизмов		458.93	9 614.58
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		458.93	9 614.58
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		80.25	5 718.61
Всего ФОТ (справочно)		598.88	42 676.19
Всего накладные расходы		533.00	37 981.79
Всего сметная прибыль		245.55	17 497.23
Справочно			
затраты труда рабочих	61.37		
затраты труда машинистов	5.94		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-24-08

24 ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская. Магдагачинский р-н
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.24-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **10.95** (**0.15**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	10.95	(0.15) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 4.76 0.07 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 7.97 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 145-176											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	19.40	71.26	1,382.44
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	2.31552					
		Итого по расценке					112.29		19.40		
		ФОТ							19.40		1,382.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.27		1,230.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.95		566.80
		Всего по позиции							**44.62**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	24.84	71.26	1,770.10
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	2.96448					
		Итого по расценке					323.47		24.84		
		ФОТ							24.84		1,770.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.11		1,575.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.18		725.74
		Всего по позиции							**57.13**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	3.90	71.26	277.91
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	0.4656					
		Итого по расценке					406.43		3.90		
		ФОТ							3.90		277.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.47		247.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.60		113.94
		Всего по позиции							**8.97**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.06**	**1**	**0.06**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	7.58	71.26	540.15
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	0.90432					
		Итого по расценке					131.57		7.58		
		ФОТ							7.58		540.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.75		480.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.11		221.46
		Всего по позиции							**17.44**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	11.08	71.26	789.56
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	1.32192					
		Итого по расценке					384.64		11.08		
		ФОТ							11.08		789.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.86		702.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.54		323.72
		Всего по позиции							**25.48**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**153.64**		
		Итого прямые затраты по разделу							66.80		4 760.16
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							66.80		4 760.16
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00

в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		66.80	4 760.16
Итого накладные расходы		59.46	4 236.54
Итого сметная прибыль		27.38	1 951.66
Итого по разделу		**153.64**	**10 948.36**
Справочно			
затраты труда рабочих	7.97		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**153.64**	
ВСЕГО строительные работы		153.64	10 948.36
в том числе			
всего прямые затраты		66.80	4 760.16
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		66.80	4 760.16
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		66.80	4 760.16
всего накладные расходы		59.46	4 236.54
всего сметная прибыль		27.38	1 951.66
ВСЕГО по смете		**153.64**	**10 948.36**
Всего прямые затраты		66.80	4 760.16
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		66.80	4 760.16
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		66.80	4 760.16
Всего накладные расходы		59.46	4 236.54
Всего сметная прибыль		27.38	1 951.66
Справочно			
затраты труда рабочих	7.97		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-24

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Сиваки – Мухинская/т с отпайкой на ПС Сиваки/т

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.24-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 11)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	80	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 80 знаков × 1	73,680.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**73,680.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**73,680.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 20 до 30 км; полевые работы до 75 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.5	18.7500% от п.1.3	13,815.00
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 1,5 - для изысканий со сметной стоимостью от 75 до 150 тыс. руб.	6% × 1.50 от п.1.3 и 2.1	7,874.55
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**21,689.55**
3	**Итого по смете:**					**95,369.55**

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.4. (Магдагачинский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,2+0,15) от п.3	128,748.89
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	897,379.76
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**897,379.76**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**101,697.39**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-24

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 24-ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская

Основание: Ф.579959-19.24-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из пгт. Сиваки к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	30.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	18
3	Продолжительность строительства	дней	75
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	1
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*10,740.00*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*150,897.00*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{30.00 \times 75 \times 2 \times 1 \times 71.60}{30} = 10{,}740.00$$

10740.00 x 14.05 = 150,897.00 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-24
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 24-ВЛ 220 кВ Сиваки - Мухинская

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.24-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	75
1.2	Численность рабочих	чел.	18
1.3	Пункт базировки п. Прогресс		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	920
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 75 суток × 18 чел.	руб.	135,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 75 суток × 18 чел.	руб.	742,500.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения пгт. Сиваки:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - пгт. Сиваки		
3.1	Время в пути в одном направлении 920км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	18.04
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	1
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (920 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 1 авт. × 2 × 1.035.	руб.	2,673.63
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**37,564.48**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**915,064.48**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*65,129.14*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-25
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 214.84 тыс.руб.

Средства на оплату труда 76.16 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-25-01	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н гор. пос. Магдагачи	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	0.66	
2	02-25-02	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н гор. пос. Магдагачи	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.07	
3	02-25-03	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	49.49	0.00	0.00	0.00	49.49	17.22	
4	02-25-04	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.74	
5	02-25-05	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н	15.39	0.00	0.00	0.00	15.39	5.38	
6	02-25-06	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25	0.54	
7	02-25-07	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	124.24	0.00	0.00	0.00	124.24	43.20	
8	02-25-08	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	10.22	0.00	0.00	0.00	10.22	4.44	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-25-09	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н Дактуйский сельсовет	7.55	0.00	0.00	0.00	7.55	2.65	
10	02-25-10	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н Дактуйский сельсовет	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.27	
11	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**214.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214.84**	**76.16**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**214.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214.84**	**76.16**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-25
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 12890.71 тыс.руб.

Средства на оплату труда 5427.23 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-25-01	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н гор. пос. Магдагачи	112.07	0.00	0.00	0.00	112.07	46.89	
2	02-25-02	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н гор. пос. Магдагачи	11.36	0.00	0.00	0.00	11.36	4.94	
3	02-25-03	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	2 923.67	0.00	0.00	0.00	2 923.67	1226.93	
4	02-25-04	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	285.32	0.00	0.00	0.00	285.32	124.05	
5	02-25-05	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н	912.24	0.00	0.00	0.00	912.24	383.10	
6	02-25-06	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н	88.93	0.00	0.00	0.00	88.93	38.67	
7	02-25-07	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	7 336.70	0.00	0.00	0.00	7 336.70	3 078.61	
8	02-25-08	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	728.02	0.00	0.00	0.00	728.02	316.53	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-25-09	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н Дактуйский сельсовет	448.68	0.00	0.00	0.00	448.68	188.50	
10	02-25-10	25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н Дактуйский сельсовет	43.73	0.00	0.00	0.00	43.73	19.01	
11	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**12 890.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12 890.71**	**5 427.23**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**12 890.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12 890.71**	**5 427.23**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-01

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н гор. пос. Магдагачи
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **112.07** (**1.92**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	112.07	(1.92) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	40.69	0.57 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	67.57	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	6.45	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**10**	**1**	**10**					
	1	ОТ					37.79	1.2	453.48	71.26	32,314.98
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	53.16					
		Итого по расценке					37.79		453.48		
		ФОТ							453.48		32,314.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			403.60		28,760.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			185.93		13,249.14
		Всего по позиции							**1,043.01**		
Пролет 1-15											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	1	ОТ					48.97	1.2	12.34	71.26	879.35
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.31292					
		Итого по расценке					48.97		12.34		
		ФОТ							12.34		879.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.98		782.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.06		360.53
		Всего по позиции							**28.38**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ					94.94	1.2	11.39	71.26	811.65
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.212					
		Итого по расценке					94.94		11.39		
		ФОТ							11.39		811.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.14		722.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.67		332.78
		Всего по позиции							**26.20**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
		Итого по расценке					125.96		6.05		
		ФОТ							6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							**13.91**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	1	ОТ					115.44	1.2	29.09	71.26	2,072.95
	2	ЭМ					655.43	1.2	165.17		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	28.88	71.26	2,057.99
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	3.7296					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	2.13948					
		Итого по расценке					770.87		194.26		
		ФОТ							57.97		4,130.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.59		3,676.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.77		1,693.69
		Всего по позиции							**269.62**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	1	ОТ					28.94	1.2	7.29	71.26	519.49

		2	ЭМ					163.66	1.2	41.24		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	7.21	71.26	513.78
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	0.93492					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.53424					
			Итого по расценке					192.60		48.53		
			ФОТ							14.50		1,033.27
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.91		919.61
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.95		423.64
			Всего по позиции							**67.39**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
		1	ОТ					201.24	1.2	24.15	71.26	1,720.93
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	137.11		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	23.98	71.26	1,708.81
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	3.096					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1.776					
			Итого по расценке					1,343.80		161.26		
			ФОТ							48.13		3,429.74
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42.84		3,052.47
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.73		1,406.19
			Всего по позиции							**223.83**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
		1	ОТ					58.34	1.2	7.00	71.26	498.82
		2	ЭМ					330.42	1.2	39.65		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	6.93	71.26	493.83
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.8976					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.5136					
			Итого по расценке					388.76		46.65		
			ФОТ							13.93		992.65
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.40		883.46
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.71		406.99
			Всего по позиции							**64.76**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
		1	ОТ					326.82	1.2	15.69	71.26	1,118.07
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	88.93		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	15.55	71.26	1,108.09
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.0112					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.152					
			Итого по расценке					2,179.62		104.62		
			ФОТ							31.24		2,226.16
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.80		1,981.28
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.81		912.73
			Всего по позиции							**145.23**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					93.60	1.2	4.49	71.26	319.96
	2	ЭМ					531.14	1.2	25.49		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	4.46	71.26	317.82
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.576					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.33024					
		Итого по расценке					624.74		29.98		
		ФОТ							8.95		637.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.97		567.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.67		261.49
		Всего по позиции							**41.62**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 923.95**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 068.56		51 111.83
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							570.97		40 687.32
		- эксплуатация машин и механизмов							497.59		10 424.51
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							497.59		10 424.51
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							87.01		6 200.32
		Итого ФОТ (справочно)							657.98		46 887.64
		Итого накладные расходы							585.61		41 730.00
		Итого сметная прибыль							269.78		19 223.94
		Итого по разделу							**1 923.95**		**112 065.77**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				67.57					
		затраты труда машинистов				6.45					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 923.95**	
ВСЕГО строительные работы		1 923.95	112 065.77
в том числе			
всего прямые затраты		1 068.56	51 111.83
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		570.97	40 687.32
- эксплуатация машин и механизмов		497.59	10 424.51
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		497.59	10 424.51
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		87.01	6 200.32
всего ФОТ (справочно)		657.98	46 887.64
всего накладные расходы		585.61	41 730.00
всего сметная прибыль		269.78	19 223.94
ВСЕГО по смете		**1 923.95**	**112 065.77**
Всего прямые затраты		1 068.56	51 111.83
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		570.97	40 687.32
- эксплуатация машин и механизмов		497.59	10 424.51
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		497.59	10 424.51
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		87.01	6 200.32
Всего ФОТ (справочно)		657.98	46 887.64
Всего накладные расходы		585.61	41 730.00
Всего сметная прибыль		269.78	19 223.94
Справочно			
затраты труда рабочих	67.57		
затраты труда машинистов	6.45		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-02

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н гор. пос. Магдагачи
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **11.36** (**0.16**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 11.36 (0.16) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 4.94 0.07 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 8.27 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-15											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	22.64	71.26	1,613.33
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	2.70144					
		Итого по расценке					112.29		22.64		
		ФОТ							22.64		1,613.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.15		1,435.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.28		661.47
		Всего по позиции							**52.07**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	31.05	71.26	2,212.62
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	3.7056					
		Итого по расценке					323.47		31.05		
		ФОТ							31.05		2,212.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.63		1,969.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.73		907.17
		Всего по позиции							**71.41**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	15.61	71.26	1,112.37
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.8624					
		Итого по расценке					406.43		15.61		
		ФОТ							15.61		1,112.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.89		990.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.07
		Всего по позиции							**35.90**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**159.38**		
		Итого прямые затраты по разделу							69.30		4 938.32
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							69.30		4 938.32
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							69.30		4 938.32
		Итого накладные расходы							61.67		4 395.10
		Итого сметная прибыль							28.41		2 024.71
		Итого по разделу							**159.38**		**11 358.13**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				8.27					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**159.38**	
ВСЕГО строительные работы		159.38	11 358.13
в том числе			
всего прямые затраты		69.30	4 938.32
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		69.30	4 938.32
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		69.30	4 938.32
всего накладные расходы		61.67	4 395.10
всего сметная прибыль		28.41	2 024.71
ВСЕГО по смете		**159.38**	**11 358.13**
Всего прямые затраты		69.30	4 938.32
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		69.30	4 938.32
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		69.30	4 938.32
Всего накладные расходы		61.67	4 395.10
Всего сметная прибыль		28.41	2 024.71
Справочно			
затраты труда рабочих	8.27		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-03

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 923.67** (**49.49**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	2 923.67	(49.49) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 077.58	15.12 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,787.57	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	155.24	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**270**	**1**	**270**					
	1	ОТ					37.79	1.2	12,243.96	71.26	872,504.59
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,435.32					
		Итого по расценке					37.79		12,243.96		
		ФОТ							12,243.96		872,504.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,897.12		776,529.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,020.02		357,726.88
		Всего по позиции							**28,161.10**		
Пролет 15-23,28-88											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**4.5**	**1**	**4.5**					
	1	ОТ					48.97	1.2	264.44	71.26	18,843.99
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	28.134					
		Итого по расценке					48.97		264.44		
		ФОТ							264.44		18,843.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			235.35		16,771.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.42		7,726.04
		Всего по позиции							**608.21**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.1**	**1**	**2.1**					
	1	ОТ					94.94	1.2	239.25	71.26	17,048.96
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	25.452					
		Итого по расценке					94.94		239.25		
		ФОТ							239.25		17,048.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			212.93		15,173.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.09		6,990.07
		Всего по позиции							**550.27**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.4**	**1**	**0.4**					
	1	ОТ					125.96	1.2	60.46	71.26	4,308.38
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	6.432					
		Итого по расценке					125.96		60.46		
		ФОТ							60.46		4,308.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.81		3,834.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.79		1,766.44
		Всего по позиции							**139.06**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.38**	**1**	**1.38**					
	1	ОТ					59.22	1.2	98.07	71.26	6,988.47
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	10.4328					
		Итого по расценке					59.22		98.07		
		ФОТ							98.07		6,988.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.28		6,219.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.21		2,865.27
		Всего по позиции							**225.56**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.65**	**1**	**0.65**					
	1	ОТ					115.62	1.2	90.18	71.26	6,426.23
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	9.594					
		Итого по расценке					115.62		90.18		
		ФОТ							90.18		6,426.23

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.26		5,719.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.97		2,634.75
		Всего по позиции							**207.41**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	1	ОТ					154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
		Итого по расценке					154.16		12.95		
		ФОТ							12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							**29.79**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**5.88**	**1**	**5.88**					
	1	ОТ					115.44	1.2	814.54	71.26	58,044.12
	2	ЭМ					655.43	1.2	4,624.71		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	808.76	71.26	57,632.24
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	104.4288					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	59.90544					
		Итого по расценке					770.87		5,439.25		
		ФОТ							1,623.30		115,676.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,444.74		102,951.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			665.55		47,427.31
		Всего по позиции							**7,549.54**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**5.88**	**1**	**5.88**					
	1	ОТ					28.94	1.2	204.20	71.26	14,551.29
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,154.78		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	201.94	71.26	14,390.24
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	26.17776					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	14.95872					
		Итого по расценке					192.60		1,358.98		
		ФОТ							406.14		28,941.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			361.46		25,757.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			166.52		11,866.03
		Всего по позиции							**1,886.96**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.75**	**1**	**2.75**					
	1	ОТ					201.24	1.2	664.09	71.26	47,323.05
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,770.45		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	659.34	71.26	46,984.57
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	85.14					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	48.84					
		Итого по расценке					1,343.80		4,434.54		
		ФОТ							1,323.43		94,307.62

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,177.85		83,933.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			542.61		38,666.12
		Всего по позиции							**6,155.00**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.75**	**1**	**2.75**					
	1	ОТ					58.34	1.2	192.52	71.26	13,718.98
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,090.39		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	190.67	71.26	13,587.14
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	24.684					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	14.124					
		Итого по расценке					388.76		1,282.91		
		ФОТ							383.19		27,306.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			341.04		24,302.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			157.11		11,195.51
		Всего по позиции							**1,781.06**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	1	ОТ					326.82	1.2	184.33	71.26	13,135.36
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,044.98		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	182.74	71.26	13,022.05
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	23.6316					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	13.536					
		Итого по расценке					2,179.62		1,229.31		
		ФОТ							367.07		26,157.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.69		23,280.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.50		10,724.54
		Всего по позиции							**1,706.50**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	1	ОТ					93.60	1.2	52.79	71.26	3,761.82
	2	ЭМ					531.14	1.2	299.56		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	52.38	71.26	3,732.60
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.768					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.88032					
		Итого по расценке					624.74		352.35		
		ФОТ							105.17		7,494.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			93.60		6,670.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.12		3,072.71
		Всего по позиции							**489.07**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**49 489.53**		
		Итого прямые затраты по разделу							27 106.65		1 328 661.09
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							15 121.78		1 077 578.06
		- эксплуатация машин и механизмов							11 984.87		251 083.03
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							11 984.87		251 083.03
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							2 095.83		149 348.84

Итого ФОТ (справочно)		17 217.61	1 226 926.90
Итого накладные расходы		15 323.66	1 091 964.93
Итого сметная прибыль		7 059.22	503 040.03
Итого по разделу		**49 489.53**	**2 923 666.05**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 787.57		
затраты труда машинистов	155.24		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**49 489.53**	
ВСЕГО строительные работы		49 489.53	2 923 666.05
в том числе			
всего прямые затраты		27 106.65	1 328 661.09
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		15 121.78	1 077 578.06
- эксплуатация машин и механизмов		11 984.87	251 083.03
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		11 984.87	251 083.03
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 095.83	149 348.84
всего ФОТ (справочно)		17 217.61	1 226 926.90
всего накладные расходы		15 323.66	1 091 964.93
всего сметная прибыль		7 059.22	503 040.03
ВСЕГО по смете		**49 489.53**	**2 923 666.05**
Всего прямые затраты		27 106.65	1 328 661.09
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		15 121.78	1 077 578.06
- эксплуатация машин и механизмов		11 984.87	251 083.03
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		11 984.87	251 083.03
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 095.83	149 348.84
Всего ФОТ (справочно)		17 217.61	1 226 926.90
Всего накладные расходы		15 323.66	1 091 964.93
Всего сметная прибыль		7 059.22	503 040.03
Справочно			
затраты труда рабочих	1 787.57		
затраты труда машинистов	155.24		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-04

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **285.32** (**4.00**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 285.32 (4.00) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 124.05 1.74 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 207.74 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 15-23,28-88											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**4.5**	**1**	**4.5**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	485.09	71.26	34,567.51
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	57.888					
		Итого по расценке					112.29		485.09		
		ФОТ							485.09		34,567.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			431.73		30,765.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			198.89		14,172.68
		Всего по позиции							**1,115.71**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.1**	**1**	**2.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	652.12	71.26	46,470.07
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	77.8176					
		Итого по расценке					323.47		652.12		
		ФОТ							652.12		46,470.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			580.39		41,358.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			267.37		19,052.73
		Всего по позиции							**1,499.88**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.4**	**1**	**0.4**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	156.07	71.26	11,121.55
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	18.624					
		Итого по расценке					406.43		156.07		
		ФОТ							156.07		11,121.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			138.90		9,898.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.99		4,559.84
		Всего по позиции							**358.96**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.38**	**1**	**1.38**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	174.30	71.26	12,420.62
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	20.79936					
		Итого по расценке					131.57		174.30		
		ФОТ							174.30		12,420.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			155.13		11,054.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.46		5,092.45
		Всего по позиции							**400.89**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.65**	**1**	**0.65**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	240.02	71.26	17,103.83
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	28.6416					
		Итого по расценке					384.64		240.02		
		ФОТ							240.02		17,103.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			213.62		15,222.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.41		7,012.57
		Всего по позиции							**552.05**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							**76.42**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**4 003.91**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 740.83		124 051.55
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 740.83		124 051.55
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							1 740.83		124 051.55
		Итого накладные расходы							1 549.34		110 405.87
		Итого сметная прибыль							713.74		50 861.14
		Итого по разделу							**4 003.91**		**285 318.56**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				207.74					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**4 003.91**		
		ВСЕГО строительные работы							4 003.91		285 318.56
		в том числе									
		всего прямые затраты							1 740.83		124 051.55
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 740.83		124 051.55
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							1 740.83		124 051.55
		всего накладные расходы							1 549.34		110 405.87
		всего сметная прибыль							713.74		50 861.14
		ВСЕГО по смете							**4 003.91**		**285 318.56**
		Всего прямые затраты							1 740.83		124 051.55
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							1 740.83		124 051.55
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							1 740.83		124 051.55
		Всего накладные расходы							1 549.34		110 405.87
		Всего сметная прибыль							713.74		50 861.14
		Справочно									
		затраты труда рабочих				207.74					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-05

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **912.24** (**15.39**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	912.24	(15.39) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	337.43	4.74 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	559.64	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	47.47	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**85**	**1**	**85**					
	1	ОТ					37.79	1.2	3,854.58	71.26	274,677.37
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	451.86					
		Итого по расценке					37.79		3,854.58		
		ФОТ							3,854.58		274,677.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,430.58		244,462.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,580.38		112,617.72
		Всего по позиции							**8,865.54**		
Пролет 23-28, 88-93											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.02**	**1**	**1.02**					
	1	ОТ					48.97	1.2	59.94	71.26	4,271.32
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	6.37704					
		Итого по расценке					48.97		59.94		
		ФОТ							59.94		4,271.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.35		3,801.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.58		1,751.24
		Всего по позиции							**137.87**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.55**	**1**	**0.55**					
	1	ОТ					94.94	1.2	62.66	71.26	4,465.15
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	6.666					
		Итого по расценке					94.94		62.66		
		ФОТ							62.66		4,465.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.77		3,973.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.69		1,830.71
		Всего по позиции							**144.12**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	1	ОТ					125.96	1.2	30.23	71.26	2,154.19
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.216					
		Итого по расценке					125.96		30.23		
		ФОТ							30.23		2,154.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.90		1,917.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.39		883.22
		Всего по позиции							**69.52**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.52**	**1**	**0.52**					
	1	ОТ					59.22	1.2	36.95	71.26	2,633.06
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.9312					
		Итого по расценке					59.22		36.95		
		ФОТ							36.95		2,633.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32.89		2,343.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.15		1,079.55
		Всего по позиции							**84.99**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.23**	**1**	**0.23**					
	1	ОТ					115.62	1.2	31.91	71.26	2,273.91
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.3948					
		Итого по расценке					115.62		31.91		
		ФОТ							31.91		2,273.91

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.40		2,023.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.08		932.30
		Всего по позиции							**73.39**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	1	ОТ					154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
		Итого по расценке					154.16		12.95		
		ФОТ							12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							**29.79**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.54**	**1**	**1.54**					
	1	ОТ					115.44	1.2	213.33	71.26	15,201.90
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,211.23		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	211.82	71.26	15,094.29
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	27.3504					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	15.68952					
		Итого по расценке					770.87		1,424.56		
		ФОТ							425.15		30,296.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			378.38		26,963.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			174.31		12,421.44
		Всего по позиции							**1,977.25**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.54**	**1**	**1.54**					
	1	ОТ					28.94	1.2	53.48	71.26	3,810.98
	2	ЭМ					163.66	1.2	302.44		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	52.89	71.26	3,768.94
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	6.85608					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.91776					
		Итого по расценке					192.60		355.92		
		ФОТ							106.37		7,579.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			94.67		6,746.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.61		3,107.77
		Всего по позиции							**494.20**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.78**	**1**	**0.78**					
	1	ОТ					201.24	1.2	188.36	71.26	13,422.53
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,069.44		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	187.01	71.26	13,326.33
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	24.1488					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	13.8528					
		Итого по расценке					1,343.80		1,257.80		
		ФОТ							375.37		26,748.86

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			334.08		23,806.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			153.90		10,967.03
		Всего по позиции							**1,745.78**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.78**	**1**	**0.78**					
	1	ОТ					58.34	1.2	54.61	71.26	3,891.51
	2	ЭМ					330.42	1.2	309.27		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	54.08	71.26	3,853.74
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.00128					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.00608					
		Итого по расценке					388.76		363.88		
		ФОТ							108.69		7,745.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.73		6,893.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.56		3,175.55
		Всего по позиции							**505.17**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.27**	**1**	**0.27**					
	1	ОТ					326.82	1.2	105.89	71.26	7,545.72
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	600.31		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	104.98	71.26	7,480.87
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	13.5756					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	7.776					
		Итого по расценке					2,179.62		706.20		
		ФОТ							210.87		15,026.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.67		13,373.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.46		6,160.90
		Всего по позиции							**980.33**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.27**	**1**	**0.27**					
	1	ОТ					93.60	1.2	30.33	71.26	2,161.32
	2	ЭМ					531.14	1.2	172.09		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	30.09	71.26	2,144.21
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	3.888					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.22912					
		Итого по расценке					624.74		202.42		
		ФОТ							60.42		4,305.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.77		3,831.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.77		1,765.27
		Всего по позиции							**280.96**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**15 388.91**		
		Итого прямые затраты по разделу							8 400.00		414 208.92
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 735.22		337 431.78
		- эксплуатация машин и механизмов							3 664.78		76 777.14
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							3 664.78		76 777.14
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							640.87		45 668.38

Итого ФОТ (справочно)		5 376.09	383 100.16
Итого накладные расходы		4 784.72	340 959.14
Итого сметная прибыль		2 204.19	157 071.06
Итого по разделу		**15 388.91**	**912 239.12**
Справочно			
затраты труда рабочих	559.64		
затраты труда машинистов	47.47		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**15 388.91**	
ВСЕГО строительные работы		15 388.91	912 239.12
в том числе			
всего прямые затраты		8 400.00	414 208.92
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 735.22	337 431.78
- эксплуатация машин и механизмов		3 664.78	76 777.14
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		3 664.78	76 777.14
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		640.87	45 668.38
всего ФОТ (справочно)		5 376.09	383 100.16
всего накладные расходы		4 784.72	340 959.14
всего сметная прибыль		2 204.19	157 071.06
ВСЕГО по смете		**15 388.91**	**912 239.12**
Всего прямые затраты		8 400.00	414 208.92
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		4 735.22	337 431.78
- эксплуатация машин и механизмов		3 664.78	76 777.14
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		3 664.78	76 777.14
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		640.87	45 668.38
Всего ФОТ (справочно)		5 376.09	383 100.16
Всего накладные расходы		4 784.72	340 959.14
Всего сметная прибыль		2 204.19	157 071.06
Справочно			
затраты труда рабочих	559.64		
затраты труда машинистов	47.47		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-06

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **88.93** (**1.25**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 88.93 (1.25) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 38.67 0.54 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 64.75 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 23-28, 88-93											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.02**	**1**	**1.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	109.95	71.26	7,835.04
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	13.12128					
		Итого по расценке					112.29		109.95		
		ФОТ							109.95		7,835.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.86		6,973.19

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.08		3,212.37
		Всего по позиции							**252.89**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.55**	**1**	**0.55**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	170.79	71.26	12,170.50
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	20.3808					
		Итого по расценке					323.47		170.79		
		ФОТ							170.79		12,170.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			152.00		10,831.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			70.02		4,989.91
		Всего по позиции							**392.81**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	78.03	71.26	5,560.42
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	9.312					
		Итого по расценке					406.43		78.03		
		ФОТ							78.03		5,560.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.45		4,948.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.99		2,279.77
		Всего по позиции							**179.47**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.52**	**1**	**0.52**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	65.68	71.26	4,680.36
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	7.83744					
		Итого по расценке					131.57		65.68		
		ФОТ							65.68		4,680.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.46		4,165.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.93		1,918.95
		Всего по позиции							**151.07**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.23**	**1**	**0.23**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	84.93	71.26	6,052.11
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	10.13472					
		Итого по расценке					384.64		84.93		
		ФОТ							84.93		6,052.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.59		5,386.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.82		2,481.37
		Всего по позиции							**195.34**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							**76.42**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**1 248.00**	
Итого прямые затраты по разделу	542.61	38 666.40
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	542.61	38 666.40
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	542.61	38 666.40
Итого накладные расходы	482.93	34 413.10
Итого сметная прибыль	222.46	15 853.24
Итого по разделу	**1 248.00**	**88 932.74**
Справочно		
затраты труда рабочих	64.75	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**1 248.00**	
ВСЕГО строительные работы	1 248.00	88 932.74
в том числе		
всего прямые затраты	542.61	38 666.40
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	542.61	38 666.40
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	542.61	38 666.40
всего накладные расходы	482.93	34 413.10
всего сметная прибыль	222.46	15 853.24
ВСЕГО по смете	**1 248.00**	**88 932.74**
Всего прямые затраты	542.61	38 666.40
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	542.61	38 666.40
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	542.61	38 666.40
Всего накладные расходы	482.93	34 413.10
Всего сметная прибыль	222.46	15 853.24
Справочно		
затраты труда рабочих	64.75	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-07

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **7 336.70** (**124.24**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	7 336.70	(124.24) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	2 702.94	37.93 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	4,483.55	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	390.50	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**676**	**1**	**676**					
	1	ОТ					37.79	1.2	30,655.25	71.26	2,184,493.12
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,593.616					
		Итого по расценке					37.79		30,655.25		
		ФОТ							30,655.25		2,184,493.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27,283.17		1,944,198.88

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12,568.65		895,642.18
		Всего по позиции							**70,507.07**		
Пролет 93-116,123-196											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**9.94**	**1**	**9.94**					
	1	ОТ					48.97	1.2	584.11	71.26	41,623.68
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	62.14488					
		Итого по расценке					48.97		584.11		
		ФОТ							584.11		41,623.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			519.86		37,045.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			239.49		17,065.71
		Всего по позиции							**1,343.46**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**4.59**	**1**	**4.59**					
	1	ОТ					94.94	1.2	522.93	71.26	37,263.99
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	55.6308					
		Итого по расценке					94.94		522.93		
		ФОТ							522.93		37,263.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			465.41		33,164.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.40		15,278.24
		Всего по позиции							**1,202.74**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.99**	**1**	**0.99**					
	1	ОТ					125.96	1.2	149.64	71.26	10,663.35
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	15.9192					
		Итого по расценке					125.96		149.64		
		ФОТ							149.64		10,663.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			133.18		9,490.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.35		4,371.97
		Всего по позиции							**344.17**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**5.02**	**1**	**5.02**					
	1	ОТ					59.22	1.2	356.74	71.26	25,421.29
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	37.9512					
		Итого по расценке					59.22		356.74		
		ФОТ							356.74		25,421.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			317.50		22,624.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.26		10,422.73
		Всего по позиции							**820.50**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.35**	**1**	**2.35**					
	1	ОТ					115.62	1.2	326.05	71.26	23,234.32
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	34.686					
		Итого по расценке					115.62		326.05		
		ФОТ							326.05		23,234.32

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			290.18		20,678.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.68		9,526.07
		Всего по позиции							**749.91**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	1	ОТ					154.16	1.2	22.20	71.26	1,581.97
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	2.3616					
		Итого по расценке					154.16		22.20		
		ФОТ							22.20		1,581.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.76		1,407.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.10		648.61
		Всего по позиции							**51.06**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**14.96**	**1**	**14.96**					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,072.38	71.26	147,677.80
	2	ЭМ					655.43	1.2	11,766.28		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,057.66	71.26	146,628.85
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	265.6896					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	152.41248					
		Итого по расценке					770.87		13,838.66		
		ФОТ							4,130.04		294,306.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,675.74		261,932.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,693.32		120,665.73
		Всего по позиции							**19,207.72**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**14.96**	**1**	**14.96**					
	1	ОТ					28.94	1.2	519.53	71.26	37,021.71
	2	ЭМ					163.66	1.2	2,938.02		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	513.79	71.26	36,612.68
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	66.60192					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	38.05824					
		Итого по расценке					192.60		3,457.55		
		ФОТ							1,033.32		73,634.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			919.65		65,534.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			423.66		30,190.10
		Всего по позиции							**4,800.86**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**6.94**	**1**	**6.94**					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,675.93	71.26	119,426.77
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	9,515.24		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,663.93	71.26	118,571.65
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	214.8624					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	123.2544					
		Итого по расценке					1,343.80		11,191.17		
		ФОТ							3,339.86		237,998.42

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,972.48		211,818.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,369.34		97,579.35
		Всего по позиции							**15,532.99**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**6.94**	**1**	**6.94**					
	1	ОТ					58.34	1.2	485.86	71.26	34,622.38
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,751.74		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	481.19	71.26	34,289.60
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	62.29344					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	35.64384					
		Итого по расценке					388.76		3,237.60		
		ФОТ							967.05		68,911.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			860.67		61,331.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			396.49		28,253.91
		Всего по позиции							**4,494.76**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.11**	**1**	**1.11**					
	1	ОТ					326.82	1.2	435.32	71.26	31,020.90
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,467.93		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	431.57	71.26	30,753.68
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	55.8108					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	31.968					
		Итого по расценке					2,179.62		2,903.25		
		ФОТ							866.89		61,774.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			771.53		54,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			355.42		25,327.58
		Всего по позиции							**4,030.20**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.11**	**1**	**1.11**					
	1	ОТ					93.60	1.2	124.68	71.26	8,884.70
	2	ЭМ					531.14	1.2	707.48		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	123.72	71.26	8,816.29
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	15.984					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	9.16416					
		Итого по расценке					624.74		832.16		
		ФОТ							248.40		17,700.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			221.08		15,753.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			101.84		7,257.41
		Всего по позиции							**1,155.08**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**124 240.52**		
		Итого прямые затраты по разделу							68 077.31		3 334 509.14
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							37 930.62		2 702 935.98
		- эксплуатация машин и механизмов							30 146.69		631 573.16
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							30 146.69		631 573.16
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							5 271.86		375 672.75

Итого ФОТ (справочно)		43 202.48	3 078 608.73
Итого накладные расходы		38 450.21	2 739 961.77
Итого сметная прибыль		17 713.00	1 262 229.59
Итого по разделу		**124 240.52**	**7 336 700.50**
Справочно			
затраты труда рабочих	4 483.55		
затраты труда машинистов	390.50		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**124 240.52**	
ВСЕГО строительные работы		124 240.52	7 336 700.50
в том числе			
всего прямые затраты		68 077.31	3 334 509.14
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		37 930.62	2 702 935.98
- эксплуатация машин и механизмов		30 146.69	631 573.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		30 146.69	631 573.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		5 271.86	375 672.75
всего ФОТ (справочно)		43 202.48	3 078 608.73
всего накладные расходы		38 450.21	2 739 961.77
всего сметная прибыль		17 713.00	1 262 229.59
ВСЕГО по смете		**124 240.52**	**7 336 700.50**
Всего прямые затраты		68 077.31	3 334 509.14
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		37 930.62	2 702 935.98
- эксплуатация машин и механизмов		30 146.69	631 573.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		30 146.69	631 573.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		5 271.86	375 672.75
Всего ФОТ (справочно)		43 202.48	3 078 608.73
Всего накладные расходы		38 450.21	2 739 961.77
Всего сметная прибыль		17 713.00	1 262 229.59
Справочно			
затраты труда рабочих	4 483.55		
затраты труда машинистов	390.50		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-08

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **728.02** (**10.22**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	728.02	(10.22) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 316.53 4.44 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 530.06 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 93-116,123-196											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**9.94**	**1**	**9.94**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,071.52	71.26	76,356.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	127.86816					
		Итого по расценке					112.29		1,071.52		
		ФОТ							1,071.52		76,356.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			953.65		67,957.30

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			439.32		31,306.17
		Всего по позиции							**2,464.49**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**4.59**	**1**	**4.59**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,425.34	71.26	101,569.73
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	170.08704					
		Итого по расценке					323.47		1,425.34		
		ФОТ							1,425.34		101,569.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,268.55		90,397.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			584.39		41,643.59
		Всего по позиции							**3,278.28**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.99**	**1**	**0.99**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	386.27	71.26	27,525.60
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	46.0944					
		Итого по расценке					406.43		386.27		
		ФОТ							386.27		27,525.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			343.78		24,497.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			158.37		11,285.50
		Всего по позиции							**888.42**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**5.02**	**1**	**5.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	634.06	71.26	45,183.12
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	75.66144					
		Итого по расценке					131.57		634.06		
		ФОТ							634.06		45,183.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			564.31		40,212.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			259.96		18,525.08
		Всего по позиции							**1,458.33**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.35**	**1**	**2.35**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	867.75	71.26	61,835.87
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	103.5504					
		Итого по расценке					384.64		867.75		
		ФОТ							867.75		61,835.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			772.30		55,033.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			355.78		25,352.71
		Всего по позиции							**1,995.83**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	56.96	71.26	4,058.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	6.7968					
		Итого по расценке					494.42		56.96		
		ФОТ							56.96		4,058.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.69		3,612.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.35		1,664.18
		Всего по позиции							**131.00**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**10 216.35**	
Итого прямые затраты по разделу	4 441.90	316 529.81
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 441.90	316 529.81
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	4 441.90	316 529.81
Итого накладные расходы	3 953.28	281 711.52
Итого сметная прибыль	1 821.17	129 777.23
Итого по разделу	**10 216.35**	**728 018.56**
Справочно		
затраты труда рабочих	530.06	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**10 216.35**	
ВСЕГО строительные работы	10 216.35	728 018.56
в том числе		
всего прямые затраты	4 441.90	316 529.81
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 441.90	316 529.81
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	4 441.90	316 529.81
всего накладные расходы	3 953.28	281 711.52
всего сметная прибыль	1 821.17	129 777.23
ВСЕГО по смете	**10 216.35**	**728 018.56**
Всего прямые затраты	4 441.90	316 529.81
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 441.90	316 529.81
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	4 441.90	316 529.81
Всего накладные расходы	3 953.28	281 711.52
Всего сметная прибыль	1 821.17	129 777.23
Справочно		
затраты труда рабочих	530.06	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-09

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н Дактуйский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **448.68** (**7.55**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 448.68 (7.55) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 166.31 2.33 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 275.79 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 23.07 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**42**	**1**	**42**					
	1	ОТ					37.79	1.2	1,904.62	71.26	135,723.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	223.272					
		Итого по расценке					37.79		1,904.62		
		ФОТ							1,904.62		135,723.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,695.11		120,793.67

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			780.89		55,646.52
		Всего по позиции							**4,380.62**		
Пролет 116-123,196-197											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	1	ОТ					48.97	1.2	28.79	71.26	2,051.58
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	3.06348					
		Итого по расценке					48.97		28.79		
		ФОТ							28.79		2,051.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.62		1,825.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.80		841.15
		Всего по позиции							**66.21**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	1	ОТ					94.94	1.2	27.34	71.26	1,948.25
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	2.9088					
		Итого по расценке					94.94		27.34		
		ФОТ							27.34		1,948.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.33		1,733.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.21		798.78
		Всего по позиции							**62.88**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
		Итого по расценке					125.96		12.09		
		ФОТ							12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							**27.81**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.26**	**1**	**0.26**					
	1	ОТ					59.22	1.2	18.48	71.26	1,316.88
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.9656					
		Итого по расценке					59.22		18.48		
		ФОТ							18.48		1,316.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.45		1,172.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.58		539.92
		Всего по позиции							**42.51**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					115.62	1.2	19.42	71.26	1,383.87
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	2.0664					
		Итого по расценке					115.62		19.42		
		ФОТ							19.42		1,383.87

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.28		1,231.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.96		567.39
		Всего по позиции							**44.66**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					154.16	1.2	9.25	71.26	659.16
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.984					
		Итого по расценке					154.16		9.25		
		ФОТ							9.25		659.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.23		586.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		270.26
		Всего по позиции							**21.27**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.75**	**1**	**0.75**					
	1	ОТ					115.44	1.2	103.90	71.26	7,403.91
	2	ЭМ					655.43	1.2	589.89		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	103.16	71.26	7,351.18
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	13.32					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	7.641					
		Итого по расценке					770.87		693.79		
		ФОТ							207.06		14,755.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.28		13,132.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.89		6,049.59
		Всего по позиции							**962.96**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.75**	**1**	**0.75**					
	1	ОТ					28.94	1.2	26.05	71.26	1,856.32
	2	ЭМ					163.66	1.2	147.29		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	25.76	71.26	1,835.66
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.339					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.908					
		Итого по расценке					192.60		173.34		
		ФОТ							51.81		3,691.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.11		3,285.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.24		1,513.71
		Всего по позиции							**240.69**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	1	ОТ					201.24	1.2	91.77	71.26	6,539.53
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	521.01		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	91.11	71.26	6,492.50
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	11.7648					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	6.7488					
		Итого по расценке					1,343.80		612.78		
		ФОТ							182.88		13,032.03

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			162.76		11,598.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.98		5,343.13
		Всего по позиции							**850.52**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	1	ОТ					58.34	1.2	26.60	71.26	1,895.52
	2	ЭМ					330.42	1.2	150.67		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	26.35	71.26	1,877.70
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.41088					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.95168					
		Итого по расценке					388.76		177.27		
		ФОТ							52.95		3,773.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.13		3,358.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.71		1,547.02
		Всего по позиции							**246.11**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					326.82	1.2	50.98	71.26	3,632.83
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	289.04		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	50.54	71.26	3,601.48
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	6.5364					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	3.744					
		Итого по расценке					2,179.62		340.02		
		ФОТ							101.52		7,234.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			90.35		6,438.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.62		2,966.07
		Всего по позиции							**471.99**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					93.60	1.2	14.60	71.26	1,040.40
	2	ЭМ					531.14	1.2	82.86		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	14.49	71.26	1,032.56
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.872					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.07328					
		Итого по расценке					624.74		97.46		
		ФОТ							29.09		2,072.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.89		1,844.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.93		849.91
		Всего по позиции							**135.28**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**7 553.51**		
		Итого прямые затраты по разделу							4 114.65		203 619.92
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 333.89		166 313.00
		- эксплуатация машин и механизмов							1 780.76		37 306.92
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							1 780.76		37 306.92
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							311.41		22 191.08

Итого ФОТ (справочно)		2 645.30	188 504.08
Итого накладные расходы		2 354.30	167 768.63
Итого сметная прибыль		1 084.56	77 286.68
Итого по разделу		**7 553.51**	**448 675.23**
Справочно			
затраты труда рабочих	275.79		
затраты труда машинистов	23.07		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**7 553.51**	
ВСЕГО строительные работы		7 553.51	448 675.23
в том числе			
всего прямые затраты		4 114.65	203 619.92
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 333.89	166 313.00
- эксплуатация машин и механизмов		1 780.76	37 306.92
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 780.76	37 306.92
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		311.41	22 191.08
всего ФОТ (справочно)		2 645.30	188 504.08
всего накладные расходы		2 354.30	167 768.63
всего сметная прибыль		1 084.56	77 286.68
ВСЕГО по смете		**7 553.51**	**448 675.23**
Всего прямые затраты		4 114.65	203 619.92
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 333.89	166 313.00
- эксплуатация машин и механизмов		1 780.76	37 306.92
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 780.76	37 306.92
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		311.41	22 191.08
Всего ФОТ (справочно)		2 645.30	188 504.08
Всего накладные расходы		2 354.30	167 768.63
Всего сметная прибыль		1 084.56	77 286.68
Справочно			
затраты труда рабочих	275.79		
затраты труда машинистов	23.07		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-25-10

25 ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи. Магдагачинский р-н Дактуйский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.25-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **43.73** (**0.61**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 43.73 (0.61) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 19.01 0.27 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 31.84 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 116-123,196-197											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	52.82	71.26	3,763.95
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	6.30336					
		Итого по расценке					112.29		52.82		
		ФОТ							52.82		3,763.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.01		3,349.92

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.66		1,543.22
		Всего по позиции							**121.49**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	74.53	71.26	5,311.01
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	8.89344					
		Итого по расценке					323.47		74.53		
		ФОТ							74.53		5,311.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			66.33		4,726.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.56		2,177.51
		Всего по позиции							**171.42**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.7248					
		Итого по расценке					406.43		31.21		
		ФОТ							31.21		2,224.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.78		1,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.80		911.85
		Всего по позиции							**71.79**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.26**	**1**	**0.26**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	32.84	71.26	2,340.18
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.91872					
		Итого по расценке					131.57		32.84		
		ФОТ							32.84		2,340.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.23		2,082.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.46		959.47
		Всего по позиции							**75.53**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	51.70	71.26	3,684.14
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	6.16896					
		Итого по расценке					384.64		51.70		
		ФОТ							51.70		3,684.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.01		3,278.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.20		1,510.50
		Всего по позиции							**118.91**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	23.73	71.26	1,691.00
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	2.832					
		Итого по расценке					494.42		23.73		
		ФОТ							23.73		1,691.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.12		1,504.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.73		693.31
		Всего по позиции							**54.58**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**613.72**		
		Итого прямые затраты по разделу							266.83		19 014.30
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							266.83		19 014.30
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							266.83		19 014.30
		Итого накладные расходы							237.48		16 922.73
		Итого сметная прибыль							109.41		7 795.86
		Итого по разделу							**613.72**		**43 732.89**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				31.84					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**613.72**		
		ВСЕГО строительные работы							613.72		43 732.89
		в том числе									
		всего прямые затраты							266.83		19 014.30
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							266.83		19 014.30
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							266.83		19 014.30
		всего накладные расходы							237.48		16 922.73
		всего сметная прибыль							109.41		7 795.86
		ВСЕГО по смете							**613.72**		**43 732.89**
		Всего прямые затраты							266.83		19 014.30
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							266.83		19 014.30
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							266.83		19 014.30
		Всего накладные расходы							237.48		16 922.73
		Всего сметная прибыль							109.41		7 795.86
		Справочно									
		затраты труда рабочих				31.84					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-25

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.25-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 10)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	110	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 110 знаков × 1	101,310.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**101,310.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**101,310.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 20 до 30 км; полевые работы свыше 75 до 150 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.5	17.500% от п.1.3	17,729.25
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 1,5 - для изысканий со сметной стоимостью от 75 до 150 тыс. руб.	6% × 1.50 от п.1.3 и 2.1	10,713.53
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**28,442.78**
3	**Итого по смете:**					**129,752.78**

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.4. (Магдагачинский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,2+0,15) от п.3	175,166.25
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	1,220,908.76
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**1,220,908.76**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**138,361.97**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-25

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 25-ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи

Основание: Ф.579959-19.25-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из пгт. Магдагачи к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	28.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	18
3	Продолжительность строительства	дней	75
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	1
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*10,024.00*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*140,837.20*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{28.00 \times 75 \times 2 \times 1 \times 71.60}{30} = 10{,}024.00$$

10024.00 x 14.05 = 140,837.20 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-25
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 25-ВЛ 220 кВ Ключевая - Магдагачи

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.25-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	75
1.2	Численность рабочих	чел.	18
1.3	Пункт базировки п. Прогресс		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	1040
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 75 суток × 18 чел.	руб.	135,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 75 суток × 18 чел.	руб.	742,500.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения пгт. Магдагачи:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - пгт. Магдагачи		
3.1	Время в пути в одном направлении 1040км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	20.39
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	1

3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035
	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (1040 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 1 авт. × 2 × 1.035.	руб.	3,022.36
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**42,464.19**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**919,964.19**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*65,477.88*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-26
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта)

Сметная стоимость 541.45 тыс.руб.

Средства на оплату труда 188.31 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-26-01	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. г.о. Свободный	20.20	0.00	0.00	0.00	20.20	6.85	
2	02-26-02	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. г.о. Свободный	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.74	
3	02-26-03	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненского уч. л-ва Свободненского л-ва	24.29	0.00	0.00	0.00	24.29	8.30	
4	02-26-04	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненского уч. л-ва Свободненского л-ва	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97	0.86	
5	02-26-05	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	46.42	0.00	0.00	0.00	46.42	15.91	
6	02-26-06	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	1.63	
7	02-26-07	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва	76.74	0.00	0.00	0.00	76.74	26.40	
8	02-26-08	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва	6.16	0.00	0.00	0.00	6.16	2.68	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-26-09	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Черновский сельсовет	26.96	0.00	0.00	0.00	26.96	9.14	
10	02-26-10	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Черновский сельсовет	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29	0.99	
11	02-26-11	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянского уч. л-ва Свободненского л-ва	28.52	0.00	0.00	0.00	28.52	9.36	
12	02-26-12	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянского уч. л-ва Свободненского л-ва	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	1.20	
13	02-26-13	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	64.23	0.00	0.00	0.00	64.23	22.16	
14	02-26-14	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	2.26	
15	02-26-15	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва	158.41	0.00	0.00	0.00	158.41	53.76	
16	02-26-16	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва	13.74	0.00	0.00	0.00	13.74	5.97	
17	02-26-17	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановского уч. л-ва Шимановского л-ва	36.57	0.00	0.00	0.00	36.57	12.37	
18	02-26-18	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановского уч. л-ва Шимановского л-ва	3.21	0.00	0.00	0.00	3.21	1.39	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	02-26-19	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Амурская обл. г.о. Шимановск	16.92	0.00	0.00	0.00	16.92	5.72	
20	02-26-20	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Амурская обл. г.о. Шимановск	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42	0.62	
21		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**541.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**541.45**	**188.31**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**541.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**541.45**	**188.31**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-26
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта)

Сметная стоимость 31978.09 тыс.руб.

Средства на оплату труда 13418.96 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-26-01	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. г.о. Свободный	1167.84	0.00	0.00	0.00	1167.84	487.81	
2	02-26-02	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. г.о. Свободный	120.88	0.00	0.00	0.00	120.88	52.56	
3	02-26-03	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненского уч. л-ва Свободненского л-ва	1 413.88	0.00	0.00	0.00	1 413.88	591.49	
4	02-26-04	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненского уч. л-ва Свободненского л-ва	140.21	0.00	0.00	0.00	140.21	60.96	
5	02-26-05	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	2 709.35	0.00	0.00	0.00	2 709.35	1134.08	
6	02-26-06	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	267.53	0.00	0.00	0.00	267.53	116.32	
7	02-26-07	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва	4 492.42	0.00	0.00	0.00	4 492.42	1 881.62	
8	02-26-08	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва	438.85	0.00	0.00	0.00	438.85	190.80	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-26-09	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Черновский сельсовет	1 558.77	0.00	0.00	0.00	1 558.77	651.12	
10	02-26-10	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Черновский сельсовет	162.88	0.00	0.00	0.00	162.88	70.82	
11	02-26-11	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянского уч. л-ва Свободненского л-ва	1 605.72	0.00	0.00	0.00	1 605.72	666.83	
12	02-26-12	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянского уч. л-ва Свободненского л-ва	196.15	0.00	0.00	0.00	196.15	85.28	
13	02-26-13	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	3 767.68	0.00	0.00	0.00	3 767.68	1 578.77	
14	02-26-14	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет	370.91	0.00	0.00	0.00	370.91	161.27	
15	02-26-15	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва	9 168.97	0.00	0.00	0.00	9 168.97	3 831.02	
16	02-26-16	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва	978.94	0.00	0.00	0.00	978.94	425.63	
17	02-26-17	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановского уч. л-ва Шимановского л-ва	2 110.53	0.00	0.00	0.00	2 110.53	881.28	
18	02-26-18	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановского уч. л-ва Шимановского л-ва	228.49	0.00	0.00	0.00	228.49	99.34	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	02-26-19	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Амурская обл. г.о. Шимановск	976.60	0.00	0.00	0.00	976.60	407.83	
20	02-26-20	26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Амурская обл. г.о. Шимановск	101.48	0.00	0.00	0.00	101.48	44.12	
21		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**31 978.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31 978.09**	**13 418.96**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**31 978.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31 978.09**	**13 418.96**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-01

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. г.о. Свободный

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость 1 167.84 (20.20) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 167.84 (20.20) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 420.47 5.9 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 698.66 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 70.00 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**102**	**1**	**102**					
	1	ОТ					37.79	1.2	4,625.50	71.26	329,613.13
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	542.232					
		Итого по расценке					37.79		4,625.50		
		ФОТ							4,625.50		329,613.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,116.70		293,355.69

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,896.46		135,141.38
		Всего по позиции							**10,638.66**		
Пролет 1-2,19-25,32-47											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.52**	**1**	**2.52**					
	1	ОТ					48.97	1.2	148.09	71.26	10,552.89
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	15.75504					
		Итого по расценке					48.97		148.09		
		ФОТ							148.09		10,552.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			131.80		9,392.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			60.72		4,326.68
		Всего по позиции							**340.61**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.96**	**1**	**0.96**					
	1	ОТ					94.94	1.2	109.37	71.26	7,793.71
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	11.6352					
		Итого по расценке					94.94		109.37		
		ФОТ							109.37		7,793.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.34		6,936.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.84		3,195.42
		Всего по позиции							**251.55**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.43**	**1**	**0.43**					
	1	ОТ					125.96	1.2	65.00	71.26	4,631.90
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	6.9144					
		Итого по расценке					125.96		65.00		
		ФОТ							65.00		4,631.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57.85		4,122.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.65		1,899.08
		Всего по позиции							**149.50**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**2.52**	**1**	**2.52**					
	1	ОТ					115.44	1.2	349.09	71.26	24,876.15
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,982.02		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	346.61	71.26	24,699.43
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	44.7552					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	25.67376					
		Итого по расценке					770.87		2,331.11		
		ФОТ							695.70		49,575.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			619.17		44,122.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			285.24		20,325.99
		Всего по позиции							**3,235.52**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**2.52**	**1**	**2.52**					
	1	ОТ					28.94	1.2	87.51	71.26	6,235.96
	2	ЭМ					163.66	1.2	494.91		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	86.55	71.26	6,167.55
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	11.21904					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.41088					
		Итого по расценке					192.60		582.42		
		ФОТ							174.06		12,403.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			154.91		11,039.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.36		5,085.44
		Всего по позиции							**808.69**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.96**	**1**	**0.96**					
		1 ОТ					201.24	1.2	231.83	71.26	16,520.21
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,316.23		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	230.17	71.26	16,401.91
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	29.7216					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	17.0496					
		Итого по расценке					1,343.80		1,548.06		
		ФОТ							462.00		32,922.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			411.18		29,300.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			189.42		13,498.07
		Всего по позиции							**2,148.66**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.96**	**1**	**0.96**					
		1 ОТ					58.34	1.2	67.21	71.26	4,789.38
		2 ЭМ					330.42	1.2	380.64		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	66.56	71.26	4,743.07
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	8.61696					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.93056					
		Итого по расценке					388.76		447.85		
		ФОТ							133.77		9,532.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			119.06		8,483.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.85		3,908.30
		Всего по позиции							**621.76**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.43**	**1**	**0.43**					
		1 ОТ					326.82	1.2	168.64	71.26	12,017.29
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	956.04		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	167.18	71.26	11,913.25
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	21.6204					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.384					
		Итого по расценке					2,179.62		1,124.68		
		ФОТ							335.82		23,930.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			298.88		21,298.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			137.69		9,811.52
		Всего по позиции							**1,561.25**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.43**	**1**	**0.43**					
		1 ОТ					93.60	1.2	48.30	71.26	3,441.86

		2	ЭМ					531.14	1.2	274.07		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	47.93	71.26	3,415.49
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.192					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.55008					
			Итого по расценке					624.74		322.37		
			ФОТ							96.23		6,857.35
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			85.64		6,103.04
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.45		2,811.51
			Всего по позиции							**447.46**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**20 203.66**	
Итого прямые затраты по разделу		11 304.45	533 684.39
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		5 900.54	420 472.48
- эксплуатация машин и механизмов		5 403.91	113 211.91
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		5 403.91	113 211.91
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		945.00	67 340.70
Итого ФОТ (справочно)		6 845.54	487 813.18
Итого накладные расходы		6 092.53	434 153.73
Итого сметная прибыль		2 806.68	200 003.39
Итого по разделу		**20 203.66**	**1 167 841.51**
Справочно			
затраты труда рабочих	698.66		
затраты труда машинистов	70.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**20 203.66**	
ВСЕГО строительные работы		20 203.66	1 167 841.51
в том числе			
всего прямые затраты		11 304.45	533 684.39
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		5 900.54	420 472.48
- эксплуатация машин и механизмов		5 403.91	113 211.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		5 403.91	113 211.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		945.00	67 340.70
всего ФОТ (справочно)		6 845.54	487 813.18
всего накладные расходы		6 092.53	434 153.73
всего сметная прибыль		2 806.68	200 003.39
ВСЕГО по смете		**20 203.66**	**1 167 841.51**
Всего прямые затраты		11 304.45	533 684.39
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		5 900.54	420 472.48
- эксплуатация машин и механизмов		5 403.91	113 211.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		5 403.91	113 211.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		945.00	67 340.70
Всего ФОТ (справочно)		6 845.54	487 813.18
Всего накладные расходы		6 092.53	434 153.73
Всего сметная прибыль		2 806.68	200 003.39
Справочно			
затраты труда рабочих	698.66		
затраты труда машинистов	70.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-02

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. г.о. Свободный

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**120.88**	(**1.70**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	52.56 0.74 тыс. руб.
в том числе:			Нормативные затраты труда рабочих	88.01 чел. ч.
строительных работ	120.88	(1.70) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-2,19-25,32-47											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.52**	**1**	**2.52**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	271.65	71.26	19,357.78
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	32.41728					
		Итого по расценке					112.29		271.65		
		ФОТ							271.65		19,357.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			241.77		17,228.42

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.38		7,936.69
		Всего по позиции							**624.80**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.96**	**1**	**0.96**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	298.11	71.26	21,243.32
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	35.57376					
		Итого по расценке					323.47		298.11		
		ФОТ							298.11		21,243.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			265.32		18,906.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			122.23		8,709.76
		Всего по позиции							**685.66**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.43**	**1**	**0.43**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	167.77	71.26	11,955.29
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	20.0208					
		Итого по расценке					406.43		167.77		
		ФОТ							167.77		11,955.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.32		10,640.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.79		4,901.67
		Всего по позиции							**385.88**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 696.34**		
		Итого прямые затраты по разделу							737.53		52 556.39
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							737.53		52 556.39
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							737.53		52 556.39
		Итого накладные расходы							656.41		46 775.18
		Итого сметная прибыль							302.40		21 548.12
		Итого по разделу							**1 696.34**		**120 879.69**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				88.01					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 696.34**	
ВСЕГО строительные работы		1 696.34	120 879.69
в том числе			
всего прямые затраты		737.53	52 556.39
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		737.53	52 556.39
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		737.53	52 556.39
всего накладные расходы		656.41	46 775.18
всего сметная прибыль		302.40	21 548.12
ВСЕГО по смете		**1 696.34**	**120 879.69**
Всего прямые затраты		737.53	52 556.39
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		737.53	52 556.39
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		737.53	52 556.39
Всего накладные расходы		656.41	46 775.18
Всего сметная прибыль		302.40	21 548.12
Справочно			
затраты труда рабочих	88.01		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-03

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненского уч. л-ва Свободненского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 413.88** (**24.29**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	1 413.88 (24.29)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	513.04	7.2 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	852.09	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	81.55	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**126**	**1**	**126**					
	1	ОТ					37.79	1.2	5,713.85	71.26	407,168.95
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	669.816					
		Итого по расценке					37.79		5,713.85		
		ФОТ							5,713.85		407,168.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,085.33		362,380.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,342.68		166,939.27
		Всего по позиции							**13,141.86**		
Пролет 2-19,25-32											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.03**	**1**	**3.03**					
	1	ОТ					48.97	1.2	178.05	71.26	12,687.84
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	18.94356					
		Итого по расценке					48.97		178.05		
		ФОТ							178.05		12,687.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			158.46		11,292.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.00		5,202.01
		Всего по позиции							**409.51**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.1**	**1**	**1.1**					
	1	ОТ					94.94	1.2	125.32	71.26	8,930.30
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	13.332					
		Итого по расценке					94.94		125.32		
		ФОТ							125.32		8,930.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			111.53		7,947.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			51.38		3,661.42
		Всего по позиции							**288.23**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.48**	**1**	**0.48**					
	1	ОТ					125.96	1.2	72.55	71.26	5,169.91
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	7.7184					
		Итого по расценке					125.96		72.55		
		ФОТ							72.55		5,169.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			64.57		4,601.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.75		2,119.66
		Всего по позиции							**166.87**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**3.03**	**1**	**3.03**					
	1	ОТ					115.44	1.2	419.74	71.26	29,910.67
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,383.14		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	416.76	71.26	29,698.32
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	53.8128					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	30.86964					
		Итого по расценке					770.87		2,802.88		
		ФОТ							836.50		59,608.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			744.49		53,052.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			342.97		24,439.69
		Всего по позиции							**3,890.34**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**3.03**	**1**	**3.03**					
	1	ОТ					28.94	1.2	105.23	71.26	7,498.69
	2	ЭМ					163.66	1.2	595.07		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	104.06	71.26	7,415.32
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	13.48956					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.70832					
		Итого по расценке					192.60		700.30		
		ФОТ							209.29		14,914.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			186.27		13,273.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			85.81		6,114.74
		Всего по позиции							**972.38**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.1**	**1**	**1.1**					
		1 ОТ					201.24	1.2	265.64	71.26	18,929.51
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,508.18		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	263.74	71.26	18,794.11
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	34.056					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	19.536					
		Итого по расценке					1,343.80		1,773.82		
		ФОТ							529.38		37,723.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			471.15		33,574.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.05		15,466.68
		Всего по позиции							**2,462.02**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.1**	**1**	**1.1**					
		1 ОТ					58.34	1.2	77.01	71.26	5,487.73
		2 ЭМ					330.42	1.2	436.15		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	76.27	71.26	5,435.00
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	9.8736					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	5.6496					
		Итого по расценке					388.76		513.16		
		ФОТ							153.28		10,922.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			136.42		9,721.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.84		4,478.32
		Всего по позиции							**712.42**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.48**	**1**	**0.48**					
		1 ОТ					326.82	1.2	188.25	71.26	13,414.70
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,067.21		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	186.62	71.26	13,298.54
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	24.1344					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	13.824					
		Итого по расценке					2,179.62		1,255.46		
		ФОТ							374.87		26,713.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			333.63		23,774.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			153.70		10,952.43
		Всего по позиции							**1,742.79**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.48**	**1**	**0.48**					
		1 ОТ					93.60	1.2	53.91	71.26	3,841.63

		2	ЭМ					531.14	1.2	305.94		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	53.50	71.26	3,812.41
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.912					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.96288					
			Итого по расценке					624.74		359.85		
			ФОТ							107.41		7,654.04
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.59		6,812.10
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.04		3,138.16
			Всего по позиции							**499.48**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**24 285.90**	
Итого прямые затраты по разделу		13 495.24	644 934.64
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		7 199.55	513 039.93
- эксплуатация машин и механизмов		6 295.69	131 894.71
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 295.69	131 894.71
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		1 100.95	78 453.70
Итого ФОТ (справочно)		8 300.50	591 493.63
Итого накладные расходы		7 387.44	526 429.34
Итого сметная прибыль		3 403.22	242 512.38
Итого по разделу		**24 285.90**	**1 413 876.36**
Справочно			
затраты труда рабочих	852.09		
затраты труда машинистов	81.55		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**24 285.90**	
ВСЕГО строительные работы		24 285.90	1 413 876.36
в том числе			
всего прямые затраты		13 495.24	644 934.64
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		7 199.55	513 039.93
- эксплуатация машин и механизмов		6 295.69	131 894.71
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 295.69	131 894.71
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 100.95	78 453.70
всего ФОТ (справочно)		8 300.50	591 493.63
всего накладные расходы		7 387.44	526 429.34
всего сметная прибыль		3 403.22	242 512.38
ВСЕГО по смете		**24 285.90**	**1 413 876.36**
Всего прямые затраты		13 495.24	644 934.64
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		7 199.55	513 039.93
- эксплуатация машин и механизмов		6 295.69	131 894.71
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 295.69	131 894.71
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 100.95	78 453.70
Всего ФОТ (справочно)		8 300.50	591 493.63
Всего накладные расходы		7 387.44	526 429.34
Всего сметная прибыль		3 403.22	242 512.38
Справочно			
затраты труда рабочих	852.09		
затраты труда машинистов	81.55		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-04

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненского уч. л-ва Свободненского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **140.21** (**1.97**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	140.21	(1.97) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 60.96 0.86 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 102.09 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 2-19,25-32											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.03**	**1**	**3.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	326.63	71.26	23,275.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	38.97792					
		Итого по расценке					112.29		326.63		
		ФОТ							326.63		23,275.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			290.70		20,715.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.92		9,543.02
		Всего по позиции							**751.25**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.1**	**1**	**1.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	341.58	71.26	24,340.99
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	40.7616					
		Итого по расценке					323.47		341.58		
		ФОТ							341.58		24,340.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.01		21,663.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.05		9,979.81
		Всего по позиции							**785.64**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.48**	**1**	**0.48**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	187.28	71.26	13,345.57
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	22.3488					
		Итого по расценке					406.43		187.28		
		ФОТ							187.28		13,345.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			166.68		11,877.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.78		5,471.68
		Всего по позиции							**430.74**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**1 967.63**	
Итого прямые затраты по разделу	855.49	60 962.21
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	855.49	60 962.21
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	855.49	60 962.21
Итого накладные расходы	761.39	54 256.37
Итого сметная прибыль	350.75	24 994.51
Итого по разделу	**1 967.63**	**140 213.09**
Справочно		
затраты труда рабочих	102.09	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 967.63**	
ВСЕГО строительные работы		1 967.63	140 213.09
в том числе			
всего прямые затраты		855.49	60 962.21
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		855.49	60 962.21
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		855.49	60 962.21
всего накладные расходы		761.39	54 256.37
всего сметная прибыль		350.75	24 994.51
ВСЕГО по смете		**1 967.63**	**140 213.09**
Всего прямые затраты		855.49	60 962.21
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		855.49	60 962.21
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		855.49	60 962.21
Всего накладные расходы		761.39	54 256.37
Всего сметная прибыль		350.75	24 994.51
Справочно			
затраты труда рабочих	102.09		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-05

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 709.35** (**46.42**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	2 709.35	(46.42) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	985.86	13.83 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,637.03	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	154.07	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**243**	**1**	**243**					
	1	ОТ					37.79	1.2	11,019.56	71.26	785,253.85
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,291.788					
		Итого по расценке					37.79		11,019.56		
		ФОТ							11,019.56		785,253.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,807.41		698,875.93

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,518.02		321,954.08
		Всего по позиции							**25,344.99**		
Пролет 47-68,96-126											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**5.42**	**1**	**5.42**					
	1	ОТ					48.97	1.2	318.50	71.26	22,696.31
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	33.88584					
		Итого по расценке					48.97		318.50		
		ФОТ							318.50		22,696.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			283.47		20,199.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			130.59		9,305.49
		Всего по позиции							**732.56**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.94**	**1**	**1.94**					
	1	ОТ					94.94	1.2	221.02	71.26	15,749.89
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	23.5128					
		Итого по расценке					94.94		221.02		
		ФОТ							221.02		15,749.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			196.71		14,017.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			90.62		6,457.45
		Всего по позиции							**508.35**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.87**	**1**	**0.87**					
	1	ОТ					125.96	1.2	131.50	71.26	9,370.69
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	13.9896					
		Итого по расценке					125.96		131.50		
		ФОТ							131.50		9,370.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			117.04		8,339.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.92		3,841.98
		Всего по позиции							**302.46**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.31**	**1**	**0.31**					
	1	ОТ					59.22	1.2	22.03	71.26	1,569.86
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.3436					
		Итого по расценке					59.22		22.03		
		ФОТ							22.03		1,569.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.61		1,397.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.03		643.64
		Всего по позиции							**50.67**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					115.62	1.2	18.04	71.26	1,285.53
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.9188					
		Итого по расценке					115.62		18.04		
		ФОТ							18.04		1,285.53

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.06		1,144.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.40		527.07
		Всего по позиции							**41.50**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					154.16	1.2	7.40	71.26	527.32
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.7872					
		Итого по расценке					154.16		7.40		
		ФОТ							7.40		527.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.59		469.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.03		216.20
		Всего по позиции							**17.02**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**5.73**	**1**	**5.73**					
	1	ОТ					115.44	1.2	793.77	71.26	56,564.05
	2	ЭМ					655.43	1.2	4,506.74		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	788.13	71.26	56,162.14
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	101.7648					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	58.37724					
		Итого по расценке					770.87		5,300.51		
		ФОТ							1,581.90		112,726.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,407.89		100,326.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			648.58		46,217.74
		Всего по позиции							**7,356.98**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**5.73**	**1**	**5.73**					
	1	ОТ					28.94	1.2	198.99	71.26	14,180.03
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,125.33		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	196.79	71.26	14,023.26
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	25.50996					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	14.57712					
		Итого по расценке					192.60		1,324.32		
		ФОТ							395.78		28,203.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			352.24		25,100.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			162.27		11,563.35
		Всего по позиции							**1,838.83**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.07**	**1**	**2.07**					
	1	ОТ					201.24	1.2	499.88	71.26	35,621.45
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,838.12		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	496.30	71.26	35,366.34
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	64.0872					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	36.7632					
		Итого по расценке					1,343.80		3,338.00		
		ФОТ							996.18		70,987.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			886.60		63,179.13

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			408.43		29,104.99
		Всего по позиции							**4,633.03**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.07**	**1**	**2.07**					
	1	ОТ					58.34	1.2	144.92	71.26	10,327.00
	2	ЭМ					330.42	1.2	820.76		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	143.53	71.26	10,227.95
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	18.58032					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	10.63152					
		Итого по расценке					388.76		965.68		
		ФОТ							288.45		20,554.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			256.72		18,293.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.26		8,427.53
		Всего по позиции							**1,340.66**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.91**	**1**	**0.91**					
	1	ОТ					326.82	1.2	356.89	71.26	25,431.98
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,023.26		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	353.81	71.26	25,212.50
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	45.7548					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	26.208					
		Итого по расценке					2,179.62		2,380.15		
		ФОТ							710.70		50,644.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			632.52		45,073.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			291.39		20,764.24
		Всего по позиции							**3,304.06**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.91**	**1**	**0.91**					
	1	ОТ					93.60	1.2	102.21	71.26	7,283.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	580.00		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	101.42	71.26	7,227.19
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	13.104					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	7.51296					
		Итого по расценке					624.74		682.21		
		ФОТ							203.63		14,510.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			181.23		12,914.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83.49		5,949.37
		Всего по позиции							**946.93**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**46 418.04**	
Итого прямые затраты по разделу	25 728.92	1 235 045.14
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	13 834.71	985 861.44
- эксплуатация машин и механизмов	11 894.21	249 183.70
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	11 894.21	249 183.70
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	2 079.98	148 219.38
Итого ФОТ (справочно)	15 914.69	1 134 080.82
Итого накладные расходы	14 164.09	1 009 331.94
Итого сметная прибыль	6 525.03	464 973.13

Итого по разделу		**46 418.04**	**2 709 350.21**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 637.03		
затраты труда машинистов	154.07		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**46 418.04**	
ВСЕГО строительные работы		46 418.04	2 709 350.21
в том числе			
всего прямые затраты		25 728.92	1 235 045.14
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		13 834.71	985 861.44
- эксплуатация машин и механизмов		11 894.21	249 183.70
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		11 894.21	249 183.70
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 079.98	148 219.38
всего ФОТ (справочно)		15 914.69	1 134 080.82
всего накладные расходы		14 164.09	1 009 331.94
всего сметная прибыль		6 525.03	464 973.13
ВСЕГО по смете		**46 418.04**	**2 709 350.21**
Всего прямые затраты		25 728.92	1 235 045.14
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		13 834.71	985 861.44
- эксплуатация машин и механизмов		11 894.21	249 183.70
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		11 894.21	249 183.70
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 079.98	148 219.38
Всего ФОТ (справочно)		15 914.69	1 134 080.82
Всего накладные расходы		14 164.09	1 009 331.94
Всего сметная прибыль		6 525.03	464 973.13
Справочно			
затраты труда рабочих	1 637.03		
затраты труда машинистов	154.07		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-06

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **267.53** (**3.75**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	267.53	(3.75) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	116.32	1.63 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	194.78	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 47-68,96-126											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**5.42**	**1**	**5.42**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	584.27	71.26	41,635.08
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	69.72288					
		Итого по расценке					112.29		584.27		
		ФОТ							584.27		41,635.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			520.00		37,055.22

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			239.55		17,070.38
		Всего по позиции							**1,343.82**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.94**	**1**	**1.94**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	602.43	71.26	42,929.16
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	71.88864					
		Итого по расценке					323.47		602.43		
		ФОТ							602.43		42,929.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			536.16		38,206.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			247.00		17,600.96
		Всего по позиции							**1,385.59**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.87**	**1**	**0.87**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	339.45	71.26	24,189.21
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	40.5072					
		Итого по расценке					406.43		339.45		
		ФОТ							339.45		24,189.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			302.11		21,528.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			139.17		9,917.58
		Всего по позиции							**780.73**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.31**	**1**	**0.31**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	39.16	71.26	2,790.54
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.67232					
		Итого по расценке					131.57		39.16		
		ФОТ							39.16		2,790.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.85		2,483.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.06		1,144.12
		Всего по позиции							**90.07**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	48.00	71.26	3,420.48
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	5.72832					
		Итого по расценке					384.64		48.00		
		ФОТ							48.00		3,420.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42.72		3,044.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.68		1,402.40
		Всего по позиции							**110.40**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	18.99	71.26	1,353.23

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	2.2656					
		Итого по расценке					494.42		18.99		
		ФОТ							18.99		1,353.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.90		1,204.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.79		554.82
		Всего по позиции							**43.68**		

	Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**3 754.29**	
	Итого прямые затраты по разделу		1 632.30	116 317.70
	в том числе			
	- оплата труда (ОТ)		1 632.30	116 317.70
	- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
	в том числе			
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
	в том числе			
	оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
	Итого ФОТ (справочно)		1 632.30	116 317.70
	Итого накладные расходы		1 452.74	103 522.75
	Итого сметная прибыль		669.25	47 690.26
	Итого по разделу		**3 754.29**	**267 530.71**
	Справочно			
	затраты труда рабочих	194.78		
	затраты труда машинистов	0.00		
	ВСЕГО по смете			
	Итого по всем разделам		**3 754.29**	
	ВСЕГО строительные работы		3 754.29	267 530.71
	в том числе			
	всего прямые затраты		1 632.30	116 317.70
	в том числе			
	- оплата труда (ОТ)		1 632.30	116 317.70
	- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
	в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
	- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
	всего ФОТ (справочно)		1 632.30	116 317.70
	всего накладные расходы		1 452.74	103 522.75
	всего сметная прибыль		669.25	47 690.26
	ВСЕГО по смете		**3 754.29**	**267 530.71**
	Всего прямые затраты		1 632.30	116 317.70
	в том числе			
	- оплата труда рабочих (ОТ)		1 632.30	116 317.70
	- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
	в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
	- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
	Всего ФОТ (справочно)		1 632.30	116 317.70
	Всего накладные расходы		1 452.74	103 522.75
	Всего сметная прибыль		669.25	47 690.26
	Справочно			
	затраты труда рабочих	194.78		
	затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-07

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **4 492.42** (**76.74**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 4 492.42 (76.74) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 639.83 23.01 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 2,722.37 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 251.33 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**406**	**1**	**406**					
	1	ОТ					37.79	1.2	18,411.29	71.26	1,311,988.53
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,158.296					
		Итого по расценке					37.79		18,411.29		
		ФОТ							18,411.29		1,311,988.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16,386.05		1,167,669.79

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,548.63		537,915.30
		Всего по позиции							**42,345.97**		
Пролет 68-96											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**8.58**	**1**	**8.58**					
	1	ОТ					48.97	1.2	504.20	71.26	35,929.29
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	53.64216					
		Итого по расценке					48.97		504.20		
		ФОТ							504.20		35,929.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			448.74		31,977.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			206.72		14,731.01
		Всего по позиции							**1,159.66**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**3.03**	**1**	**3.03**					
	1	ОТ					94.94	1.2	345.20	71.26	24,598.95
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	36.7236					
		Итого по расценке					94.94		345.20		
		ФОТ							345.20		24,598.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			307.23		21,893.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.53		10,085.57
		Всего по позиции							**793.96**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.36**	**1**	**1.36**					
	1	ОТ					125.96	1.2	205.57	71.26	14,648.92
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	21.8688					
		Итого по расценке					125.96		205.57		
		ФОТ							205.57		14,648.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.96		13,037.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.28		6,006.06
		Всего по позиции							**472.81**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.81**	**1**	**0.81**					
	1	ОТ					59.22	1.2	57.56	71.26	4,101.73
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	6.1236					
		Итого по расценке					59.22		57.56		
		ФОТ							57.56		4,101.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.23		3,650.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.60		1,681.71
		Всего по позиции							**132.39**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.33**	**1**	**0.33**					
	1	ОТ					115.62	1.2	45.79	71.26	3,263.00
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	4.8708					
		Итого по расценке					115.62		45.79		
		ФОТ							45.79		3,263.00

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			40.75		2,904.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.77		1,337.83
		Всего по позиции							**105.31**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	1	ОТ					154.16	1.2	22.20	71.26	1,581.97
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	2.3616					
		Итого по расценке					154.16		22.20		
		ФОТ							22.20		1,581.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.76		1,407.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.10		648.61
		Всего по позиции							**51.06**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**9.39**	**1**	**9.39**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,300.78	71.26	92,693.58
	2	ЭМ					655.43	1.2	7,385.39		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,291.54	71.26	92,035.14
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	166.7664					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	95.66532					
		Итого по расценке					770.87		8,686.17		
		ФОТ							2,592.32		184,728.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,307.16		164,408.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,062.85		75,738.78
		Всего по позиции							**12,056.18**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**9.39**	**1**	**9.39**					
	1	ОТ					28.94	1.2	326.10	71.26	23,237.89
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,844.12		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	322.49	71.26	22,980.64
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	41.80428					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	23.88816					
		Итого по расценке					192.60		2,170.22		
		ФОТ							648.59		46,218.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			577.25		41,134.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			265.92		18,949.60
		Всего по позиции							**3,013.39**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**3.36**	**1**	**3.36**					
	1	ОТ					201.24	1.2	811.40	71.26	57,820.36
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	4,606.80		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	805.59	71.26	57,406.34
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	104.0256					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	59.6736					
		Итого по расценке					1,343.80		5,418.20		
		ФОТ							1,616.99		115,226.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,439.12		102,551.76

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			662.97		47,242.95
		Всего по позиции							**7,520.29**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**3.36**	**1**	**3.36**					
	1	ОТ					58.34	1.2	235.23	71.26	16,762.49
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,332.25		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	232.97	71.26	16,601.44
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	30.15936					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	17.25696					
		Итого по расценке					388.76		1,567.48		
		ФОТ							468.20		33,363.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			416.70		29,693.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			191.96		13,679.21
		Всего по позиции							**2,176.14**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.48**	**1**	**1.48**					
	1	ОТ					326.82	1.2	580.43	71.26	41,361.44
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	3,290.57		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	575.42	71.26	41,004.43
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	74.4144					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	42.624					
		Итого по расценке					2,179.62		3,871.00		
		ФОТ							1,155.85		82,365.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,028.71		73,305.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			473.90		33,770.01
		Всего по позиции							**5,373.61**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.48**	**1**	**1.48**					
	1	ОТ					93.60	1.2	166.23	71.26	11,845.55
	2	ЭМ					531.14	1.2	943.30		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	164.95	71.26	11,754.34
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	21.312					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	12.21888					
		Итого по расценке					624.74		1,109.53		
		ФОТ							331.18		23,599.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			294.75		21,003.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			135.78		9,675.95
		Всего по позиции							**1,540.06**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**76 740.83**		
		Итого прямые затраты по разделу							42 414.41		2 046 314.61
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							23 011.98		1 639 833.70
		- эксплуатация машин и механизмов							19 402.43		406 480.91
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							19 402.43		406 480.91
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							3 392.96		241 782.33
		Итого ФОТ (справочно)							26 404.94		1 881 616.03
		Итого накладные расходы							23 500.41		1 674 638.26
		Итого сметная прибыль							10 826.01		771 462.59

Итого по разделу		**76 740.83**	**4 492 415.46**
Справочно			
затраты труда рабочих	2 722.37		
затраты труда машинистов	251.33		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**76 740.83**	
ВСЕГО строительные работы		76 740.83	4 492 415.46
в том числе			
всего прямые затраты		42 414.41	2 046 314.61
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		23 011.98	1 639 833.70
- эксплуатация машин и механизмов		19 402.43	406 480.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		19 402.43	406 480.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 392.96	241 782.33
всего ФОТ (справочно)		26 404.94	1 881 616.03
всего накладные расходы		23 500.41	1 674 638.26
всего сметная прибыль		10 826.01	771 462.59
ВСЕГО по смете		**76 740.83**	**4 492 415.46**
Всего прямые затраты		42 414.41	2 046 314.61
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		23 011.98	1 639 833.70
- эксплуатация машин и механизмов		19 402.43	406 480.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		19 402.43	406 480.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 392.96	241 782.33
Всего ФОТ (справочно)		26 404.94	1 881 616.03
Всего накладные расходы		23 500.41	1 674 638.26
Всего сметная прибыль		10 826.01	771 462.59
Справочно			
затраты труда рабочих	2 722.37		
затраты труда машинистов	251.33		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-08

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. 4 Семеновского уч. л-ва Свободненского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **438.85** (**6.16**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	438.85	(6.16) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	190.80	2.68 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	319.52	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 68-96											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**8.58**	**1**	**8.58**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	924.91	71.26	65,909.09
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	110.37312					
		Итого по расценке					112.29		924.91		
		ФОТ							924.91		65,909.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			823.17		58,659.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			379.21		27,022.73
		Всего по позиции							**2,127.29**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**3.03**	**1**	**3.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	940.91	71.26	67,049.25
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	112.27968					
		Итого по расценке					323.47		940.91		
		ФОТ							940.91		67,049.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			837.41		59,673.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			385.77		27,490.19
		Всего по позиции							**2,164.09**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.36**	**1**	**1.36**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	530.64	71.26	37,813.41
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	63.3216					
		Итого по расценке					406.43		530.64		
		ФОТ							530.64		37,813.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			472.27		33,653.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.56		15,503.50
		Всего по позиции							**1,220.47**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.81**	**1**	**0.81**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	102.31	71.26	7,290.61
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	12.20832					
		Итого по расценке					131.57		102.31		
		ФОТ							102.31		7,290.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			91.06		6,488.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.95		2,989.15
		Всего по позиции							**235.32**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.33**	**1**	**0.33**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	121.85	71.26	8,683.03
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	14.54112					
		Итого по расценке					384.64		121.85		
		ФОТ							121.85		8,683.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			108.45		7,727.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			49.96		3,560.04
		Всего по позиции							**280.26**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	56.96	71.26	4,058.97

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	6.7968					
		Итого по расценке					494.42		56.96		
		ФОТ							56.96		4,058.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.69		3,612.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.35		1,664.18
		Всего по позиции							**131.00**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**6 158.43**		
		Итого прямые затраты по разделу							2 677.58		190 804.36
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 677.58		190 804.36
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							2 677.58		190 804.36
		Итого накладные расходы							2 383.05		169 815.87
		Итого сметная прибыль							1 097.80		78 229.79
		Итого по разделу							**6 158.43**		**438 850.02**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				319.52					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**6 158.43**		
		ВСЕГО строительные работы							6 158.43		438 850.02
		в том числе									
		всего прямые затраты							2 677.58		190 804.36
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 677.58		190 804.36
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							2 677.58		190 804.36
		всего накладные расходы							2 383.05		169 815.87
		всего сметная прибыль							1 097.80		78 229.79
		ВСЕГО по смете							**6 158.43**		**438 850.02**
		Всего прямые затраты							2 677.58		190 804.36
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							2 677.58		190 804.36
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							2 677.58		190 804.36
		Всего накладные расходы							2 383.05		169 815.87
		Всего сметная прибыль							1 097.80		78 229.79
		Справочно									
		затраты труда рабочих				319.52					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-09

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Черновский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**1 558.77** (**26.96**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	561.29 7.88 тыс. руб.
в том числе:		Нормативные затраты труда рабочих	932.55 чел. ч.
строительных работ	1 558.77 (26.96) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	93.38 чел. ч.
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**136**	**1**	**136**					
	1	ОТ					37.79	1.2	6,167.33	71.26	439,483.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	722.976					
		Итого по расценке					37.79		6,167.33		
		ФОТ							6,167.33		439,483.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,488.92		391,140.71

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,528.61		180,188.42
		Всего по позиции							**14,184.86**		
Пролет 126-162											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.23**	**1**	**3.23**					
	1	ОТ					48.97	1.2	189.81	71.26	13,525.86
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	20.19396					
		Итого по расценке					48.97		189.81		
		ФОТ							189.81		13,525.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			168.93		12,038.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.82		5,545.60
		Всего по позиции							**436.56**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.18**	**1**	**1.18**					
	1	ОТ					94.94	1.2	134.44	71.26	9,580.19
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	14.3016					
		Итого по расценке					94.94		134.44		
		ФОТ							134.44		9,580.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			119.65		8,526.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.12		3,927.88
		Всего по позиции							**309.21**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	1	ОТ					125.96	1.2	74.06	71.26	5,277.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	7.8792					
		Итого по расценке					125.96		74.06		
		ФОТ							74.06		5,277.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.91		4,696.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.36		2,163.78
		Всего по позиции							**170.33**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.3**	**1**	**0.3**					
	1	ОТ					59.22	1.2	21.32	71.26	1,519.26
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.268					
		Итого по расценке					59.22		21.32		
		ФОТ							21.32		1,519.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.97		1,352.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.74		622.90
		Всего по позиции							**49.03**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	1	ОТ					115.62	1.2	15.26	71.26	1,087.43
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.6236					
		Итого по расценке					115.62		15.26		
		ФОТ							15.26		1,087.43

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.58		967.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		445.85
		Всего по позиции							**35.10**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
		Итого по расценке					154.16		3.70		
		ФОТ							3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							**8.51**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**3.53**	**1**	**3.53**					
	1	ОТ					115.44	1.2	489.00	71.26	34,846.14
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,776.40		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	485.53	71.26	34,598.87
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	62.6928					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	35.96364					
		Итого по расценке					770.87		3,265.40		
		ФОТ							974.53		69,445.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			867.33		61,806.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			399.56		28,472.45
		Всего по позиции							**4,532.29**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**3.53**	**1**	**3.53**					
	1	ОТ					28.94	1.2	122.59	71.26	8,735.76
	2	ЭМ					163.66	1.2	693.26		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	121.23	71.26	8,638.85
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	15.71556					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	8.98032					
		Итого по расценке					192.60		815.85		
		ФОТ							243.82		17,374.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			217.00		15,463.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.97		7,123.59
		Всего по позиции							**1,132.82**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.29**	**1**	**1.29**					
	1	ОТ					201.24	1.2	311.52	71.26	22,198.92
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,768.68		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	309.29	71.26	22,040.01
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	39.9384					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	22.9104					
		Итого по расценке					1,343.80		2,080.20		
		ФОТ							620.81		44,238.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			552.52		39,372.65

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			254.53		18,137.96
		Всего по позиции							**2,887.25**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.29**	**1**	**1.29**					
	1	ОТ					58.34	1.2	90.31	71.26	6,435.49
	2	ЭМ					330.42	1.2	511.49		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	89.44	71.26	6,373.49
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	11.57904					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.62544					
		Итого по расценке					388.76		601.80		
		ФОТ							179.75		12,808.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.98		11,399.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.70		5,251.68
		Всего по позиции							**835.48**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.51**	**1**	**0.51**					
	1	ОТ					326.82	1.2	200.01	71.26	14,252.71
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,133.91		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	198.29	71.26	14,130.15
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	25.6428					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.688					
		Итого по расценке					2,179.62		1,333.92		
		ФОТ							398.30		28,382.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			354.49		25,260.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.30		11,636.97
		Всего по позиции							**1,851.71**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.51**	**1**	**0.51**					
	1	ОТ					93.60	1.2	57.28	71.26	4,081.77
	2	ЭМ					531.14	1.2	325.06		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	56.84	71.26	4,050.42
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.344					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.21056					
		Итого по расценке					624.74		382.34		
		ФОТ							114.12		8,132.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			101.57		7,237.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.79		3,334.20
		Всего по позиции							**530.70**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**26 963.85**		
		Итого прямые затраты по разделу							15 085.43		712 313.01
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							7 876.63		561 288.65
		- эксплуатация машин и механизмов							7 208.80		151 024.36
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							7 208.80		151 024.36
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 260.62		89 831.79
		Итого ФОТ (справочно)							9 137.25		651 120.44
		Итого накладные расходы							8 132.14		579 497.20
		Итого сметная прибыль							3 746.28		266 959.38

Итого по разделу		**26 963.85**	**1 558 769.59**
Справочно			
затраты труда рабочих	932.55		
затраты труда машинистов	93.38		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**26 963.85**	
ВСЕГО строительные работы		26 963.85	1 558 769.59
в том числе			
всего прямые затраты		15 085.43	712 313.01
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		7 876.63	561 288.65
- эксплуатация машин и механизмов		7 208.80	151 024.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 208.80	151 024.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 260.62	89 831.79
всего ФОТ (справочно)		9 137.25	651 120.44
всего накладные расходы		8 132.14	579 497.20
всего сметная прибыль		3 746.28	266 959.38
ВСЕГО по смете		**26 963.85**	**1 558 769.59**
Всего прямые затраты		15 085.43	712 313.01
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		7 876.63	561 288.65
- эксплуатация машин и механизмов		7 208.80	151 024.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 208.80	151 024.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 260.62	89 831.79
Всего ФОТ (справочно)		9 137.25	651 120.44
Всего накладные расходы		8 132.14	579 497.20
Всего сметная прибыль		3 746.28	266 959.38
Справочно			
затраты труда рабочих	932.55		
затраты труда машинистов	93.38		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-10

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Черновский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **162.88** (**2.29**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	162.88	(2.29) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	70.82	0.99 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	118.59	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 126-162											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.23**	**1**	**3.23**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	348.19	71.26	24,812.02
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	41.55072					
		Итого по расценке					112.29		348.19		
		ФОТ							348.19		24,812.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			309.89		22,082.70

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.76		10,172.93
		Всего по позиции							**800.84**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.18**	**1**	**1.18**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	366.43	71.26	26,111.80
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	43.72608					
		Итого по расценке					323.47		366.43		
		ФОТ							366.43		26,111.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.12		23,239.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.24		10,705.84
		Всего по позиции							**842.79**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	191.18	71.26	13,623.49
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	22.8144					
		Итого по расценке					406.43		191.18		
		ФОТ							191.18		13,623.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			170.15		12,124.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			78.38		5,585.63
		Всего по позиции							**439.71**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.3**	**1**	**0.3**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	37.89	71.26	2,700.04
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.5216					
		Итого по расценке					131.57		37.89		
		ФОТ							37.89		2,700.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.72		2,403.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.53		1,107.02
		Всего по позиции							**87.14**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	40.62	71.26	2,894.58
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	4.84704					
		Итого по расценке					384.64		40.62		
		ФОТ							40.62		2,894.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36.15		2,576.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.65		1,186.78
		Всего по позиции							**93.42**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	9.49	71.26	676.26

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.1328					
		Итого по расценке					494.42		9.49		
		ФОТ							9.49		676.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.45		601.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.89		277.27
		Всего по позиции							**21.83**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**2 285.73**	
Итого прямые затраты по разделу	993.80	70 818.19
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	993.80	70 818.19
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	993.80	70 818.19
Итого накладные расходы	884.48	63 028.20
Итого сметная прибыль	407.45	29 035.47
Итого по разделу	**2 285.73**	**162 881.86**
Справочно		
затраты труда рабочих	118.59	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**2 285.73**	
ВСЕГО строительные работы	2 285.73	162 881.86
в том числе		
всего прямые затраты	993.80	70 818.19
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	993.80	70 818.19
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	993.80	70 818.19
всего накладные расходы	884.48	63 028.20
всего сметная прибыль	407.45	29 035.47
ВСЕГО по смете	**2 285.73**	**162 881.86**
Всего прямые затраты	993.80	70 818.19
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	993.80	70 818.19
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	993.80	70 818.19
Всего накладные расходы	884.48	63 028.20
Всего сметная прибыль	407.45	29 035.47
Справочно		
затраты труда рабочих	118.59	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-11

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянского уч. л-ва Свободненского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**1 605.72**	(**28.52**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	561.13	7.87 тыс. руб.
в том числе:			Нормативные затраты труда рабочих	933.77	чел. ч.
строительных работ	1 605.72	(28.52) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	109.88	чел. ч.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**129**	**1**	**129**					
	1	ОТ					37.79	1.2	5,849.89	71.26	416,863.16
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	685.764					
		Итого по расценке					37.79		5,849.89		
		ФОТ							5,849.89		416,863.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,206.40		371,008.21

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,398.45		170,913.90
		Всего по позиции							**13,454.74**		
Пролет 162-173, 1-11											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.22**	**1**	**3.22**					
	1	ОТ					48.97	1.2	189.22	71.26	13,483.82
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	20.13144					
		Итого по расценке					48.97		189.22		
		ФОТ							189.22		13,483.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			168.41		12,000.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.58		5,528.37
		Всего по позиции							**435.21**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.16**	**1**	**1.16**					
	1	ОТ					94.94	1.2	132.16	71.26	9,417.72
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	14.0592					
		Итого по расценке					94.94		132.16		
		ФОТ							132.16		9,417.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			117.62		8,381.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.19		3,861.27
		Всего по позиции							**303.97**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.55**	**1**	**0.55**					
	1	ОТ					125.96	1.2	83.13	71.26	5,923.84
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	8.844					
		Итого по расценке					125.96		83.13		
		ФОТ							83.13		5,923.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.99		5,272.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.08		2,428.77
		Всего по позиции							**191.20**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.89**	**1**	**0.89**					
	1	ОТ					59.22	1.2	63.25	71.26	4,507.20
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	6.7284					
		Итого по расценке					59.22		63.25		
		ФОТ							63.25		4,507.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			56.29		4,011.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.93		1,847.95
		Всего по позиции							**145.47**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.35**	**1**	**0.35**					
	1	ОТ					115.62	1.2	48.56	71.26	3,460.39
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	5.166					
		Итого по расценке					115.62		48.56		
		ФОТ							48.56		3,460.39

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			43.22		3,079.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.91		1,418.76
		Всего по позиции							**111.69**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	1	ОТ					154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
		Итого по расценке					154.16		12.95		
		ФОТ							12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							**29.79**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**4.11**	**1**	**4.11**					
	1	ОТ					115.44	1.2	569.35	71.26	40,571.88
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,232.58		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	565.31	71.26	40,283.99
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	72.9936					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	41.87268					
		Итого по расценке					770.87		3,801.93		
		ФОТ							1,134.66		80,855.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,009.85		71,961.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			465.21		33,150.91
		Всего по позиции							**5,276.99**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**4.11**	**1**	**4.11**					
	1	ОТ					28.94	1.2	142.73	71.26	10,170.94
	2	ЭМ					163.66	1.2	807.17		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	141.15	71.26	10,058.35
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	18.29772					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	10.45584					
		Итого по расценке					192.60		949.90		
		ФОТ							283.88		20,229.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.65		18,004.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.39		8,294.01
		Всего по позиции							**1,318.94**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.51**	**1**	**1.51**					
	1	ОТ					201.24	1.2	364.65	71.26	25,984.96
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,070.32		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	362.04	71.26	25,798.97
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	46.7496					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	26.8176					
		Итого по расценке					1,343.80		2,434.97		
		ФОТ							726.69		51,783.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			646.75		46,087.70

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			297.94		21,231.41
		Всего по позиции							**3,379.66**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.51**	**1**	**1.51**					
	1	ОТ					58.34	1.2	105.71	71.26	7,532.89
	2	ЭМ					330.42	1.2	598.72		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	104.70	71.26	7,460.92
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	13.55376					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	7.75536					
		Итого по расценке					388.76		704.43		
		ФОТ							210.41		14,993.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.26		13,344.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.27		6,147.46
		Всего по позиции							**977.96**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.62**	**1**	**0.62**					
	1	ОТ					326.82	1.2	243.15	71.26	17,326.87
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,378.48		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	241.06	71.26	17,177.94
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	31.1736					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	17.856					
		Итого по расценке					2,179.62		1,621.63		
		ФОТ							484.21		34,504.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			430.95		30,709.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			198.53		14,146.97
		Всего по позиции							**2,251.11**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.62**	**1**	**0.62**					
	1	ОТ					93.60	1.2	69.64	71.26	4,962.55
	2	ЭМ					531.14	1.2	395.17		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	69.10	71.26	4,924.07
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	8.928					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.11872					
		Итого по расценке					624.74		464.81		
		ФОТ							138.74		9,886.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			123.48		8,799.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			56.88		4,053.51
		Всего по позиции							**645.17**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**28 521.90**		
		Итого прямые затраты по разделу							16 356.83		738 836.16
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							7 874.39		561 129.04
		- эксплуатация машин и механизмов							8 482.44		177 707.12
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							8 482.44		177 707.12
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 483.36		105 704.24
		Итого ФОТ (справочно)							9 357.75		666 833.28
		Итого накладные расходы							8 328.40		593 481.62
		Итого сметная прибыль							3 836.67		273 401.65

Итого по разделу		**28 521.90**	**1 605 719.43**
Справочно			
затраты труда рабочих	933.77		
затраты труда машинистов	109.88		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**28 521.90**	
ВСЕГО строительные работы		28 521.90	1 605 719.43
в том числе			
всего прямые затраты		16 356.83	738 836.16
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		7 874.39	561 129.04
- эксплуатация машин и механизмов		8 482.44	177 707.12
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		8 482.44	177 707.12
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 483.36	105 704.24
всего ФОТ (справочно)		9 357.75	666 833.28
всего накладные расходы		8 328.40	593 481.62
всего сметная прибыль		3 836.67	273 401.65
ВСЕГО по смете		**28 521.90**	**1 605 719.43**
Всего прямые затраты		16 356.83	738 836.16
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		7 874.39	561 129.04
- эксплуатация машин и механизмов		8 482.44	177 707.12
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		8 482.44	177 707.12
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 483.36	105 704.24
Всего ФОТ (справочно)		9 357.75	666 833.28
Всего накладные расходы		8 328.40	593 481.62
Всего сметная прибыль		3 836.67	273 401.65
Справочно			
затраты труда рабочих	933.77		
затраты труда машинистов	109.88		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-12

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Ледянского уч. л-ва Свободненского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **196.15** (**2.75**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	196.15	(2.75) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	85.28	1.2 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	142.82	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 162-173, 1-11											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.22**	**1**	**3.22**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	347.11	71.26	24,735.06
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	41.42208					
		Итого по расценке					112.29		347.11		
		ФОТ							347.11		24,735.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			308.93		22,014.20

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.32		10,141.37
		Всего по позиции							**798.36**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.16**	**1**	**1.16**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	360.22	71.26	25,669.28
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	42.98496					
		Итого по расценке					323.47		360.22		
		ФОТ							360.22		25,669.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			320.60		22,845.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			147.69		10,524.40
		Всего по позиции							**828.51**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.55**	**1**	**0.55**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	214.60	71.26	15,292.40
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	25.608					
		Итого по расценке					406.43		214.60		
		ФОТ							214.60		15,292.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			190.99		13,610.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			87.99		6,269.88
		Всего по позиции							**493.58**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.89**	**1**	**0.89**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	112.41	71.26	8,010.34
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	13.41408					
		Итого по расценке					131.57		112.41		
		ФОТ							112.41		8,010.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			100.04		7,129.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.09		3,284.24
		Всего по позиции							**258.54**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.35**	**1**	**0.35**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	129.24	71.26	9,209.64
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	15.4224					
		Итого по расценке					384.64		129.24		
		ФОТ							129.24		9,209.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			115.02		8,196.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.99		3,775.95
		Всего по позиции							**297.25**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							**76.42**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**2 752.66**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 196.81		85 284.69
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 196.81		85 284.69
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							1 196.81		85 284.69
		Итого накладные расходы							1 065.15		75 903.37
		Итого сметная прибыль							490.70		34 966.71
		Итого по разделу							**2 752.66**		**196 154.77**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				142.82					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**2 752.66**		
		ВСЕГО строительные работы							2 752.66		196 154.77
		в том числе									
		всего прямые затраты							1 196.81		85 284.69
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 196.81		85 284.69
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							1 196.81		85 284.69
		всего накладные расходы							1 065.15		75 903.37
		всего сметная прибыль							490.70		34 966.71
		ВСЕГО по смете							**2 752.66**		**196 154.77**
		Всего прямые затраты							1 196.81		85 284.69
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							1 196.81		85 284.69
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							1 196.81		85 284.69
		Всего накладные расходы							1 065.15		75 903.37
		Всего сметная прибыль							490.70		34 966.71
		Справочно									
		затраты труда рабочих				142.82					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-13

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**3 767.68**	(**64.23**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 378.38 19.34 тыс. руб.
в том числе:			Нормативные затраты труда рабочих	2,287.80 чел. ч.
строительных работ	3 767.68	(64.23) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	208.31 чел. ч.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**342**	**1**	**342**					
	1	ОТ					37.79	1.2	15,509.02	71.26	1,105,172.77
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,818.072					
		Итого по расценке					37.79		15,509.02		
		ФОТ							15,509.02		1,105,172.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13,803.03		983,603.77

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,358.70		453,120.84
		Всего по позиции							**35,670.75**		
Пролет 173-198											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**6.33**	**1**	**6.33**					
	1	ОТ					48.97	1.2	371.98	71.26	26,507.29
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	39.57516					
		Итого по расценке					48.97		371.98		
		ФОТ							371.98		26,507.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			331.06		23,591.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			152.51		10,867.99
		Всего по позиции							**855.55**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.23**	**1**	**2.23**					
	1	ОТ					94.94	1.2	254.06	71.26	18,104.32
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	27.0276					
		Итого по расценке					94.94		254.06		
		ФОТ							254.06		18,104.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			226.11		16,112.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			104.16		7,422.77
		Всего по позиции							**584.33**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.03**	**1**	**1.03**					
	1	ОТ					125.96	1.2	155.69	71.26	11,094.47
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	16.5624					
		Итого по расценке					125.96		155.69		
		ФОТ							155.69		11,094.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			138.56		9,874.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.83		4,548.73
		Всего по позиции							**358.08**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.42**	**1**	**1.42**					
	1	ОТ					59.22	1.2	100.91	71.26	7,190.85
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	10.7352					
		Итого по расценке					59.22		100.91		
		ФОТ							100.91		7,190.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			89.81		6,399.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.37		2,948.25
		Всего по позиции							**232.09**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.6**	**1**	**0.6**					
	1	ОТ					115.62	1.2	83.25	71.26	5,932.40
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	8.856					
		Итого по расценке					115.62		83.25		
		ФОТ							83.25		5,932.40

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			74.09		5,279.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.13		2,432.28
		Всего по позиции							**191.47**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	1	ОТ					154.16	1.2	33.30	71.26	2,372.96
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	3.5424					
		Итого по расценке					154.16		33.30		
		ФОТ							33.30		2,372.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.64		2,111.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.65		972.91
		Всего по позиции							**76.59**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**7.75**	**1**	**7.75**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,073.59	71.26	76,504.02
	2	ЭМ					655.43	1.2	6,095.50		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,065.97	71.26	75,961.02
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	137.64					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	78.957					
		Итого по расценке					770.87		7,169.09		
		ФОТ							2,139.56		152,465.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,904.21		135,693.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			877.22		62,510.67
		Всего по позиции							**9,950.52**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**7.75**	**1**	**7.75**					
	1	ОТ					28.94	1.2	269.14	71.26	19,178.92
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,522.04		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	266.17	71.26	18,967.27
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	34.503					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	19.716					
		Итого по расценке					192.60		1,791.18		
		ФОТ							535.31		38,146.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			476.43		33,950.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			219.48		15,639.94
		Всего по позиции							**2,487.09**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.83**	**1**	**2.83**					
	1	ОТ					201.24	1.2	683.41	71.26	48,699.80
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,880.13		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	678.52	71.26	48,351.34
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	87.6168					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	50.2608					
		Итого по расценке					1,343.80		4,563.54		
		ФОТ							1,361.93		97,051.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,212.12		86,375.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			558.39		39,790.97
		Всего по позиции							**6,334.05**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.83**	**1**	**2.83**					
	1	ОТ					58.34	1.2	198.12	71.26	14,118.03
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,122.11		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	196.22	71.26	13,982.64
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	25.40208					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	14.53488					
		Итого по расценке					388.76		1,320.23		
		ФОТ							394.34		28,100.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			350.96		25,009.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			161.68		11,521.27
		Всего по позиции							**1,832.87**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.21**	**1**	**1.21**					
	1	ОТ					326.82	1.2	474.54	71.26	33,815.72
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,690.27		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	470.45	71.26	33,524.27
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	60.8388					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	34.848					
		Итого по расценке					2,179.62		3,164.81		
		ФОТ							944.99		67,339.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			841.04		59,932.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			387.45		27,609.40
		Всего по позиции							**4,393.30**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.21**	**1**	**1.21**					
	1	ОТ					93.60	1.2	135.91	71.26	9,684.95
	2	ЭМ					531.14	1.2	771.22		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	134.86	71.26	9,610.12
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	17.424					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	9.98976					
		Итого по расценке					624.74		907.13		
		ФОТ							270.77		19,295.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			240.99		17,172.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.02		7,910.98
		Всего по позиции							**1,259.14**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**64 225.83**		
		Итого прямые затраты по разделу							35 424.19		1 715 279.11
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							19 342.92		1 378 376.50
		- эксплуатация машин и механизмов							16 081.27		336 902.61
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							16 081.27		336 902.61
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							2 812.19		200 396.66
		Итого ФОТ (справочно)							22 155.11		1 578 773.16
		Итого накладные расходы							19 718.05		1 405 108.12
		Итого сметная прибыль							9 083.59		647 297.00

Итого по разделу		**64 225.83**	**3 767 684.23**
Справочно			
затраты труда рабочих	2 287.80		
затраты труда машинистов	208.31		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**64 225.83**	
ВСЕГО строительные работы		64 225.83	3 767 684.23
в том числе			
всего прямые затраты		35 424.19	1 715 279.11
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		19 342.92	1 378 376.50
- эксплуатация машин и механизмов		16 081.27	336 902.61
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		16 081.27	336 902.61
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 812.19	200 396.66
всего ФОТ (справочно)		22 155.11	1 578 773.16
всего накладные расходы		19 718.05	1 405 108.12
всего сметная прибыль		9 083.59	647 297.00
ВСЕГО по смете		**64 225.83**	**3 767 684.23**
Всего прямые затраты		35 424.19	1 715 279.11
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		19 342.92	1 378 376.50
- эксплуатация машин и механизмов		16 081.27	336 902.61
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		16 081.27	336 902.61
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 812.19	200 396.66
Всего ФОТ (справочно)		22 155.11	1 578 773.16
Всего накладные расходы		19 718.05	1 405 108.12
Всего сметная прибыль		9 083.59	647 297.00
Справочно			
затраты труда рабочих	2 287.80		
затраты труда машинистов	208.31		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-14

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Свободненский р-он Курганский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **370.91** (**5.21**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 370.91 (5.21) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 161.27 2.26 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 270.06 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 173-198											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**6.33**	**1**	**6.33**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	682.36	71.26	48,624.97
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	81.42912					
		Итого по расценке					112.29		682.36		
		ФОТ							682.36		48,624.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			607.30		43,276.22

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			279.77		19,936.24
		Всего по позиции							**1,569.43**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.23**	**1**	**2.23**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	692.48	71.26	49,346.12
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	82.63488					
		Итого по расценке					323.47		692.48		
		ФОТ							692.48		49,346.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			616.31		43,918.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			283.92		20,231.91
		Всего по позиции							**1,592.71**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.03**	**1**	**1.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	401.88	71.26	28,637.97
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	47.9568					
		Итого по расценке					406.43		401.88		
		ФОТ							401.88		28,637.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			357.67		25,487.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			164.77		11,741.57
		Всего по позиции							**924.32**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.42**	**1**	**1.42**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	179.36	71.26	12,781.19
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	21.40224					
		Итого по расценке					131.57		179.36		
		ФОТ							179.36		12,781.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.63		11,375.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.54		5,240.29
		Всего по позиции							**412.53**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.6**	**1**	**0.6**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	221.55	71.26	15,787.65
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	26.4384					
		Итого по расценке					384.64		221.55		
		ФОТ							221.55		15,787.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			197.18		14,051.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			90.84		6,472.94
		Всего по позиции							**509.57**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	85.44	71.26	6,088.45

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	10.1952					
		Итого по расценке					494.42		85.44		
		ФОТ							85.44		6,088.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.04		5,418.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.03		2,496.26
		Всего по позиции							**196.51**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**5 205.07**		
		Итого прямые затраты по разделу							2 263.07		161 266.35
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 263.07		161 266.35
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							2 263.07		161 266.35
		Итого накладные расходы							2 014.13		143 527.05
		Итого сметная прибыль							927.87		66 119.21
		Итого по разделу							**5 205.07**		**370 912.61**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				270.06					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**5 205.07**		
		ВСЕГО строительные работы							5 205.07		370 912.61
		в том числе									
		всего прямые затраты							2 263.07		161 266.35
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 263.07		161 266.35
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							2 263.07		161 266.35
		всего накладные расходы							2 014.13		143 527.05
		всего сметная прибыль							927.87		66 119.21
		ВСЕГО по смете							**5 205.07**		**370 912.61**
		Всего прямые затраты							2 263.07		161 266.35
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							2 263.07		161 266.35
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							2 263.07		161 266.35
		Всего накладные расходы							2 014.13		143 527.05
		Всего сметная прибыль							927.87		66 119.21
		Справочно									
		затраты труда рабочих				270.06					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-15

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**9 168.97** (**158.41**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	3 306.00 46.39 тыс. руб.
в том числе:		Нормативные затраты труда рабочих	5,491.43 чел. ч.
строительных работ	9 168.97 (158.41) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	545.75 чел. ч.
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**801**	**1**	**801**					
	1	ОТ					37.79	1.2	36,323.75	71.26	2,588,430.43
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	4,258.116					
		Итого по расценке					37.79		36,323.75		
		ФОТ							36,323.75		2,588,430.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32,328.14		2,303,703.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14,892.74		1,061,256.48
		Всего по позиции							**83,544.63**		
Пролет 198-276,278-280											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**15.75**	**1**	**15.75**					
	1	ОТ					48.97	1.2	925.53	71.26	65,953.27
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	98.469					
		Итого по расценке					48.97		925.53		
		ФОТ							925.53		65,953.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			823.72		58,698.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			379.47		27,040.84
		Всего по позиции							**2,128.72**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**5.38**	**1**	**5.38**					
	1	ОТ					94.94	1.2	612.93	71.26	43,677.39
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	65.2056					
		Итого по расценке					94.94		612.93		
		ФОТ							612.93		43,677.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			545.51		38,872.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			251.30		17,907.73
		Всего по позиции							**1,409.74**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**2.63**	**1**	**2.63**					
	1	ОТ					125.96	1.2	397.53	71.26	28,327.99
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	42.2904					
		Итого по расценке					125.96		397.53		
		ФОТ							397.53		28,327.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			353.80		25,211.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			162.99		11,614.48
		Всего по позиции							**914.32**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**4.69**	**1**	**4.69**					
	1	ОТ					59.22	1.2	333.29	71.26	23,750.25
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	35.4564					
		Итого по расценке					59.22		333.29		
		ФОТ							333.29		23,750.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			296.63		21,137.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.65		9,737.60
		Всего по позиции							**766.57**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.04**	**1**	**2.04**					
	1	ОТ					115.62	1.2	283.04	71.26	20,169.43
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	30.1104					
		Итого по расценке					115.62		283.04		
		ФОТ							283.04		20,169.43

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			251.91		17,950.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.05		8,269.47
		Всего по позиции							**651.00**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	1	ОТ					154.16	1.2	90.65	71.26	6,459.72
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	9.6432					
		Итого по расценке					154.16		90.65		
		ФОТ							90.65		6,459.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.68		5,749.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.17		2,648.49
		Всего по позиции							**208.50**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**20.44**	**1**	**20.44**					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,831.51	71.26	201,773.40
	2	ЭМ					655.43	1.2	16,076.39		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,811.40	71.26	200,340.36
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	363.0144					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	208.24272					
		Итого по расценке					770.87		18,907.90		
		ФОТ							5,642.91		402,113.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,022.19		357,881.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,313.59		164,866.64
		Всего по позиции							**26,243.68**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**20.44**	**1**	**20.44**					
	1	ОТ					28.94	1.2	709.84	71.26	50,583.20
	2	ЭМ					163.66	1.2	4,014.25		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	701.99	71.26	50,023.81
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	90.99888					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	51.99936					
		Итого по расценке					192.60		4,724.09		
		ФОТ							1,411.83		100,607.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,256.53		89,540.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			578.85		41,248.87
		Всего по позиции							**6,559.47**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**7.42**	**1**	**7.42**					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,791.84	71.26	127,686.52
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	10,173.35		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,779.02	71.26	126,772.97
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	229.7232					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	131.7792					
		Итого по расценке					1,343.80		11,965.19		
		ФОТ							3,570.86		254,459.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,178.07		226,468.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,464.05		104,328.39
		Всего по позиции							**16,607.31**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**7.42**	**1**	**7.42**					
	1	ОТ					58.34	1.2	519.46	71.26	37,016.72
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,942.06		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	514.47	71.26	36,661.13
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	66.60192					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	38.10912					
		Итого по расценке					388.76		3,461.52		
		ФОТ							1,033.93		73,677.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			920.20		65,573.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			423.91		30,207.92
		Всего по позиции							**4,805.63**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**3.12**	**1**	**3.12**					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,223.61	71.26	87,194.45
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	6,936.88		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,213.06	71.26	86,442.66
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	156.8736					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	89.856					
		Итого по расценке					2,179.62		8,160.49		
		ФОТ							2,436.67		173,637.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,168.64		154,537.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			999.03		71,191.22
		Всего по позиции							**11,328.16**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**3.12**	**1**	**3.12**					
	1	ОТ					93.60	1.2	350.44	71.26	24,972.35
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,988.59		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	347.74	71.26	24,779.95
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	44.928					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	25.75872					
		Итого по расценке					624.74		2,339.03		
		ФОТ							698.18		49,752.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			621.38		44,279.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			286.25		20,398.44
		Всего по позиции							**3,246.66**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**158 414.39**		
		Итого прямые затраты по разделу							88 524.94		4 188 650.46
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							46 393.42		3 305 995.12
		- эксплуатация машин и механизмов							42 131.52		882 655.34
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							42 131.52		882 655.34
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							7 367.68		525 020.88
		Итого ФОТ (справочно)							53 761.10		3 831 016.00
		Итого накладные расходы							47 847.40		3 409 604.25
		Итого сметная прибыль							22 042.05		1 570 716.57

Итого по разделу		**158 414.39**	**9 168 971.28**
Справочно			
затраты труда рабочих	5 491.43		
затраты труда машинистов	545.75		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**158 414.39**	
ВСЕГО строительные работы		158 414.39	9 168 971.28
в том числе			
всего прямые затраты		88 524.94	4 188 650.46
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		46 393.42	3 305 995.12
- эксплуатация машин и механизмов		42 131.52	882 655.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		42 131.52	882 655.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		7 367.68	525 020.88
всего ФОТ (справочно)		53 761.10	3 831 016.00
всего накладные расходы		47 847.40	3 409 604.25
всего сметная прибыль		22 042.05	1 570 716.57
ВСЕГО по смете		**158 414.39**	**9 168 971.28**
Всего прямые затраты		88 524.94	4 188 650.46
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		46 393.42	3 305 995.12
- эксплуатация машин и механизмов		42 131.52	882 655.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		42 131.52	882 655.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		7 367.68	525 020.88
Всего ФОТ (справочно)		53 761.10	3 831 016.00
Всего накладные расходы		47 847.40	3 409 604.25
Всего сметная прибыль		22 042.05	1 570 716.57
Справочно			
затраты труда рабочих	5 491.43		
затраты труда машинистов	545.75		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-16

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Селетканского уч. л-ва Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **978.94** (**13.74**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	978.94	(13.74) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 425.63 5.97 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 712.75 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 198-276,278-280											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**15.75**	**1**	**15.75**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,697.82	71.26	120,986.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	202.608					
		Итого по расценке					112.29		1,697.82		
		ФОТ							1,697.82		120,986.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,511.06		107,678.12

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			696.11		49,604.53
		Всего по позиции							**3,904.99**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**5.38**	**1**	**5.38**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,670.66	71.26	119,051.23
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	199.36128					
		Итого по расценке					323.47		1,670.66		
		ФОТ							1,670.66		119,051.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,486.89		105,955.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			684.97		48,811.00
		Всего по позиции							**3,842.52**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**2.63**	**1**	**2.63**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	1,026.15	71.26	73,123.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	122.4528					
		Итого по расценке					406.43		1,026.15		
		ФОТ							1,026.15		73,123.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			913.27		65,079.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			420.72		29,980.61
		Всего по позиции							**2,360.14**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**4.69**	**1**	**4.69**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	592.38	71.26	42,213.00
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	70.68768					
		Итого по расценке					131.57		592.38		
		ФОТ							592.38		42,213.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			527.22		37,569.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			242.88		17,307.33
		Всего по позиции							**1,362.48**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.04**	**1**	**2.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	753.28	71.26	53,678.73
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	89.89056					
		Итого по расценке					384.64		753.28		
		ФОТ							753.28		53,678.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			670.42		47,774.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			308.84		22,008.28
		Всего по позиции							**1,732.54**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	232.58	71.26	16,573.65

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	27.7536					
		Итого по расценке					494.42		232.58		
		ФОТ							232.58		16,573.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			207.00		14,750.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			95.36		6,795.20
		Всего по позиции							**534.94**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**13 737.61**		
		Итого прямые затраты по разделу							5 972.87		425 626.71
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							5 972.87		425 626.71
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							5 972.87		425 626.71
		Итого накладные расходы							5 315.86		378 807.77
		Итого сметная прибыль							2 448.88		174 506.95
		Итого по разделу							**13 737.61**		**978 941.43**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				712.75					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**13 737.61**		
		ВСЕГО строительные работы							13 737.61		978 941.43
		в том числе									
		всего прямые затраты							5 972.87		425 626.71
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							5 972.87		425 626.71
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							5 972.87		425 626.71
		всего накладные расходы							5 315.86		378 807.77
		всего сметная прибыль							2 448.88		174 506.95
		ВСЕГО по смете							**13 737.61**		**978 941.43**
		Всего прямые затраты							5 972.87		425 626.71
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							5 972.87		425 626.71
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							5 972.87		425 626.71
		Всего накладные расходы							5 315.86		378 807.77
		Всего сметная прибыль							2 448.88		174 506.95
		Справочно									
		затраты труда рабочих				712.75					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-17

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановского уч. л-ва Шимановского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 110.53** (**36.57**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	2 110.53	(36.57) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	758.57	10.65 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,260.33	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	127.55	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**183**	**1**	**183**					
	1	ОТ					37.79	1.2	8,298.68	71.26	591,363.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	972.828					
		Итого по расценке					37.79		8,298.68		
		ФОТ							8,298.68		591,363.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,385.83		526,313.91

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,402.46		242,459.22
		Всего по позиции							**19,086.97**		
Пролет 280-303											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.59**	**1**	**3.59**					
	1	ОТ					48.97	1.2	210.96	71.26	15,033.01
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	22.44468					
		Итого по расценке					48.97		210.96		
		ФОТ							210.96		15,033.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.75		13,379.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.49		6,163.53
		Всего по позиции							**485.20**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.47**	**1**	**1.47**					
	1	ОТ					94.94	1.2	167.47	71.26	11,933.91
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	17.8164					
		Итого по расценке					94.94		167.47		
		ФОТ							167.47		11,933.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.05		10,621.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.66		4,892.90
		Всего по позиции							**385.18**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.68**	**1**	**0.68**					
	1	ОТ					125.96	1.2	102.78	71.26	7,324.10
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	10.9344					
		Итого по расценке					125.96		102.78		
		ФОТ							102.78		7,324.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			91.47		6,518.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.14		3,002.88
		Всего по позиции							**236.39**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.91**	**1**	**0.91**					
	1	ОТ					59.22	1.2	64.67	71.26	4,608.38
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	6.8796					
		Итого по расценке					59.22		64.67		
		ФОТ							64.67		4,608.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57.56		4,101.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.51		1,889.44
		Всего по позиции							**148.74**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					115.62	1.2	44.40	71.26	3,163.94
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	4.7232					
		Итого по расценке					115.62		44.40		
		ФОТ							44.40		3,163.94

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.52		2,815.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.20		1,297.22
		Всего по позиции							**102.12**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	1	ОТ					154.16	1.2	20.35	71.26	1,450.14
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	2.1648					
		Итого по расценке					154.16		20.35		
		ФОТ							20.35		1,450.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.11		1,290.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.34		594.56
		Всего по позиции							**46.80**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**4.5**	**1**	**4.5**					
	1	ОТ					115.44	1.2	623.38	71.26	44,422.06
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,539.32		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	618.95	71.26	44,106.38
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	79.92					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	45.846					
		Итого по расценке					770.87		4,162.70		
		ФОТ							1,242.33		88,528.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,105.67		78,790.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			509.36		36,296.66
		Всего по позиции							**5,777.73**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**4.5**	**1**	**4.5**					
	1	ОТ					28.94	1.2	156.28	71.26	11,136.51
	2	ЭМ					163.66	1.2	883.76		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	154.55	71.26	11,013.23
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.034					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.448					
		Итого по расценке					192.60		1,040.04		
		ФОТ							310.83		22,149.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			276.64		19,713.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			127.44		9,081.39
		Всего по позиции							**1,444.12**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.79**	**1**	**1.79**					
	1	ОТ					201.24	1.2	432.26	71.26	30,802.85
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,454.22		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	429.17	71.26	30,582.65
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	55.4184					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	31.7904					
		Итого по расценке					1,343.80		2,886.48		
		ФОТ							861.43		61,385.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			766.67		54,633.10

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			353.19		25,168.06
		Всего по позиции							**4,006.34**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.79**	**1**	**1.79**					
	1	ОТ					58.34	1.2	125.31	71.26	8,929.59
	2	ЭМ					330.42	1.2	709.74		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	124.11	71.26	8,844.08
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	16.06704					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	9.19344					
		Итого по расценке					388.76		835.05		
		ФОТ							249.42		17,773.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			221.98		15,818.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			102.26		7,287.20
		Всего по позиции							**1,159.29**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.79**	**1**	**0.79**					
	1	ОТ					326.82	1.2	309.83	71.26	22,078.49
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,756.45		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	307.15	71.26	21,887.51
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	39.7212					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	22.752					
		Итого по расценке					2,179.62		2,066.28		
		ФОТ							616.98		43,966.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			549.11		39,129.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.96		18,026.06
		Всего по позиции							**2,868.35**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.79**	**1**	**0.79**					
	1	ОТ					93.60	1.2	88.73	71.26	6,322.90
	2	ЭМ					531.14	1.2	503.52		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	88.05	71.26	6,274.44
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.376					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.52224					
		Итого по расценке					624.74		592.25		
		ФОТ							176.78		12,597.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.33		11,211.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.48		5,164.91
		Всего по позиции							**822.06**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**36 569.29**		
		Итого прямые затраты по разделу							20 492.11		964 864.68
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							10 645.10		758 569.82
		- эксплуатация машин и механизмов							9 847.01		206 294.86
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							9 847.01		206 294.86
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 721.98		122 708.29
		Итого ФОТ (справочно)							12 367.08		881 278.11
		Итого накладные расходы							11 006.69		784 337.53
		Итого сметная прибыль							5 070.49		361 324.03

Итого по разделу		**36 569.29**	**2 110 526.24**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 260.33		
затраты труда машинистов	127.55		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**36 569.29**	
ВСЕГО строительные работы		36 569.29	2 110 526.24
в том числе			
всего прямые затраты		20 492.11	964 864.68
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		10 645.10	758 569.82
- эксплуатация машин и механизмов		9 847.01	206 294.86
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 847.01	206 294.86
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 721.98	122 708.29
всего ФОТ (справочно)		12 367.08	881 278.11
всего накладные расходы		11 006.69	784 337.53
всего сметная прибыль		5 070.49	361 324.03
ВСЕГО по смете		**36 569.29**	**2 110 526.24**
Всего прямые затраты		20 492.11	964 864.68
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		10 645.10	758 569.82
- эксплуатация машин и механизмов		9 847.01	206 294.86
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 847.01	206 294.86
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 721.98	122 708.29
Всего ФОТ (справочно)		12 367.08	881 278.11
Всего накладные расходы		11 006.69	784 337.53
Всего сметная прибыль		5 070.49	361 324.03
Справочно			
затраты труда рабочих	1 260.33		
затраты труда машинистов	127.55		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-18

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Шимановского уч. л-ва Шимановского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**228.49**	(**3.21**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	99.34 1.39 тыс. руб.
в том числе:			Нормативные затраты труда рабочих	166.36 чел. ч.
строительных работ	228.49	(3.21) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 280-303											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.59**	**1**	**3.59**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	387.00	71.26	27,577.62
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	46.18176					
		Итого по расценке					112.29		387.00		
		ФОТ							387.00		27,577.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			344.43		24,544.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			158.67		11,306.82
		Всего по позиции							**890.10**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.47**	**1**	**1.47**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	456.48	71.26	32,528.76
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	54.47232					
		Итого по расценке					323.47		456.48		
		ФОТ							456.48		32,528.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			406.27		28,950.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			187.16		13,336.79
		Всего по позиции							**1,049.91**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.68**	**1**	**0.68**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	265.32	71.26	18,906.70
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	31.6608					
		Итого по расценке					406.43		265.32		
		ФОТ							265.32		18,906.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			236.13		16,826.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.78		7,751.75
		Всего по позиции							**610.23**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.91**	**1**	**0.91**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	114.94	71.26	8,190.62
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	13.71552					
		Итого по расценке					131.57		114.94		
		ФОТ							114.94		8,190.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.30		7,289.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.13		3,358.15
		Всего по позиции							**264.37**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	118.16	71.26	8,420.08
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	14.10048					
		Итого по расценке					384.64		118.16		
		ФОТ							118.16		8,420.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			105.16		7,493.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.45		3,452.23
		Всего по позиции							**271.77**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	52.21	71.26	3,720.48

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	6.2304					
		Итого по расценке					494.42		52.21		
		ФОТ							52.21		3,720.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.47		3,311.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.41		1,525.40
		Всего по позиции							**120.09**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**3 206.47**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 394.11		99 344.26
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 394.11		99 344.26
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							1 394.11		99 344.26
		Итого накладные расходы							1 240.76		88 416.39
		Итого сметная прибыль							571.60		40 731.14
		Итого по разделу							**3 206.47**		**228 491.79**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				166.36					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**3 206.47**		
		ВСЕГО строительные работы							3 206.47		228 491.79
		в том числе									
		всего прямые затраты							1 394.11		99 344.26
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 394.11		99 344.26
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							1 394.11		99 344.26
		всего накладные расходы							1 240.76		88 416.39
		всего сметная прибыль							571.60		40 731.14
		ВСЕГО по смете							**3 206.47**		**228 491.79**
		Всего прямые затраты							1 394.11		99 344.26
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							1 394.11		99 344.26
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							1 394.11		99 344.26
		Всего накладные расходы							1 240.76		88 416.39
		Всего сметная прибыль							571.60		40 731.14
		Справочно									
		затраты труда рабочих				166.36					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-19

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Амурская обл. г.о. Шимановск

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **976.60** (**16.92**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 976.60 (16.92) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 351.16 4.93 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 583.54 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 58.90 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**85**	**1**	**85**					
	1	ОТ					37.79	1.2	3,854.58	71.26	274,677.37
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	451.86					
		Итого по расценке					37.79		3,854.58		
		ФОТ							3,854.58		274,677.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,430.58		244,462.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,580.38		112,617.72
		Всего по позиции							**8,865.54**		
Пролет 303-317											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.18**	**1**	**2.18**					
	1	ОТ					48.97	1.2	128.11	71.26	9,129.12
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	13.62936					
		Итого по расценке					48.97		128.11		
		ФОТ							128.11		9,129.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			114.02		8,124.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.53		3,742.94
		Всего по позиции							**294.66**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.81**	**1**	**0.81**					
	1	ОТ					94.94	1.2	92.28	71.26	6,575.87
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	9.8172					
		Итого по расценке					94.94		92.28		
		ФОТ							92.28		6,575.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			82.13		5,852.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.83		2,696.11
		Всего по позиции							**212.24**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.34**	**1**	**0.34**					
	1	ОТ					125.96	1.2	51.39	71.26	3,662.05
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.4672					
		Итого по расценке					125.96		51.39		
		ФОТ							51.39		3,662.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			45.74		3,259.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.07		1,501.44
		Всего по позиции							**118.20**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**2.18**	**1**	**2.18**					
	1	ОТ					115.44	1.2	301.99	71.26	21,519.81
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,714.60		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	299.85	71.26	21,367.31
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	38.7168					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	22.20984					
		Итого по расценке					770.87		2,016.59		
		ФОТ							601.84		42,887.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			535.64		38,169.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			246.75		17,583.72
		Всего по позиции							**2,798.98**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**2.18**	**1**	**2.18**					
	1	ОТ					28.94	1.2	75.71	71.26	5,395.09
	2	ЭМ					163.66	1.2	428.13		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	74.87	71.26	5,335.24
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	9.70536					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	5.54592					
		Итого по расценке					192.60		503.84		
		ФОТ							150.58		10,730.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			134.02		9,549.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.74		4,399.44
		Всего по позиции							**699.60**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.81**	**1**	**0.81**					
		1 ОТ					201.24	1.2	195.61	71.26	13,939.17
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,110.57		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	194.21	71.26	13,839.40
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	25.0776					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	14.3856					
		Итого по расценке					1,343.80		1,306.18		
		ФОТ							389.82		27,778.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			346.94		24,722.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			159.83		11,389.21
		Всего по позиции							**1,812.95**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.81**	**1**	**0.81**					
		1 ОТ					58.34	1.2	56.71	71.26	4,041.15
		2 ЭМ					330.42	1.2	321.17		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	56.16	71.26	4,001.96
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.27056					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.16016					
		Итого по расценке					388.76		377.88		
		ФОТ							112.87		8,043.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			100.45		7,158.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.28		3,297.68
		Всего по позиции							**524.61**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.34**	**1**	**0.34**					
		1 ОТ					326.82	1.2	133.34	71.26	9,501.81
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	755.94		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	132.19	71.26	9,419.86
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	17.0952					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	9.792					
		Итого по расценке					2,179.62		889.28		
		ФОТ							265.53		18,921.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			236.32		16,840.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.87		7,757.88
		Всего по позиции							**1,234.47**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.34**	**1**	**0.34**					
		1 ОТ					93.60	1.2	38.19	71.26	2,721.42

		2	ЭМ					531.14	1.2	216.71		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	37.90	71.26	2,700.75
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.896					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.80704					
			Итого по расценке					624.74		254.90		
			ФОТ							76.09		5,422.17
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			67.72		4,825.73
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.20		2,223.09
			Всего по позиции							**353.82**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**16 915.07**	
Итого прямые затраты по разделу		9 475.03	446 425.02
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 927.91	351 162.86
- эксплуатация машин и механизмов		4 547.12	95 262.16
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 547.12	95 262.16
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		795.18	56 664.52
Итого ФОТ (справочно)		5 723.09	407 827.38
Итого накладные расходы		5 093.56	362 966.37
Итого сметная прибыль		2 346.48	167 209.23
Итого по разделу		**16 915.07**	**976 600.62**
Справочно			
затраты труда рабочих	583.54		
затраты труда машинистов	58.90		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**16 915.07**	
ВСЕГО строительные работы		16 915.07	976 600.62
в том числе			
всего прямые затраты		9 475.03	446 425.02
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 927.91	351 162.86
- эксплуатация машин и механизмов		4 547.12	95 262.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 547.12	95 262.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		795.18	56 664.52
всего ФОТ (справочно)		5 723.09	407 827.38
всего накладные расходы		5 093.56	362 966.37
всего сметная прибыль		2 346.48	167 209.23
ВСЕГО по смете		**16 915.07**	**976 600.62**
Всего прямые затраты		9 475.03	446 425.02
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		4 927.91	351 162.86
- эксплуатация машин и механизмов		4 547.12	95 262.16
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 547.12	95 262.16
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		795.18	56 664.52
Всего ФОТ (справочно)		5 723.09	407 827.38
Всего накладные расходы		5 093.56	362 966.37
Всего сметная прибыль		2 346.48	167 209.23
Справочно			
затраты труда рабочих	583.54		
затраты труда машинистов	58.90		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-26-20

26 ВЛ 220 Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т. Амурская обл. г.о. Шимановск

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.26-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **101.48** (**1.42**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 101.48 (1.42) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 44.12 0.62 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 73.89 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 303-317											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.18**	**1**	**2.18**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	235.00	71.26	16,746.10
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	28.04352					
		Итого по расценке					112.29		235.00		
		ФОТ							235.00		16,746.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			209.15		14,904.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.35		6,865.90
		Всего по позиции							**540.50**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.81**	**1**	**0.81**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	251.53	71.26	17,924.03
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	30.01536					
		Итого по расценке					323.47		251.53		
		ФОТ							251.53		17,924.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			223.86		15,952.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			103.13		7,348.85
		Всего по позиции							**578.52**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.34**	**1**	**0.34**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	132.66	71.26	9,453.35
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	15.8304					
		Итого по расценке					406.43		132.66		
		ФОТ							132.66		9,453.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			118.07		8,413.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.39		3,875.87
		Всего по позиции							**305.12**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**1 424.14**	
Итого прямые затраты по разделу		619.19	44 123.48
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		619.19	44 123.48
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		619.19	44 123.48
Итого накладные расходы		551.08	39 269.90
Итого сметная прибыль		253.87	18 090.62
Итого по разделу		**1 424.14**	**101 484.00**
Справочно			
затраты труда рабочих	73.89		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 424.14**	
ВСЕГО строительные работы		1 424.14	101 484.00
в том числе			
всего прямые затраты		619.19	44 123.48
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		619.19	44 123.48
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		619.19	44 123.48
всего накладные расходы		551.08	39 269.90
всего сметная прибыль		253.87	18 090.62
ВСЕГО по смете		**1 424.14**	**101 484.00**
Всего прямые затраты		619.19	44 123.48
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		619.19	44 123.48
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		619.19	44 123.48
Всего накладные расходы		551.08	39 269.90
Всего сметная прибыль		253.87	18 090.62
Справочно			
затраты труда рабочих	73.89		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-26

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.26-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 12)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	190	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 190 знаков × 1	174,990.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**174,990.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**174,990.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 40 до 50 км; полевые работы свыше 150 до 300 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.7	21.2500% от п.1.3	37,185.38
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	12,730.52
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**49,915.90**
3	**Итого по смете:**					**224,905.90**

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Свободненский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	281,132.38
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	1,959,492.69
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**1,959,492.69**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**222,063.49**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-26

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 26-ВЛ 220 кВ Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

Основание: Ф.579959-19.26-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Свободный к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	46.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	36
3	Продолжительность строительства	дней	90
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	2
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*39,523.20*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*555,300.96*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{46.00 \times 90 \times 2 \times 2 \times 71.60}{30} = 39{,}523.20$$

39523.20 x 14.05 = 555,300.96 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-26
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 26-ВЛ 220 кВ Амурская - Шимановск-т с отпайкой на ПС Ледяная-т

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.26-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	90
1.2	Численность рабочих	чел.	36
1.3	Пункт базировки г. Свободный		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	760
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 90 суток × 36 чел.	руб.	324,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 90 суток × 36 чел.	руб.	1,782,000.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Свободный:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Свободный		
3.1	Время в пути в одном направлении 760км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	14.90
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	2
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (760 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 2 авт. × 2 × 1.035.	руб.	4,417.30
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**62,063.05**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**2,168,063.05**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*154,310.54*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-27
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1502.93 тыс.руб.

Средства на оплату труда 527.58 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-27-01	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Отважненский сельсовет	10.45	0.00	0.00	0.00	10.45	3.53	
2	02-27-02	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Отважненский сельсовет	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	0.51	
3	02-27-03	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Грибовский сельсовет	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	3.88	
4	02-27-04	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Грибовский сельсовет	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.30	
5	02-27-05	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он	113.90	0.00	0.00	0.00	113.90	38.79	
6	02-27-06	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он	9.55	0.00	0.00	0.00	9.55	4.15	
7	02-27-07	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	458.78	0.00	0.00	0.00	458.78	157.53	
8	02-27-08	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	37.57	0.00	0.00	0.00	37.57	16.33	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-27-09	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	686.97	0.00	0.00	0.00	686.97	237.96	
10	02-27-10	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	54.44	0.00	0.00	0.00	54.44	23.67	
11	02-27-11	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Еврейская автономная обл. Облученский р-он	109.19	0.00	0.00	0.00	109.19	36.81	
12	02-27-12	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Еврейская автономная обл. Облученский р-он	9.47	0.00	0.00	0.00	9.47	4.12	
13		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**1 502.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 502.93**	**527.58**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**1 502.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 502.93**	**527.58**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-27
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 88078.31 тыс.руб.

Средства на оплату труда 37020.26 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-27-01	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Отважненский сельсовет	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00	251.25	
2	02-27-02	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Отважненский сельсовет	83.40	0.00	0.00	0.00	83.40	36.26	
3	02-27-03	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Грибовский сельсовет	655.29	0.00	0.00	0.00	655.29	276.79	
4	02-27-04	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Грибовский сельсовет	49.79	0.00	0.00	0.00	49.79	21.65	
5	02-27-05	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он	6611.50	0.00	0.00	0.00	6611.50	2764.14	
6	02-27-06	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он	680.47	0.00	0.00	0.00	680.47	295.85	
7	02-27-07	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	26811.55	0.00	0.00	0.00	26811.55	11225.79	
8	02-27-08	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	2 676.98	0.00	0.00	0.00	2 676.98	1 163.90	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-27-09	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	40 438.30	0.00	0.00	0.00	40 438.30	16 957.20	
10	02-27-10	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	3 879.41	0.00	0.00	0.00	3 879.41	1 686.70	
11	02-27-11	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Еврейская автономная обл. Облученский р-он	5 048.19	0.00	0.00	0.00	5 048.19	2 105.31	
12	02-27-12	27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Еврейская автономная обл. Облученский р-он	541.44	0.00	0.00	0.00	541.44	235.41	
13		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**88 078.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88 078.31**	**37 020.26**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**88 078.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88 078.31**	**37 020.26**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-01

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Отважненский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.27-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **602.00** (**10.45**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	602.00 (10.45)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	215.85	3.03 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	358.74	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	36.80	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**52**	**1**	**52**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,358.10	71.26	168,038.21
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	276.432					
		Итого по расценке					37.79		2,358.10		
		ФОТ							2,358.10		168,038.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,098.71		149,554.01

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			966.82		68,895.67
		Всего по позиции							**5,423.63**		
Пролет 11-49 (Архаринский р-он гор. пос. Архара 1-2, Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет 2-11 вырубки нет)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.29**	**1**	**1.29**					
	1	ОТ					48.97	1.2	75.81	71.26	5,402.22
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	8.06508					
		Итого по расценке					48.97		75.81		
		ФОТ							75.81		5,402.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			67.47		4,807.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.08		2,214.91
		Всего по позиции							**174.36**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.55**	**1**	**0.55**					
	1	ОТ					94.94	1.2	62.66	71.26	4,465.15
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	6.666					
		Итого по расценке					94.94		62.66		
		ФОТ							62.66		4,465.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.77		3,973.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.69		1,830.71
		Всего по позиции							**144.12**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	1	ОТ					125.96	1.2	31.74	71.26	2,261.79
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.3768					
		Итого по расценке					125.96		31.74		
		ФОТ							31.74		2,261.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.25		2,012.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.01		927.33
		Всего по позиции							**73.00**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.29**	**1**	**1.29**					
	1	ОТ					115.44	1.2	178.70	71.26	12,734.16
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,014.61		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	177.43	71.26	12,643.66
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	22.9104					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	13.14252					
		Итого по расценке					770.87		1,193.31		
		ФОТ							356.13		25,377.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			316.96		22,586.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.01		10,404.91
		Всего по позиции							**1,656.28**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.29**	**1**	**1.29**					
	1	ОТ					28.94	1.2	44.80	71.26	3,192.45

		2 ЭМ					163.66	1.2	253.35		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	44.30	71.26	3,156.82
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.74308					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.28176					
		Итого по расценке					192.60		298.15		
		ФОТ							89.10		6,349.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			79.30		5,650.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.53		2,603.20
		Всего по позиции							**413.98**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.55**	**1**	**0.55**					
		1 ОТ					201.24	1.2	132.82	71.26	9,464.75
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	754.09		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	131.87	71.26	9,397.06
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	17.028					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	9.768					
		Итого по расценке					1,343.80		886.91		
		ФОТ							264.69		18,861.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			235.57		16,787.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.52		7,733.34
		Всего по позиции							**1,231.00**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.55**	**1**	**0.55**					
		1 ОТ					58.34	1.2	38.50	71.26	2,743.51
		2 ЭМ					330.42	1.2	218.08		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	38.13	71.26	2,717.14
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	4.9368					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.8248					
		Итого по расценке					388.76		256.58		
		ФОТ							76.63		5,460.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.20		4,859.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.42		2,238.87
		Всего по позиции							**356.20**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.21**	**1**	**0.21**					
		1 ОТ					326.82	1.2	82.36	71.26	5,868.97
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	466.91		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	81.65	71.26	5,818.38
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	10.5588					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	6.048					
		Итого по расценке					2,179.62		549.27		
		ФОТ							164.01		11,687.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			145.97		10,401.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			67.24		4,791.81
		Всего по позиции							**762.48**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	1	ОТ					93.60	1.2	23.59	71.26	1,681.02
	2	ЭМ					531.14	1.2	133.85		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	23.41	71.26	1,668.20
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	3.024					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.73376					
		Итого по расценке					624.74		157.44		
		ФОТ							47.00		3,349.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.83		2,980.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.27		1,373.18
		Всего по позиции							**218.54**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**10 453.59**		
		Итого прямые затраты по разделу							5 869.97		275 368.88
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							3 029.08		215 852.23
		- эксплуатация машин и механизмов							2 840.89		59 516.65
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 840.89		59 516.65
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							496.79		35 401.26
		Итого ФОТ (справочно)							3 525.87		251 253.49
		Итого накладные расходы							3 138.03		223 615.61
		Итого сметная прибыль							1 445.59		103 013.93
		Итого по разделу							**10 453.59**		**601 998.42**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				358.74					
		затраты труда машинистов				36.80					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**10 453.59**	
ВСЕГО строительные работы		10 453.59	601 998.42
в том числе			
всего прямые затраты		5 869.97	275 368.88
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 029.08	215 852.23
- эксплуатация машин и механизмов		2 840.89	59 516.65
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 840.89	59 516.65
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		496.79	35 401.26
всего ФОТ (справочно)		3 525.87	251 253.49
всего накладные расходы		3 138.03	223 615.61
всего сметная прибыль		1 445.59	103 013.93
ВСЕГО по смете		**10 453.59**	**601 998.42**
Всего прямые затраты		5 869.97	275 368.88
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		3 029.08	215 852.23
- эксплуатация машин и механизмов		2 840.89	59 516.65
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 840.89	59 516.65
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		496.79	35 401.26
Всего ФОТ (справочно)		3 525.87	251 253.49
Всего накладные расходы		3 138.03	223 615.61
Всего сметная прибыль		1 445.59	103 013.93
Справочно			
затраты труда рабочих	358.74		
затраты труда машинистов	36.80		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-02

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Отважненский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.27-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **83.40** (**1.17**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	83.40	(1.17) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 36.26 0.51 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 60.72 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 11-49 (Архаринский р-он гор. пос. Архара 1-2, Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет 2-11 вырубки нет)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.29**	**1**	**1.29**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	139.06	71.26	9,909.42
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	16.59456					
		Итого по расценке					112.29		139.06		
		ФОТ							139.06		9,909.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			123.76		8,819.38

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.01		4,062.86
		Всего по позиции							**319.83**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.55**	**1**	**0.55**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	170.79	71.26	12,170.50
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	20.3808					
		Итого по расценке					323.47		170.79		
		ФОТ							170.79		12,170.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			152.00		10,831.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			70.02		4,989.91
		Всего по позиции							**392.81**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.51**	**1**	**0.51**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	198.99	71.26	14,180.03
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	23.7456					
		Итого по расценке					406.43		198.99		
		ФОТ							198.99		14,180.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			177.10		12,620.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			81.59		5,813.81
		Всего по позиции							**457.68**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**1 170.32**	
Итого прямые затраты по разделу		508.84	36 259.95
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		508.84	36 259.95
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		508.84	36 259.95
Итого накладные расходы		452.86	32 271.36
Итого сметная прибыль		208.62	14 866.58
Итого по разделу		**1 170.32**	**83 397.89**
Справочно			
затраты труда рабочих	60.72		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 170.32**	
ВСЕГО строительные работы		1 170.32	83 397.89
в том числе			
всего прямые затраты		508.84	36 259.95
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		508.84	36 259.95
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		508.84	36 259.95
всего накладные расходы		452.86	32 271.36
всего сметная прибыль		208.62	14 866.58
ВСЕГО по смете		**1 170.32**	**83 397.89**
Всего прямые затраты		508.84	36 259.95
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		508.84	36 259.95
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		508.84	36 259.95
Всего накладные расходы		452.86	32 271.36
Всего сметная прибыль		208.62	14 866.58
Справочно			
затраты труда рабочих	60.72		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-03

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Грибовский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.27-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**655.29** (**10.75**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	249.37 3.5 тыс. руб.
в том числе:		Нормативные затраты труда рабочих	412.70 чел. ч.
строительных работ	655.29 (10.75) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	28.51 чел. ч.
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**65**	**1**	**65**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,947.62	71.26	210,047.40
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	345.54					
		Итого по расценке					37.79		2,947.62		
		ФОТ							2,947.62		210,047.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,623.38		186,942.19

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,208.52		86,119.43
		Всего по позиции							**6,779.52**		
Пролет 49-57											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					48.97	1.2	58.76	71.26	4,187.24
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	6.252					
		Итого по расценке					48.97		58.76		
		ФОТ							58.76		4,187.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.30		3,726.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.09		1,716.77
		Всего по позиции							**135.15**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.71**	**1**	**0.71**					
	1	ОТ					94.94	1.2	80.89	71.26	5,764.22
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	8.6052					
		Итого по расценке					94.94		80.89		
		ФОТ							80.89		5,764.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			71.99		5,130.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.16		2,363.33
		Всего по позиции							**186.04**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.16**	**1**	**0.16**					
	1	ОТ					125.96	1.2	24.18	71.26	1,723.07
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	2.5728					
		Итого по расценке					125.96		24.18		
		ФОТ							24.18		1,723.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.52		1,533.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.91		706.46
		Всего по позиции							**55.61**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					115.44	1.2	138.53	71.26	9,871.65
	2	ЭМ					655.43	1.2	786.52		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	137.54	71.26	9,801.10
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	17.76					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	10.188					
		Итого по расценке					770.87		925.05		
		ФОТ							276.07		19,672.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			245.70		17,508.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			113.19		8,065.83
		Всего по позиции							**1,283.94**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					28.94	1.2	34.73	71.26	2,474.86

		2	ЭМ					163.66	1.2	196.39		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	34.34	71.26	2,447.07
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	4.452					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	2.544					
			Итого по расценке					192.60		231.12		
			ФОТ							69.07		4,921.93
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.47		4,380.52
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.32		2,017.99
			Всего по позиции							**320.91**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.43**	**1**	**0.43**					
		1	ОТ					201.24	1.2	103.84	71.26	7,399.64
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	589.56		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	103.10	71.26	7,346.91
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	13.3128					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	7.6368					
			Итого по расценке					1,343.80		693.40		
			ФОТ							206.94		14,746.55
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.18		13,124.43
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.85		6,046.09
			Всего по позиции							**962.43**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.43**	**1**	**0.43**					
		1	ОТ					58.34	1.2	30.10	71.26	2,144.93
		2	ЭМ					330.42	1.2	170.50		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	29.81	71.26	2,124.26
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.85968					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.20848					
			Итого по расценке					388.76		200.60		
			ФОТ							59.91		4,269.19
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.32		3,799.58
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.56		1,750.37
			Всего по позиции							**278.48**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.16**	**1**	**0.16**					
		1	ОТ					326.82	1.2	62.75	71.26	4,471.57
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	355.74		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	62.21	71.26	4,433.08
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	8.0448					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	4.608					
			Итого по расценке					2,179.62		418.49		
			ФОТ							124.96		8,904.65
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			111.21		7,925.14
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			51.23		3,650.91
			Всего по позиции							**580.93**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.16**	**1**	**0.16**					
	1	ОТ					93.60	1.2	17.97	71.26	1,280.54
	2	ЭМ					531.14	1.2	101.98		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	17.83	71.26	1,270.57
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.304					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.32096					
		Итого по расценке					624.74		119.95		
		ФОТ							35.80		2,551.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			31.86		2,270.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.68		1,045.96
		Всего по позиции							**166.49**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**10 749.50**		
		Итого прямые затраты по разделу							5 700.06		295 469.58
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							3 499.37		249 365.12
		- эксплуатация машин и механизмов							2 200.69		46 104.46
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 200.69		46 104.46
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							384.83		27 422.99
		Итого ФОТ (справочно)							3 884.20		276 788.11
		Итого накладные расходы							3 456.93		246 341.43
		Итого сметная прибыль							1 592.51		113 483.14
		Итого по разделу							**10 749.50**		**655 294.15**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				412.70					
		затраты труда машинистов				28.51					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам	**10 749.50**		
ВСЕГО строительные работы	10 749.50		655 294.15
в том числе			
всего прямые затраты	5 700.06		295 469.58
в том числе			
- оплата труда (ОТ)	3 499.37		249 365.12
- эксплуатация машин и механизмов	2 200.69		46 104.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 200.69		46 104.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	384.83		27 422.99
всего ФОТ (справочно)	3 884.20		276 788.11
всего накладные расходы	3 456.93		246 341.43
всего сметная прибыль	1 592.51		113 483.14
Объект строительства: Прочие объекты, Регион: Амурская область (1 зона), Отрасль: Электроэнергетика, Период: I квартал 2026 года	**10 749.50**		**655 294.15**
ВСЕГО строительные работы	10 749.50		655 294.15
в том числе			
всего прямые затраты	5 700.06		295 469.58
в том числе			
- оплата труда (ОТ)	3 499.37		249 365.12
- эксплуатация машин и механизмов	2 200.69		46 104.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 200.69	20.95	46 104.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	384.83		27 422.99
ФОТ, НР, СП			
- всего ФОТ (справочно)	3 884.20		276 788.11
- всего накладные расходы	3 456.93		246 341.43
- всего сметная прибыль	1 592.51		113 483.14
ВСЕГО по смете	**10 749.50**		**655 294.15**
Всего прямые затраты	5 700.06		295 469.58
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 499.37		249 365.12
- эксплуатация машин и механизмов	2 200.69		46 104.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 200.69		46 104.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	384.83		27 422.99
Всего ФОТ (справочно)	3 884.20		276 788.11
Всего накладные расходы	3 456.93		246 341.43
Всего сметная прибыль	1 592.51		113 483.14
Справочно			
затраты труда рабочих	412.70		
затраты труда машинистов	28.51		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-04

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он Грибовский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.27-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **49.79** (**0.70**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	49.79	(0.70) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 21.65 0.3 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 36.25 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 49-57											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1**	**1**	**1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	107.80	71.26	7,681.83
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	12.864					
		Итого по расценке					112.29		107.80		
		ФОТ							107.80		7,681.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.94		6,836.83

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.20		3,149.55
		Всего по позиции							**247.94**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.43**	**1**	**0.43**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	133.53	71.26	9,515.35
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	15.93408					
		Итого по расценке					323.47		133.53		
		ФОТ							133.53		9,515.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			118.84		8,468.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.75		3,901.29
		Всего по позиции							**307.12**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.16**	**1**	**0.16**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	62.43	71.26	4,448.76
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	7.4496					
		Итого по расценке					406.43		62.43		
		ФОТ							62.43		4,448.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.56		3,959.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.60		1,823.99
		Всего по позиции							**143.59**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**698.65**		
		Итого прямые затраты по разделу							303.76		21 645.94
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							303.76		21 645.94
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							303.76		21 645.94
		Итого накладные расходы							270.34		19 264.89
		Итого сметная прибыль							124.55		8 874.83
		Итого по разделу							**698.65**		**49 785.66**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				36.25					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**698.65**	
ВСЕГО строительные работы		698.65	49 785.66
в том числе			
всего прямые затраты		303.76	21 645.94
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		303.76	21 645.94
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		303.76	21 645.94
всего накладные расходы		270.34	19 264.89
всего сметная прибыль		124.55	8 874.83
ВСЕГО по смете		**698.65**	**49 785.66**
Всего прямые затраты		303.76	21 645.94
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		303.76	21 645.94
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		303.76	21 645.94
Всего накладные расходы		270.34	19 264.89
Всего сметная прибыль		124.55	8 874.83
Справочно			
затраты труда рабочих	36.25		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-05

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.27-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **6 611.50** (**113.90**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	6 611.50 (113.90) тыс. руб.	
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.	
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.	
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.	

Средства на оплату труда рабочих	2 391.31	33.56 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,972.22	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	387.55	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**584**	**1**	**584**					
	1	ОТ					37.79	1.2	26,483.23	71.26	1,887,194.97
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,104.544					
		Итого по расценке					37.79		26,483.23		
		ФОТ							26,483.23		1,887,194.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23,570.07		1,679,603.52

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,858.12		773,749.94
		Всего по позиции							**60,911.42**		
Пролет 57-58, 152-180											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**13.61**	**1**	**13.61**					
	1	ОТ					48.97	1.2	799.78	71.26	56,992.32
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	85.08972					
		Итого по расценке					48.97		799.78		
		ФОТ							799.78		56,992.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			711.80		50,723.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.91		23,366.85
		Всего по позиции							**1,839.49**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**6.17**	**1**	**6.17**					
	1	ОТ					94.94	1.2	702.94	71.26	50,091.50
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	74.7804					
		Итого по расценке					94.94		702.94		
		ФОТ							702.94		50,091.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			625.62		44,581.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			288.21		20,537.52
		Всего по позиции							**1,616.77**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.97**	**1**	**1.97**					
	1	ОТ					125.96	1.2	297.77	71.26	21,219.09
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	31.6776					
		Итого по расценке					125.96		297.77		
		ФОТ							297.77		21,219.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			265.02		18,884.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			122.09		8,699.83
		Всего по позиции							**684.88**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**13.61**	**1**	**13.61**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,885.37	71.26	134,351.47
	2	ЭМ					655.43	1.2	10,704.48		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,871.97	71.26	133,396.58
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	241.7136					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	138.65868					
		Итого по расценке					770.87		12,589.85		
		ФОТ							3,757.34		267,748.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,344.03		238,295.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,540.51		109,776.70
		Всего по позиции							**17,474.39**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**13.61**	**1**	**13.61**					
	1	ОТ					28.94	1.2	472.65	71.26	33,681.04

		2	ЭМ					163.66	1.2	2,672.90		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	467.42	71.26	33,308.35
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	60.59172					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	34.62384					
			Итого по расценке					192.60		3,145.55		
			ФОТ							940.07		66,989.39
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			836.66		59,620.56
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			385.43		27,465.65
			Всего по позиции							**4,367.64**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**6.17**	**1**	**6.17**					
		1	ОТ					201.24	1.2	1,489.98	71.26	106,175.97
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	8,459.51		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,479.32	71.26	105,416.34
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	191.0232					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	109.5792					
			Итого по расценке					1,343.80		9,949.49		
			ФОТ							2,969.30		211,592.31
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,642.68		188,317.16
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,217.41		86,752.85
			Всего по позиции							**13,809.58**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**6.17**	**1**	**6.17**					
		1	ОТ					58.34	1.2	431.95	71.26	30,780.76
		2	ЭМ					330.42	1.2	2,446.43		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	427.80	71.26	30,485.03
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	55.38192					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	31.68912					
			Итого по расценке					388.76		2,878.38		
			ФОТ							859.75		61,265.79
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			765.18		54,526.55
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			352.50		25,118.97
			Всего по позиции							**3,996.06**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.97**	**1**	**1.97**					
		1	ОТ					326.82	1.2	772.60	71.26	55,055.48
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	4,380.02		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	765.94	71.26	54,580.88
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	99.0516					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	56.736					
			Итого по расценке					2,179.62		5,152.62		
			ФОТ							1,538.54		109,636.36
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,369.30		97,576.36
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			630.80		44,950.91
			Всего по позиции							**7,152.72**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.97**	**1**	**1.97**					
	1	ОТ					93.60	1.2	221.27	71.26	15,767.70
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,255.61		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	219.57	71.26	15,646.56
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	28.368					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	16.26432					
		Итого по расценке					624.74		1,476.88		
		ФОТ							440.84		31,414.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			392.35		27,958.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			180.74		12,879.85
		Всего по позиции							**2,049.97**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**113 902.92**		
		Итого прямые затраты по разделу							63 476.49		3 018 112.30
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							33 557.54		2 391 310.30
		- эксплуатация машин и механизмов							29 918.95		626 802.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							29 918.95		626 802.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							5 232.02		372 833.74
		Итого ФОТ (справочно)							38 789.56		2 764 144.04
		Итого накладные расходы							34 522.71		2 460 088.19
		Итого сметная прибыль							15 903.72		1 133 299.07
		Итого по разделу							**113 902.92**		**6 611 499.56**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3 972.22					
		затраты труда машинистов				387.55					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**113 902.92**	
ВСЕГО строительные работы		113 902.92	6 611 499.56
в том числе			
всего прямые затраты		63 476.49	3 018 112.30
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		33 557.54	2 391 310.30
- эксплуатация машин и механизмов		29 918.95	626 802.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		29 918.95	626 802.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		5 232.02	372 833.74
всего ФОТ (справочно)		38 789.56	2 764 144.04
всего накладные расходы		34 522.71	2 460 088.19
всего сметная прибыль		15 903.72	1 133 299.07
ВСЕГО по смете		**113 902.92**	**6 611 499.56**
Всего прямые затраты		63 476.49	3 018 112.30
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		33 557.54	2 391 310.30
- эксплуатация машин и механизмов		29 918.95	626 802.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		29 918.95	626 802.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		5 232.02	372 833.74
Всего ФОТ (справочно)		38 789.56	2 764 144.04
Всего накладные расходы		34 522.71	2 460 088.19
Всего сметная прибыль		15 903.72	1 133 299.07
Справочно			
затраты труда рабочих	3 972.22		
затраты труда машинистов	387.55		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-06

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Архаринский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.27-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **680.47** (**9.55**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	680.47	(9.55) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 295.85 4.15 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 495.44 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 57-58, 152-180											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**13.61**	**1**	**13.61**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,467.14	71.26	104,548.40
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	175.07904					
		Итого по расценке					112.29		1,467.14		
		ФОТ							1,467.14		104,548.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,305.75		93,048.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			601.53		42,864.84
		Всего по позиции							**3,374.42**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**6.17**	**1**	**6.17**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,915.98	71.26	136,532.73
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	228.63552					
		Итого по расценке					323.47		1,915.98		
		ФОТ							1,915.98		136,532.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,705.22		121,514.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			785.55		55,978.42
		Всего по позиции							**4,406.75**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.97**	**1**	**1.97**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	768.64	71.26	54,773.29
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	91.7232					
		Итого по расценке					406.43		768.64		
		ФОТ							768.64		54,773.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			684.09		48,748.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			315.14		22,457.05
		Всего по позиции							**1,767.87**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**9 549.04**		
		Итого прямые затраты по разделу							4 151.76		295 854.42
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 151.76		295 854.42
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							4 151.76		295 854.42
		Итого накладные расходы							3 695.06		263 310.44
		Итого сметная прибыль							1 702.22		121 300.31
		Итого по разделу							**9 549.04**		**680 465.17**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				495.44					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**9 549.04**	
ВСЕГО строительные работы		9 549.04	680 465.17
в том числе			
всего прямые затраты		4 151.76	295 854.42
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 151.76	295 854.42
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		4 151.76	295 854.42
всего накладные расходы		3 695.06	263 310.44
всего сметная прибыль		1 702.22	121 300.31
ВСЕГО по смете		**9 549.04**	**680 465.17**
Всего прямые затраты		4 151.76	295 854.42
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		4 151.76	295 854.42
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		4 151.76	295 854.42
Всего накладные расходы		3 695.06	263 310.44
Всего сметная прибыль		1 702.22	121 300.31
Справочно			
затраты труда рабочих	495.44		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-07

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.27-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **26 811.55** (**458.78**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	26 811.55	(458.78) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	9 769.13	137.09 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	16,220.44	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1,514.15	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**2413**	**1**	**2,413**					
	1	ОТ					37.79	1.2	109,424.72	71.26	7,797,605.55
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	12,827.508					
		Итого по расценке					37.79		109,424.72		
		ФОТ							109,424.72		7,797,605.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97,388.00		6,939,868.94

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44,864.14		3,197,018.28
		Всего по позиции							**251,676.86**		
Пролет 58-197											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**52.59**	**1**	**52.59**					
	1	ОТ					48.97	1.2	3,090.40	71.26	220,221.90
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	328.79268					
		Итого по расценке					48.97		3,090.40		
		ФОТ							3,090.40		220,221.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,750.46		195,997.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,267.06		90,290.98
		Всего по позиции							**7,107.92**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**23.6**	**1**	**23.6**					
	1	ОТ					94.94	1.2	2,688.70	71.26	191,596.76
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	286.032					
		Итого по расценке					94.94		2,688.70		
		ФОТ							2,688.70		191,596.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,392.94		170,521.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,102.37		78,554.67
		Всего по позиции							**6,184.01**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**7.89**	**1**	**7.89**					
	1	ОТ					125.96	1.2	1,192.59	71.26	84,983.96
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	126.8712					
		Итого по расценке					125.96		1,192.59		
		ФОТ							1,192.59		84,983.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,061.41		75,635.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			488.96		34,843.42
		Всего по позиции							**2,742.96**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.39**	**1**	**0.39**					
	1	ОТ					192.70	1.2	90.18	71.26	6,426.23
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	9.594					
		Итого по расценке					192.70		90.18		
		ФОТ							90.18		6,426.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.26		5,719.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.97		2,634.75
		Всего по позиции							**207.41**		
6	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**52.59**	**1**	**52.59**					
	1	ОТ					115.44	1.2	7,285.19	71.26	519,142.64
	2	ЭМ					655.43	1.2	41,362.88		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	7,233.44	71.26	515,454.93
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	933.9984					

		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	535.78692					
		Итого по расценке					770.87		48,648.07		
		ФОТ							14,518.63		1,034,597.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,921.58		920,791.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,952.64		424,185.00
		Всего по позиции							**67,522.29**		
7	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**52.59**	**1**	**52.59**					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,826.35	71.26	130,145.70
	2	ЭМ					163.66	1.2	10,328.26		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,806.15	71.26	128,706.25
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	234.13068					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	133.78896					
		Итого по расценке					192.60		12,154.61		
		ФОТ							3,632.50		258,851.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,232.93		230,378.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,489.33		106,129.30
		Всего по позиции							**16,876.87**		
8	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**23.6**	**1**	**23.6**					
	1	ОТ					201.24	1.2	5,699.12	71.26	406,119.29
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	32,357.30		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	5,658.34	71.26	403,213.31
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	730.656					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	419.136					
		Итого по расценке					1,343.80		38,056.42		
		ФОТ							11,357.46		809,332.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,108.14		720,306.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,656.56		331,826.37
		Всего по позиции							**52,821.12**		
9	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**23.6**	**1**	**23.6**					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,652.19	71.26	117,735.06
	2	ЭМ					330.42	1.2	9,357.49		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,636.33	71.26	116,604.88
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	211.8336					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	121.2096					
		Итого по расценке					388.76		11,009.68		
		ФОТ							3,288.52		234,339.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,926.78		208,562.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,348.29		96,079.38
		Всего по позиции							**15,284.75**		
10	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**8.21**	**1**	**8.21**					
	1	ОТ					326.82	1.2	3,219.83	71.26	229,445.09
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	18,253.79		

		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	3,192.05	71.26	227,465.48
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	412.7988					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	236.448					
			Итого по расценке					2,179.62		21,473.62		
			ФОТ							6,411.88		456,910.57
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,706.57		406,650.41
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,628.87		187,333.33
			Всего по позиции							**29,809.06**		
11	**ФЕР01-02-100-09**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**8.21**	**1**	**8.21**					
		1	ОТ					93.60	1.2	922.15	71.26	65,712.41
		2	ЭМ					531.14	1.2	5,232.79		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	915.05	71.26	65,206.46
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	118.224					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	67.78176					
			Итого по расценке					624.74		6,154.94		
			ФОТ							1,837.20		130,918.87
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,635.11		116,517.79
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			753.25		53,676.74
			Всего по позиции							**8,543.30**		
			Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**458 776.55**		
			Итого прямые затраты по разделу							253 983.93		12 218 032.67
			в том числе									
			- оплата труда (ОТ)							137 091.42		9 769 134.59
			- эксплуатация машин и механизмов							116 892.51		2 448 898.08
			в том числе									
			эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							116 892.51		2 448 898.08
			в том числе									
			оплата труда машинистов (ОТм)							20 441.36		1 456 651.31
			Итого ФОТ (справочно)							157 532.78		11 225 785.90
			Итого накладные расходы							140 204.18		9 990 949.45
			Итого сметная прибыль							64 588.44		4 602 572.22
			Итого по разделу							**458 776.55**		**26 811 554.34**
			Справочно									
			затраты труда рабочих				16 220.44					
			затраты труда машинистов				1 514.15					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**458 776.55**	
ВСЕГО строительные работы		458 776.55	26 811 554.34
в том числе			
всего прямые затраты		253 983.93	12 218 032.67
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		137 091.42	9 769 134.59
- эксплуатация машин и механизмов		116 892.51	2 448 898.08
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		116 892.51	2 448 898.08
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		20 441.36	1 456 651.31
всего ФОТ (справочно)		157 532.78	11 225 785.90
всего накладные расходы		140 204.18	9 990 949.45
всего сметная прибыль		64 588.44	4 602 572.22
ВСЕГО по смете		**458 776.55**	**26 811 554.34**
Всего прямые затраты		253 983.93	12 218 032.67
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		137 091.42	9 769 134.59
- эксплуатация машин и механизмов		116 892.51	2 448 898.08
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		116 892.51	2 448 898.08
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		20 441.36	1 456 651.31
Всего ФОТ (справочно)		157 532.78	11 225 785.90
Всего накладные расходы		140 204.18	9 990 949.45
Всего сметная прибыль		64 588.44	4 602 572.22
Справочно			
затраты труда рабочих	16 220.44		
затраты труда машинистов	1 514.15		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-08

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.27-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 676.98** (**37.57**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	2 676.98	(37.57) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 163.90 16.33 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,948.54 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 58-197											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**52.59**	**1**	**52.59**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	5,669.12	71.26	403,981.49
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	676.51776					
		Итого по расценке					112.29		5,669.12		
		ФОТ							5,669.12		403,981.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,045.52		359,543.53

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,324.34		165,632.41
		Всего по позиции							**13,038.98**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**23.6**	**1**	**23.6**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	7,328.54	71.26	522,231.76
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	874.5216					
		Итого по расценке					323.47		7,328.54		
		ФОТ							7,328.54		522,231.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,522.40		464,786.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,004.70		214,115.02
		Всего по позиции							**16,855.64**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**7.89**	**1**	**7.89**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	3,078.46	71.26	219,371.06
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	367.3584					
		Итого по расценке					406.43		3,078.46		
		ФОТ							3,078.46		219,371.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,739.83		195,240.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,262.17		89,942.13
		Всего по позиции							**7,080.46**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.39**	**1**	**0.39**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	257.09	71.26	18,320.23
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	30.1392					
		Итого по расценке					686.67		257.09		
		ФОТ							257.09		18,320.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			228.81		16,305.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			105.41		7,511.29
		Всего по позиции							**591.31**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**37 566.39**	
Итого прямые затраты по разделу	16 333.21	1 163 904.54
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	16 333.21	1 163 904.54
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	16 333.21	1 163 904.54
Итого накладные расходы	14 536.56	1 035 875.04
Итого сметная прибыль	6 696.62	477 200.85
Итого по разделу	**37 566.39**	**2 676 980.43**
Справочно		
затраты труда рабочих	1 948.54	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**37 566.39**	
ВСЕГО строительные работы		37 566.39	2 676 980.43
в том числе			
всего прямые затраты		16 333.21	1 163 904.54
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		16 333.21	1 163 904.54
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		16 333.21	1 163 904.54
всего накладные расходы		14 536.56	1 035 875.04
всего сметная прибыль		6 696.62	477 200.85
ВСЕГО по смете		**37 566.39**	**2 676 980.43**
Всего прямые затраты		16 333.21	1 163 904.54
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		16 333.21	1 163 904.54
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		16 333.21	1 163 904.54
Всего накладные расходы		14 536.56	1 035 875.04
Всего сметная прибыль		6 696.62	477 200.85
Справочно			
затраты труда рабочих	1 948.54		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-09

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.27-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**40 438.30**	(**686.97**) тыс. руб.	
в том числе:			
строительных работ	40 438.30	(686.97) тыс. руб.	
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.	
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.	
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.	

Средства на оплату труда рабочих	14 848.03	208.36 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	24,642.36	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	2,192.43	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**3711**	**1**	**3,711**					
	1	ОТ					37.79	1.2	168,286.43	71.26	11,992,091.00
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	19,727.676					
		Итого по расценке					37.79		168,286.43		
		ФОТ							168,286.43		11,992,091.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149,774.92		10,672,960.99

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68,997.44		4,916,757.31
		Всего по позиции							**387,058.79**		
Пролет 197-341, 373-377, 1-12 ПС Тарманчукан Т											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**76.94**	**1**	**76.94**					
	1	ОТ					48.97	1.2	4,521.30	71.26	322,187.84
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	481.02888					
		Итого по расценке					48.97		4,521.30		
		ФОТ							4,521.30		322,187.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,023.96		286,747.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,853.73		132,097.01
		Всего по позиции							**10,398.99**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**33.46**	**1**	**33.46**					
	1	ОТ					94.94	1.2	3,812.03	71.26	271,645.26
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	405.5352					
		Итого по расценке					94.94		3,812.03		
		ФОТ							3,812.03		271,645.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,392.71		241,764.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,562.93		111,374.56
		Всего по позиции							**8,767.67**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**10.94**	**1**	**10.94**					
	1	ОТ					125.96	1.2	1,653.60	71.26	117,835.54
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	175.9152					
		Итого по расценке					125.96		1,653.60		
		ФОТ							1,653.60		117,835.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,471.70		104,873.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			677.98		48,312.57
		Всего по позиции							**3,803.28**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**1.02**	**1**	**1.02**					
	1	ОТ					192.70	1.2	235.86	71.26	16,807.38
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	25.092					
		Итого по расценке					192.70		235.86		
		ФОТ							235.86		16,807.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			209.92		14,958.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.70		6,891.03
		Всего по позиции							**542.48**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					59.22	1.2	9.24	71.26	658.44
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.9828					
		Итого по расценке					59.22		9.24		
		ФОТ							9.24		658.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.22		586.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		269.96
		Всего по позиции							**21.25**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
		Итого по расценке					115.62		6.94		
		ФОТ							6.94		494.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							**15.97**		
8	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
		Итого по расценке					154.16		3.70		
		ФОТ							3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							**8.51**		
9	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**77.07**	**1**	**77.07**					
	1	ОТ					115.44	1.2	10,676.35	71.26	760,796.70
	2	ЭМ					655.43	1.2	60,616.79		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	10,600.52	71.26	755,393.06
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,368.7632					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	785.18916					
		Итого по расценке					770.87		71,293.14		
		ФОТ							21,276.87		1,516,189.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18,936.41		1,349,408.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,723.52		621,637.80
		Всего по позиции							**98,953.07**		
10	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**77.07**	**1**	**77.07**					
	1	ОТ					28.94	1.2	2,676.49	71.26	190,726.68
	2	ЭМ					163.66	1.2	15,135.93		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2,646.89	71.26	188,617.38
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	343.11564					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	196.06608					
		Итого по расценке					192.60		17,812.42		
		ФОТ							5,323.38		379,344.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,737.81		337,616.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,182.59		155,531.06

		Всего по позиции							**24,732.82**		
11	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**33.51**	**1**	**33.51**					
	1	ОТ					201.24	1.2	8,092.26	71.26	576,654.45
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	45,944.62		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	8,034.36	71.26	572,528.49
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1,037.4696					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	595.1376					
		Итого по расценке					1,343.80		54,036.88		
		ФОТ							16,126.62		1,149,182.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14,352.69		1,022,772.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,611.91		471,165.01
		Всего по позиции							**75,001.48**		
12	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**33.51**	**1**	**33.51**					
	1	ОТ					58.34	1.2	2,345.97	71.26	167,173.82
	2	ЭМ					330.42	1.2	13,286.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	2,323.45	71.26	165,569.05
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	300.78576					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	172.10736					
		Итого по расценке					388.76		15,632.82		
		ФОТ							4,669.42		332,742.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,155.78		296,141.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,914.46		136,424.58
		Всего по позиции							**21,703.06**		
13	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**11.98**	**1**	**11.98**					
	1	ОТ					326.82	1.2	4,698.36	71.26	334,805.13
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	26,635.85		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	4,657.82	71.26	331,916.25
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	602.3544					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	345.024					
		Итого по расценке					2,179.62		31,334.21		
		ФОТ							9,356.18		666,721.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,327.00		593,382.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,836.03		273,355.77
		Всего по позиции							**43,497.24**		
14	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**11.98**	**1**	**11.98**					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,345.59	71.26	95,886.74
	2	ЭМ					531.14	1.2	7,635.67		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,335.24	71.26	95,149.20
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	172.512					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	98.90688					
		Итого по расценке					624.74		8,981.26		
		ФОТ							2,680.83		191,035.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,385.94		170,021.99

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,099.14		78,324.74
		Всего по позиции							**12,466.34**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**686 970.95**		
		Итого прямые затраты по разделу							377 619.83		18 393 934.30
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							208 364.12		14 848 027.18
		- эксплуатация машин и механизмов							169 255.71		3 545 907.12
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							169 255.71		3 545 907.12
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							29 598.28		2 109 173.43
		Итого ФОТ (справочно)							237 962.40		16 957 200.61
		Итого накладные расходы							211 786.53		15 091 908.55
		Итого сметная прибыль							97 564.59		6 952 452.26
		Итого по разделу							**686 970.95**		**40 438 295.11**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				24 642.36					
		затраты труда машинистов				2 192.43					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**686 970.95**		
		ВСЕГО строительные работы							686 970.95		40 438 295.11
		в том числе									
		всего прямые затраты							377 619.83		18 393 934.30
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							208 364.12		14 848 027.18
		- эксплуатация машин и механизмов							169 255.71		3 545 907.12
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							169 255.71		3 545 907.12
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							29 598.28		2 109 173.43
		всего ФОТ (справочно)							237 962.40		16 957 200.61
		всего накладные расходы							211 786.53		15 091 908.55
		всего сметная прибыль							97 564.59		6 952 452.26
		ВСЕГО по смете							**686 970.95**		**40 438 295.11**
		Всего прямые затраты							377 619.83		18 393 934.30
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							208 364.12		14 848 027.18
		- эксплуатация машин и механизмов							169 255.71		3 545 907.12
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							169 255.71		3 545 907.12
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							29 598.28		2 109 173.43
		Всего ФОТ (справочно)							237 962.40		16 957 200.61
		Всего накладные расходы							211 786.53		15 091 908.55
		Всего сметная прибыль							97 564.59		6 952 452.26
		Справочно									
		затраты труда рабочих				24 642.36					
		затраты труда машинистов				2 192.43					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-10

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.27-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **3 879.41** (**54.44**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	3 879.41	(54.44) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 686.70 23.67 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 2,823.14 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 197-341, 373-377, 1-12 ПС Тарманчукан Т											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**76.94**	**1**	**76.94**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	8,294.01	71.26	591,031.15
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	989.75616					
		Итого по расценке					112.29		8,294.01		
		ФОТ							8,294.01		591,031.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,381.67		526,017.72

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,400.54		242,322.77
		Всего по позиции							**19,076.22**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**33.46**	**1**	**33.46**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	10,390.37	71.26	740,417.77
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1,239.89376					
		Итого по расценке					323.47		10,390.37		
		ФОТ							10,390.37		740,417.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,247.43		658,971.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,260.05		303,571.29
		Всего по позиции							**23,897.85**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**10.94**	**1**	**10.94**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	4,268.49	71.26	304,172.60
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	509.3664					
		Итого по расценке					406.43		4,268.49		
		ФОТ							4,268.49		304,172.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,798.96		270,713.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,750.08		124,710.77
		Всего по позиции							**9,817.53**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**1.02**	**1**	**1.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	672.39	71.26	47,914.51
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	78.8256					
		Итого по расценке					686.67		672.39		
		ФОТ							672.39		47,914.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			598.43		42,643.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			275.68		19,644.95
		Всего по позиции							**1,546.50**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	16.42	71.26	1,170.09
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.95936					
		Итого по расценке					131.57		16.42		
		ФОТ							16.42		1,170.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.61		1,041.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.73		479.74
		Всего по позиции							**37.76**		
6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	18.46	71.26	1,315.46

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.2032					
		Итого по расценке					384.64		18.46		
		ФОТ							18.46		1,315.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.43		1,170.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.57		539.34
		Всего по позиции							**42.46**		
7	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	9.49	71.26	676.26
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.1328					
		Итого по расценке					494.42		9.49		
		ФОТ							9.49		676.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.45		601.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.89		277.27
		Всего по позиции							**21.83**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**54 440.15**	
Итого прямые затраты по разделу	23 669.63	1 686 697.84
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	23 669.63	1 686 697.84
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	23 669.63	1 686 697.84
Итого накладные расходы	21 065.98	1 501 161.07
Итого сметная прибыль	9 704.54	691 546.13
Итого по разделу	**54 440.15**	**3 879 405.04**
Справочно		
затраты труда рабочих	2 823.14	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**54 440.15**	
ВСЕГО строительные работы		54 440.15	3 879 405.04
в том числе			
всего прямые затраты		23 669.63	1 686 697.84
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		23 669.63	1 686 697.84
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		23 669.63	1 686 697.84
всего накладные расходы		21 065.98	1 501 161.07
всего сметная прибыль		9 704.54	691 546.13
ВСЕГО по смете		**54 440.15**	**3 879 405.04**
Всего прямые затраты		23 669.63	1 686 697.84
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		23 669.63	1 686 697.84
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		23 669.63	1 686 697.84
Всего накладные расходы		21 065.98	1 501 161.07
Всего сметная прибыль		9 704.54	691 546.13
Справочно			
затраты труда рабочих	2 823.14		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Еврейская автономная область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Еврейская автономная область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-11

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Еврейская автономная обл. Облученский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.27-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **5 048.19** (**109.19**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	5 048.19	(109.19) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 807.91	31.61 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,743.33	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	385.14	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**542**	**1**	**542**					
	1	ОТ					37.79	1.2	24,578.62	57.2	1,405,897.06
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,881.272					
		Итого по расценке					37.79		24,578.62		
		ФОТ							24,578.62		1,405,897.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21,874.97		1,251,248.38

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,077.23		576,417.79
		Всего по позиции							**56,530.82**		
Пролет 341-373											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**13.59**	**1**	**13.59**					
	1	ОТ					48.97	1.2	798.60	57.2	45,679.92
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	84.96468					
		Итого по расценке					48.97		798.60		
		ФОТ							798.60		45,679.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			710.75		40,655.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.43		18,728.77
		Всего по позиции							**1,836.78**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**5.93**	**1**	**5.93**					
	1	ОТ					94.94	1.2	675.59	57.2	38,643.75
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	71.8716					
		Итого по расценке					94.94		675.59		
		ФОТ							675.59		38,643.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			601.28		34,392.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			276.99		15,843.94
		Всего по позиции							**1,553.86**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**2.04**	**1**	**2.04**					
	1	ОТ					125.96	1.2	308.35	57.2	17,637.62
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	32.8032					
		Итого по расценке					125.96		308.35		
		ФОТ							308.35		17,637.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			274.43		15,697.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			126.42		7,231.42
		Всего по позиции							**709.20**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					192.70	1.2	4.62	57.2	264.26
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.492					
		Итого по расценке					192.70		4.62		
		ФОТ							4.62		264.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.11		235.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.89		108.35
		Всего по позиции							**10.62**		
6	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**13.59**	**1**	**13.59**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,882.60	57.2	107,684.72
	2	ЭМ					655.43	1.2	10,688.75		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,869.22	57.2	106,919.38
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	241.3584					

		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	138.45492					
		Итого по расценке					770.87		12,571.35		
		ФОТ							3,751.82		214,604.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,339.12		190,997.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,538.25		87,987.68
		Всего по позиции							**17,448.72**		
7	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**13.59**	**1**	**13.59**					
	1	ОТ					28.94	1.2	471.95	57.2	26,995.54
	2	ЭМ					163.66	1.2	2,668.97		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	466.73	57.2	26,696.96
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	60.50268					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	34.57296					
		Итого по расценке					192.60		3,140.92		
		ФОТ							938.68		53,692.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			835.43		47,786.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			384.86		22,013.93
		Всего по позиции							**4,361.21**		
8	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**5.93**	**1**	**5.93**					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,432.02	57.2	81,911.54
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	8,130.46		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,421.78	57.2	81,325.82
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	183.5928					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	105.3168					
		Итого по расценке					1,343.80		9,562.48		
		ФОТ							2,853.80		163,237.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,539.88		145,281.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,170.06		66,927.32
		Всего по позиции							**13,272.42**		
9	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**5.93**	**1**	**5.93**					
	1	ОТ					58.34	1.2	415.15	57.2	23,746.58
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,351.27		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	411.16	57.2	23,518.35
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	53.22768					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	30.45648					
		Итого по расценке					388.76		2,766.42		
		ФОТ							826.31		47,264.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			735.42		42,065.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			338.79		19,378.62
		Всего по позиции							**3,840.63**		
10	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**2.06**	**1**	**2.06**					
	1	ОТ					326.82	1.2	807.90	57.2	46,211.88
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	4,580.12		

		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	800.93	57.2	45,813.20
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	103.5768					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	59.328					
		Итого по расценке					2,179.62		5,388.02		
		ФОТ							1,608.83		92,025.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,431.86		81,902.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			659.62		37,730.28
		Всего по позиции							**7,479.50**		
11	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**2.06**	**1**	**2.06**					
		1 ОТ					93.60	1.2	231.38	57.2	13,234.94
		2 ЭМ					531.14	1.2	1,312.98		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	229.60	57.2	13,133.12
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	29.664					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	17.00736					
		Итого по расценке					624.74		1,544.36		
		ФОТ							460.98		26,368.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			410.27		23,467.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			189.00		10,810.90
		Всего по позиции							**2,143.63**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**109 187.39**	
Итого прямые затраты по разделу		61 339.33	2 311 279.88
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		31 606.78	1 807 907.81
- эксплуатация машин и механизмов		29 732.55	503 372.07
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		29 732.55	503 372.07
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		5 199.42	297 406.83
Итого ФОТ (справочно)		36 806.20	2 105 314.64
Итого накладные расходы		32 757.52	1 873 730.03
Итого сметная прибыль		15 090.54	863 179.00
Итого по разделу		**109 187.39**	**5 048 188.91**
Справочно			
затраты труда рабочих	3 743.33		
затраты труда машинистов	385.14		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**109 187.39**	
ВСЕГО строительные работы		109 187.39	5 048 188.91
в том числе			
всего прямые затраты		61 339.33	2 311 279.88
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		31 606.78	1 807 907.81
- эксплуатация машин и механизмов		29 732.55	503 372.07
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		29 732.55	503 372.07
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		5 199.42	297 406.83
всего ФОТ (справочно)		36 806.20	2 105 314.64
всего накладные расходы		32 757.52	1 873 730.03
всего сметная прибыль		15 090.54	863 179.00
ВСЕГО по смете		**109 187.39**	**5 048 188.91**
Всего прямые затраты		61 339.33	2 311 279.88
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		31 606.78	1 807 907.81
- эксплуатация машин и механизмов		29 732.55	503 372.07
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		29 732.55	503 372.07
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		5 199.42	297 406.83
Всего ФОТ (справочно)		36 806.20	2 105 314.64
Всего накладные расходы		32 757.52	1 873 730.03
Всего сметная прибыль		15 090.54	863 179.00
Справочно			
затраты труда рабочих	3 743.33		
затраты труда машинистов	385.14		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Еврейская автономная область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Еврейская автономная область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-27-12

27 ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т. Еврейская автономная обл. Облученский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.27-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **541.44** (**9.47**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	541.44 (9.47)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	235.41 4.12	тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	491.09	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 341-373											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**13.59**	**1**	**13.59**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,464.98	57.2	83,796.86
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	174.82176					
		Итого по расценке					112.29		1,464.98		
		ФОТ							1,464.98		83,796.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,303.83		74,579.21

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			600.64		34,356.71
		Всего по позиции							**3,369.45**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**5.93**	**1**	**5.93**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,841.45	57.2	105,330.94
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	219.74208					
		Итого по расценке					323.47		1,841.45		
		ФОТ							1,841.45		105,330.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,638.89		93,744.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			754.99		43,185.69
		Всего по позиции							**4,235.33**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**2.04**	**1**	**2.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	795.95	57.2	45,528.34
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	94.9824					
		Итого по расценке					406.43		795.95		
		ФОТ							795.95		45,528.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			708.40		40,520.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			326.34		18,666.62
		Всего по позиции							**1,830.69**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	13.18	57.2	753.90
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	1.5456					
		Итого по расценке					686.67		13.18		
		ФОТ							13.18		753.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.73		670.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.40		309.10
		Всего по позиции							**30.31**		

	Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**9 465.78**	
	Итого прямые затраты по разделу	4 115.56	235 410.04
	в том числе		
	- оплата труда (ОТ)	4 115.56	235 410.04
	- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
	в том числе		
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
	в том числе		
	оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
	Итого ФОТ (справочно)	4 115.56	235 410.04
	Итого накладные расходы	3 662.85	209 514.94
	Итого сметная прибыль	1 687.37	96 518.12
	Итого по разделу	**9 465.78**	**541 443.10**
	Справочно		
	затраты труда рабочих	491.09	
	затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**9 465.78**	
ВСЕГО строительные работы		9 465.78	541 443.10
в том числе			
всего прямые затраты		4 115.56	235 410.04
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 115.56	235 410.04
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		4 115.56	235 410.04
всего накладные расходы		3 662.85	209 514.94
всего сметная прибыль		1 687.37	96 518.12
ВСЕГО по смете		**9 465.78**	**541 443.10**
Всего прямые затраты		4 115.56	235 410.04
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		4 115.56	235 410.04
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		4 115.56	235 410.04
Всего накладные расходы		3 662.85	209 514.94
Всего сметная прибыль		1 687.37	96 518.12
Справочно			
затраты труда рабочих	491.09		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-27

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.27-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 10)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	268	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 268 знаков × 1	246,828.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**246,828.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**246,828.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 40 до 50 км; полевые работы свыше 150 до 300 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.7	21.2500% от п.1.3	52,450.95
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	17,956.74
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**70,407.69**
3	**Итого по смете:**					**317,235.69**

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Архаринский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	396,544.61
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	2,763,915.93
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**2,763,915.93**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**313,226.39**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-27

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 27-ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т

Основание: Ф.579959-19.27-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из пгт. Архара к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	47.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	54
3	Продолжительность строительства	дней	165
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	3
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*111,051.60*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*1,560,274.98*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{47.00 \times 165 \times 2 \times 3 \times 71.60}{30} = 111{,}051.60$$

111051.60 x 14.05 = 1,560,274.98 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-27
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 27-ВЛ 220 кВ Архара-Ядрино-т с отпайкой на ПС Тармачукан-т

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.27-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	165
1.2	Численность рабочих	чел.	54
1.3	Пункт базировки пгт. Архара		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	450
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 165 суток × 54 чел.	руб.	891,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 165 суток × 54 чел.	руб.	4,900,500.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения пгт. Архара:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - пгт. Архара		
3.1	Время в пути в одном направлении 450км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	8.82
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	3
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (450 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 3 авт. × 2 × 1.035.	руб.	3,923.26
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**55,121.79**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**5,846,621.79**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*416,129.66*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-28
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1560.52 тыс.руб.

Средства на оплату труда 542.10 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-28-01	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет	9.10	0.00	0.00	0.00	9.10	2.99	
2	02-28-02	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.40	
3	02-28-03	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	205.08	0.00	0.00	0.00	205.08	70.19	
4	02-28-04	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	17.94	0.00	0.00	0.00	17.94	7.80	
5	02-28-05	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинский р-он	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71	0.88	
6	02-28-06	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинский р-он	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.12	
7	02-28-07	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Гонжинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	312.19	0.00	0.00	0.00	312.19	106.12	
8	02-28-08	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Гонжинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	28.21	0.00	0.00	0.00	28.21	12.27	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-28-09	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва	811.08	0.00	0.00	0.00	811.08	274.36	
10	02-28-10	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва	74.67	0.00	0.00	0.00	74.67	32.47	
11	02-28-11	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинский р-он Талданский сельсовет	14.13	0.00	0.00	0.00	14.13	4.79	
12	02-28-12	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинский р-он Талданский сельсовет	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	0.56	
13	02-28-13	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинское уч. л-во Урушинского л-ва	76.36	0.00	0.00	0.00	76.36	26.31	
14	02-28-14	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинское уч. л-во Урушинского л-ва	6.56	0.00	0.00	0.00	6.56	2.85	
15		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**1 560.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 560.52**	**542.10**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**1 560.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 560.52**	**542.10**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-28
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта)

Сметная стоимость 92075.57 тыс.руб.

Средства на оплату труда 38629.70 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-28-01	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет	512.31	0.00	0.00	0.00	512.31	212.75	
2	02-28-02	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет	65.58	0.00	0.00	0.00	65.58	28.51	
3	02-28-03	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	11 952.25	0.00	0.00	0.00	11 952.25	5 001.39	
4	02-28-04	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	1 278.54	0.00	0.00	0.00	1 278.54	555.89	
5	02-28-05	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинский р-он	151.74	0.00	0.00	0.00	151.74	62.96	
6	02-28-06	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинский р-он	19.86	0.00	0.00	0.00	19.86	8.64	
7	02-28-07	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Гонжинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	18 093.31	0.00	0.00	0.00	18 093.31	7 561.95	
8	02-28-08	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Гонжинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	2 010.47	0.00	0.00	0.00	2 010.47	874.12	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-28-09	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва	46 818.68	0.00	0.00	0.00	46 818.68	19 550.55	
10	02-28-10	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва	5 321.30	0.00	0.00	0.00	5 321.30	2 313.61	
11	02-28-11	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинский р-он Талданский сельсовет	817.21	0.00	0.00	0.00	817.21	341.37	
12	02-28-12	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинский р-он Талданский сельсовет	91.81	0.00	0.00	0.00	91.81	39.92	
13	02-28-13	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинское уч. л-во Урушинского л-ва	4 475.31	0.00	0.00	0.00	4 475.31	1 874.91	
14	02-28-14	28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинское уч. л-во Урушинского л-ва	467.20	0.00	0.00	0.00	467.20	203.13	
15		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**92 075.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92 075.57**	**38 629.70**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**92 075.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92 075.57**	**38 629.70**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-01

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **512.31** (**9.10**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	512.31 (9.10)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	179.02	2.51 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	297.83	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	35.06	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**41**	**1**	**41**					
	1	ОТ					37.79	1.2	1,859.27	71.26	132,491.58
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	217.956					
		Итого по расценке					37.79		1,859.27		
		ФОТ							1,859.27		132,491.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,654.75		117,917.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			762.30		54,321.55
		Всего по позиции							**4,276.32**		

Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет

2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.93**	**1**	**0.93**					
	1	ОТ					48.97	1.2	54.65	71.26	3,894.36
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	5.81436					
		Итого по расценке					48.97		54.65		
		ФОТ							54.65		3,894.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.64		3,465.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.41		1,596.69
		Всего по позиции							**125.70**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.44**	**1**	**0.44**					
	1	ОТ					94.94	1.2	50.13	71.26	3,572.26
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	5.3328					
		Итого по расценке					94.94		50.13		
		ФОТ							50.13		3,572.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.62		3,179.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.55		1,464.63
		Всего по позиции							**115.30**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
		Итого по расценке					125.96		12.09		
		ФОТ							12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							**27.81**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					192.70	1.2	2.31	71.26	164.61
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.246					
		Итого по расценке					192.70		2.31		
		ФОТ							2.31		164.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.06		146.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.95		67.49
		Всего по позиции							**5.32**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.4**	**1**	**0.4**					
	1	ОТ					59.22	1.2	28.43	71.26	2,025.92
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.024					
		Итого по расценке					59.22		28.43		
		ФОТ							28.43		2,025.92

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.30		1,803.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.66		830.63
		Всего по позиции							**65.39**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	1	ОТ					115.62	1.2	26.36	71.26	1,878.41
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	2.8044					
		Итого по расценке					115.62		26.36		
		ФОТ							26.36		1,878.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.46		1,671.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.81		770.15
		Всего по позиции							**60.63**		
8	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							**4.26**		
9	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.33**	**1**	**1.33**					
	1	ОТ					115.44	1.2	184.24	71.26	13,128.94
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,046.07		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	182.93	71.26	13,035.59
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	23.6208					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	13.55004					
		Итого по расценке					770.87		1,230.31		
		ФОТ							367.17		26,164.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.78		23,286.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.54		10,727.46
		Всего по позиции							**1,707.63**		
10	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.33**	**1**	**1.33**					
	1	ОТ					28.94	1.2	46.19	71.26	3,291.50
	2	ЭМ					163.66	1.2	261.20		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	45.68	71.26	3,255.16
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.92116					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.38352					
		Итого по расценке					192.60		307.39		
		ФОТ							91.87		6,546.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.76		5,826.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.67		2,684.13

		Всего по позиции							**426.82**		
11	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.63**	**1**	**0.63**					
	1	ОТ					201.24	1.2	152.14	71.26	10,841.50
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	863.78		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	151.05	71.26	10,763.82
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	19.5048					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	11.1888					
		Итого по расценке					1,343.80		1,015.92		
		ФОТ							303.19		21,605.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			269.84		19,228.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.31		8,858.18
		Всего по позиции							**1,410.07**		
12	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.63**	**1**	**0.63**					
	1	ОТ					58.34	1.2	44.11	71.26	3,143.28
	2	ЭМ					330.42	1.2	249.80		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	43.68	71.26	3,112.64
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.65488					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.23568					
		Итого по расценке					388.76		293.91		
		ФОТ							87.79		6,255.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			78.13		5,567.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.99		2,564.93
		Всего по позиции							**408.03**		
13	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ					326.82	1.2	39.22	71.26	2,794.82
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	222.34		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	38.88	71.26	2,770.59
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	5.028					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.88					
		Итого по расценке					2,179.62		261.56		
		ФОТ							78.10		5,565.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.51		4,953.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.02		2,281.82
		Всего по позиции							**363.09**		
14	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ					93.60	1.2	11.23	71.26	800.25
	2	ЭМ					531.14	1.2	63.74		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	11.15	71.26	794.55
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.44					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.8256					
		Итого по расценке					624.74		74.97		
		ФОТ							22.38		1,594.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.92		1,419.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.18		653.87
		Всего по позиции							**104.07**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**9 100.44**		
		Итого прямые затраты по разделу							5 219.15		235 730.97
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 512.22		179 020.79
		- эксплуатация машин и механизмов							2 706.93		56 710.18
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 706.93		56 710.18
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							473.37		33 732.35
		Итого ФОТ (справочно)							2 985.59		212 753.14
		Итого накладные расходы							2 657.18		189 350.28
		Итого сметная прибыль							1 224.11		87 228.81
		Итого по разделу							**9 100.44**		**512 310.06**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				297.83					
		затраты труда машинистов				35.06					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**9 100.44**		
		ВСЕГО строительные работы							9 100.44		512 310.06
		в том числе									
		всего прямые затраты							5 219.15		235 730.97
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 512.22		179 020.79
		- эксплуатация машин и механизмов							2 706.93		56 710.18
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 706.93		56 710.18
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							473.37		33 732.35
		всего ФОТ (справочно)							2 985.59		212 753.14
		всего накладные расходы							2 657.18		189 350.28
		всего сметная прибыль							1 224.11		87 228.81
		ВСЕГО по смете							**9 100.44**		**512 310.06**
		Всего прямые затраты							5 219.15		235 730.97
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							2 512.22		179 020.79
		- эксплуатация машин и механизмов							2 706.93		56 710.18
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 706.93		56 710.18
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							473.37		33 732.35
		Всего ФОТ (справочно)							2 985.59		212 753.14
		Всего накладные расходы							2 657.18		189 350.28
		Всего сметная прибыль							1 224.11		87 228.81
		Справочно									
		затраты труда рабочих				297.83					
		затраты труда машинистов				35.06					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-02

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **65.58** (**0.92**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	65.58	(0.92) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 28.51 0.4 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 47.73 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Амурская обл. Шимановский р-н, Мухинский сельсовет											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.93**	**1**	**0.93**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	100.25	71.26	7,143.82
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	11.96352					
		Итого по расценке					112.29		100.25		
		ФОТ							100.25		7,143.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			89.22		6,358.00

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.10		2,928.97
		Всего по позиции							**230.57**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.44**	**1**	**0.44**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	136.63	71.26	9,736.25
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	16.30464					
		Итого по расценке					323.47		136.63		
		ФОТ							136.63		9,736.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.60		8,665.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			56.02		3,991.86
		Всего по позиции							**314.25**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.7248					
		Итого по расценке					406.43		31.21		
		ФОТ							31.21		2,224.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.78		1,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.80		911.85
		Всего по позиции							**71.79**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	6.59	71.26	469.60
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	0.7728					
		Итого по расценке					686.67		6.59		
		ФОТ							6.59		469.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.87		417.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.70		192.54
		Всего по позиции							**15.16**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.4**	**1**	**0.4**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	50.52	71.26	3,600.06
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	6.0288					
		Итого по расценке					131.57		50.52		
		ФОТ							50.52		3,600.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.96		3,204.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.71		1,476.02
		Всего по позиции							**116.19**		
6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	70.16	71.26	4,999.60

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	8.37216					
		Итого по расценке					384.64		70.16		
		ФОТ							70.16		4,999.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			62.44		4,449.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.77		2,049.84
		Всего по позиции							**161.37**		
7	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							**10.93**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**920.26**	
Итого прямые затраты по разделу	400.11	28 511.84
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	400.11	28 511.84
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	400.11	28 511.84
Итого накладные расходы	356.10	25 375.53
Итого сметная прибыль	164.05	11 689.86
Итого по разделу	**920.26**	**65 577.23**
Справочно		
затраты труда рабочих 47.73		
затраты труда машинистов 0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**920.26**	
ВСЕГО строительные работы		920.26	65 577.23
в том числе			
всего прямые затраты		400.11	28 511.84
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		400.11	28 511.84
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		400.11	28 511.84
всего накладные расходы		356.10	25 375.53
всего сметная прибыль		164.05	11 689.86
ВСЕГО по смете		**920.26**	**65 577.23**
Всего прямые затраты		400.11	28 511.84
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		400.11	28 511.84
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		400.11	28 511.84
Всего накладные расходы		356.10	25 375.53
Всего сметная прибыль		164.05	11 689.86
Справочно			
затраты труда рабочих	47.73		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-03

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **11 952.25** (**205.08**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 11 952.25 (205.08) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 4 342.17 60.93 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 7,208.58 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 685.24 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**1063**	**1**	**1,063**					
	1	ОТ					37.79	1.2	48,204.92	71.26	3,435,082.60
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	5,650.908					
		Итого по расценке					37.79		48,204.92		
		ФОТ							48,204.92		3,435,082.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42,902.38		3,057,223.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19,764.02		1,408,383.87
		Всего по позиции							**110,871.32**		
Пролет 5-35, 38-58											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**18.37**	**1**	**18.37**					
	1	ОТ					48.97	1.2	1,079.49	71.26	76,924.46
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	114.84924					
		Итого по расценке					48.97		1,079.49		
		ФОТ							1,079.49		76,924.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			960.75		68,462.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			442.59		31,539.03
		Всего по позиции							**2,482.83**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**8.63**	**1**	**8.63**					
	1	ОТ					94.94	1.2	983.20	71.26	70,062.83
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	104.5956					
		Итого по расценке					94.94		983.20		
		ФОТ							983.20		70,062.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			875.05		62,355.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			403.11		28,725.76
		Всего по позиции							**2,261.36**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.98**	**1**	**1.98**					
	1	ОТ					125.96	1.2	299.28	71.26	21,326.69
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	31.8384					
		Итого по расценке					125.96		299.28		
		ФОТ							299.28		21,326.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			266.36		18,980.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			122.70		8,743.94
		Всего по позиции							**688.34**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.34**	**1**	**0.34**					
	1	ОТ					192.70	1.2	78.62	71.26	5,602.46
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	8.364					
		Итого по расценке					192.70		78.62		
		ФОТ							78.62		5,602.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.97		4,986.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.23		2,297.01
		Всего по позиции							**180.82**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**6.63**	**1**	**6.63**					
	1	ОТ					59.22	1.2	471.15	71.26	33,574.15
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	50.1228					
		Итого по расценке					59.22		471.15		
		ФОТ							471.15		33,574.15

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			419.32		29,880.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			193.17		13,765.40
		Всего по позиции							**1,083.64**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**3.14**	**1**	**3.14**					
	1	ОТ					115.62	1.2	435.66	71.26	31,045.13
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	46.3464					
		Итого по расценке					115.62		435.66		
		ФОТ							435.66		31,045.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			387.74		27,630.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			178.62		12,728.50
		Всего по позиции							**1,002.02**		
8	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.31**	**1**	**0.31**					
	1	ОТ					154.16	1.2	57.35	71.26	4,086.76
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	6.1008					
		Итого по расценке					154.16		57.35		
		ФОТ							57.35		4,086.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.04		3,637.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.51		1,675.57
		Всего по позиции							**131.90**		
9	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**25**	**1**	**25**					
	1	ОТ					115.44	1.2	3,463.20	71.26	246,787.63
	2	ЭМ					655.43	1.2	19,662.90		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	3,438.60	71.26	245,034.64
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	444					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	254.7					
		Итого по расценке					770.87		23,126.10		
		ФОТ							6,901.80		491,822.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,142.60		437,721.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,829.74		201,647.13
		Всего по позиции							**32,098.44**		
10	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**25**	**1**	**25**					
	1	ОТ					28.94	1.2	868.20	71.26	61,867.93
	2	ЭМ					163.66	1.2	4,909.80		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	858.60	71.26	61,183.84
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	111.3					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	63.6					
		Итого по расценке					192.60		5,778.00		
		ФОТ							1,726.80		123,051.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,536.85		109,516.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			707.99		50,451.23

		Всего по позиции							**8,022.84**		
11	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**11.77**	**1**	**11.77**					
	1	ОТ					201.24	1.2	2,842.31	71.26	202,543.01
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	16,137.52		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	2,821.98	71.26	201,094.29
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	364.3992					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	209.0352					
		Итого по расценке					1,343.80		18,979.83		
		ФОТ							5,664.29		403,637.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,041.22		359,237.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,322.36		165,491.29
		Всего по позиции							**26,343.41**		
12	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**11.77**	**1**	**11.77**					
	1	ОТ					58.34	1.2	823.99	71.26	58,717.53
	2	ЭМ					330.42	1.2	4,666.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	816.08	71.26	58,153.86
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	105.64752					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	60.45072					
		Итого по расценке					388.76		5,490.84		
		ФОТ							1,640.07		116,871.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,459.66		104,015.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			672.43		47,917.27
		Всего по позиции							**7,622.93**		
13	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**2.63**	**1**	**2.63**					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,031.44	71.26	73,500.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	5,847.44		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,022.54	71.26	72,866.20
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	132.2364					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	75.744					
		Итого по расценке					2,179.62		6,878.88		
		ФОТ							2,053.98		146,366.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,828.04		130,266.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			842.13		60,010.31
		Всего по позиции							**9,549.05**		
14	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**2.63**	**1**	**2.63**					
	1	ОТ					93.60	1.2	295.40	71.26	21,050.20
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,676.28		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	293.13	71.26	20,888.44
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	37.872					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	21.71328					
		Итого по расценке					624.74		1,971.68		
		ФОТ							588.53		41,938.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			523.79		37,325.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			241.30		17,194.84
		Всего по позиции							**2,736.77**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**205 075.67**		
		Итого прямые затраты по разделу							113 835.00		5 450 443.34
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							60 934.21		4 342 171.79
		- эксплуатация машин и механизмов							52 900.79		1 108 271.55
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							52 900.79		1 108 271.55
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							9 250.93		659 221.27
		Итого ФОТ (справочно)							70 185.14		5 001 393.06
		Итого накладные расходы							62 464.77		4 451 239.83
		Итого сметная прибыль							28 775.90		2 050 571.15
		Итого по разделу							**205 075.67**		**11 952 254.32**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				7 208.58					
		затраты труда машинистов				685.24					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**205 075.67**		
		ВСЕГО строительные работы							205 075.67		11 952 254.32
		в том числе									
		всего прямые затраты							113 835.00		5 450 443.34
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							60 934.21		4 342 171.79
		- эксплуатация машин и механизмов							52 900.79		1 108 271.55
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							52 900.79		1 108 271.55
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							9 250.93		659 221.27
		всего ФОТ (справочно)							70 185.14		5 001 393.06
		всего накладные расходы							62 464.77		4 451 239.83
		всего сметная прибыль							28 775.90		2 050 571.15
		ВСЕГО по смете							**205 075.67**		**11 952 254.32**
		Всего прямые затраты							113 835.00		5 450 443.34
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							60 934.21		4 342 171.79
		- эксплуатация машин и механизмов							52 900.79		1 108 271.55
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							52 900.79		1 108 271.55
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							9 250.93		659 221.27
		Всего ФОТ (справочно)							70 185.14		5 001 393.06
		Всего накладные расходы							62 464.77		4 451 239.83
		Всего сметная прибыль							28 775.90		2 050 571.15
		Справочно									
		затраты труда рабочих				7 208.58					
		затраты труда машинистов				685.24					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-04

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 278.54** (**17.94**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 278.54 (17.94) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 555.89 7.8 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 930.42 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 5-35, 38-58											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**18.37**	**1**	**18.37**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,980.26	71.26	141,113.33
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	236.31168					
		Итого по расценке					112.29		1,980.26		
		ФОТ							1,980.26		141,113.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,762.43		125,590.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			811.91		57,856.47
		Всего по позиции							**4,554.60**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**8.63**	**1**	**8.63**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,679.88	71.26	190,968.25
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	319.79328					
		Итого по расценке					323.47		2,679.88		
		ФОТ							2,679.88		190,968.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,385.09		169,961.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,098.75		78,296.98
		Всего по позиции							**6,163.72**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.98**	**1**	**1.98**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	772.54	71.26	55,051.20
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	92.1888					
		Итого по расценке					406.43		772.54		
		ФОТ							772.54		55,051.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			687.56		48,995.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			316.74		22,570.99
		Всего по позиции							**1,776.84**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.34**	**1**	**0.34**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	224.13	71.26	15,971.50
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	26.2752					
		Итого по расценке					686.67		224.13		
		ФОТ							224.13		15,971.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			199.48		14,214.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			91.89		6,548.32
		Всего по позиции							**515.50**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**6.63**	**1**	**6.63**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	837.42	71.26	59,674.55
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	99.92736					
		Итого по расценке					131.57		837.42		
		ФОТ							837.42		59,674.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			745.30		53,110.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			343.34		24,466.57
		Всего по позиции							**1,926.06**		
6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**3.14**	**1**	**3.14**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	1,159.46	71.26	82,623.12

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	138.36096					
		Итого по расценке					384.64		1,159.46		
		ФОТ							1,159.46		82,623.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,031.92		73,534.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			475.38		33,875.48
		Всего по позиции							**2,666.76**		
7	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.31**	**1**	**0.31**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	147.14	71.26	10,485.20
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	17.5584					
		Итого по расценке					494.42		147.14		
		ФОТ							147.14		10,485.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			130.95		9,331.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			60.33		4,298.93
		Всего по позиции							**338.42**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**17 941.90**	
Итого прямые затраты по разделу	7 800.83	555 887.15
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	7 800.83	555 887.15
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	7 800.83	555 887.15
Итого накладные расходы	6 942.73	494 739.57
Итого сметная прибыль	3 198.34	227 913.74
Итого по разделу	**17 941.90**	**1 278 540.46**
Справочно		
затраты труда рабочих	930.42	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**17 941.90**	
ВСЕГО строительные работы		17 941.90	1 278 540.46
в том числе			
всего прямые затраты		7 800.83	555 887.15
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		7 800.83	555 887.15
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		7 800.83	555 887.15
всего накладные расходы		6 942.73	494 739.57
всего сметная прибыль		3 198.34	227 913.74
ВСЕГО по смете		**17 941.90**	**1 278 540.46**
Всего прямые затраты		7 800.83	555 887.15
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		7 800.83	555 887.15
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		7 800.83	555 887.15
Всего накладные расходы		6 942.73	494 739.57
Всего сметная прибыль		3 198.34	227 913.74
Справочно			
затраты труда рабочих	930.42		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-05

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **151.74** (**2.71**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	151.74	(2.71) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	52.79	0.74 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	87.85	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	10.57	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**12**	**1**	**12**					
	1	ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09
		Всего по позиции							**1,251.61**		
Пролет 35-38											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	1	ОТ					48.97	1.2	16.45	71.26	1,172.23
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.75056					
		Итого по расценке					48.97		16.45		
		ФОТ							16.45		1,172.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.64		1,043.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.74		480.61
		Всего по позиции							**37.83**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					94.94	1.2	14.81	71.26	1,055.36
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.5756					
		Итого по расценке					94.94		14.81		
		ФОТ							14.81		1,055.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.18		939.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.07		432.70
		Всего по позиции							**34.06**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	1	ОТ					125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
		Итого по расценке					125.96		4.53		
		ФОТ							4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							**10.42**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					192.70	1.2	2.31	71.26	164.61
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.246					
		Итого по расценке					192.70		2.31		
		ФОТ							2.31		164.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.06		146.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.95		67.49
		Всего по позиции							**5.32**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	1	ОТ					59.22	1.2	7.82	71.26	557.25
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.8316					
		Итого по расценке					59.22		7.82		
		ФОТ							7.82		557.25

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.96		495.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.21		228.47
		Всего по позиции							**17.99**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
		Итого по расценке					115.62		6.94		
		ФОТ							6.94		494.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							**15.97**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.39**	**1**	**0.39**					
	1	ОТ					115.44	1.2	54.03	71.26	3,850.18
	2	ЭМ					655.43	1.2	306.74		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	53.64	71.26	3,822.39
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	6.9264					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	3.97332					
		Итого по расценке					770.87		360.77		
		ФОТ							107.67		7,672.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.83		6,828.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.14		3,145.75
		Всего по позиции							**500.74**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.39**	**1**	**0.39**					
	1	ОТ					28.94	1.2	13.54	71.26	964.86
	2	ЭМ					163.66	1.2	76.59		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	13.39	71.26	954.17
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.73628					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.99216					
		Итого по расценке					192.60		90.13		
		ФОТ							26.93		1,919.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.97		1,707.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.04		786.80
		Всего по позиции							**125.14**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	1	ОТ					201.24	1.2	43.47	71.26	3,097.67
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	246.79		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	43.16	71.26	3,075.58
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	5.5728					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	3.1968					
		Итого по расценке					1,343.80		290.26		
		ФОТ							86.63		6,173.25

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.10		5,494.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.52		2,531.03
		Всего по позиции							**402.88**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	1	ОТ					58.34	1.2	12.60	71.26	897.88
	2	ЭМ					330.42	1.2	71.37		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	12.48	71.26	889.32
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.61568					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.92448					
		Итого по расценке					388.76		83.97		
		ФОТ							25.08		1,787.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.32		1,590.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.28		732.75
		Всего по позиции							**116.57**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					326.82	1.2	15.69	71.26	1,118.07
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	88.93		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	15.55	71.26	1,108.09
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.0112					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.152					
		Итого по расценке					2,179.62		104.62		
		ФОТ							31.24		2,226.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.80		1,981.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.81		912.73
		Всего по позиции							**145.23**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					93.60	1.2	4.49	71.26	319.96
	2	ЭМ					531.14	1.2	25.49		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	4.46	71.26	317.82
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.576					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.33024					
		Итого по расценке					624.74		29.98		
		ФОТ							8.95		637.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.97		567.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.67		261.49
		Всего по позиции							**41.62**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**2 705.38**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 556.77		69 887.00
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							740.86		52 793.69
		- эксплуатация машин и механизмов							815.91		17 093.31
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							815.91		17 093.31
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							142.68		10 167.37

Итого ФОТ (справочно)		883.54	62 961.06
Итого накладные расходы		786.36	56 035.33
Итого сметная прибыль		362.25	25 814.02
Итого по разделу		**2 705.38**	**151 736.35**
Справочно			
затраты труда рабочих	87.85		
затраты труда машинистов	10.57		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**2 705.38**	
ВСЕГО строительные работы		2 705.38	151 736.35
в том числе			
всего прямые затраты		1 556.77	69 887.00
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		740.86	52 793.69
- эксплуатация машин и механизмов		815.91	17 093.31
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		815.91	17 093.31
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		142.68	10 167.37
всего ФОТ (справочно)		883.54	62 961.06
всего накладные расходы		786.36	56 035.33
всего сметная прибыль		362.25	25 814.02
ВСЕГО по смете		**2 705.38**	**151 736.35**
Всего прямые затраты		1 556.77	69 887.00
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		740.86	52 793.69
- эксплуатация машин и механизмов		815.91	17 093.31
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		815.91	17 093.31
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		142.68	10 167.37
Всего ФОТ (справочно)		883.54	62 961.06
Всего накладные расходы		786.36	56 035.33
Всего сметная прибыль		362.25	25 814.02
Справочно			
затраты труда рабочих	87.85		
затраты труда машинистов	10.57		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-06

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Магдагачинский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **19.86** (**0.28**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	19.86	(0.28) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 8.64 0.12 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 14.45 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 35-38											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	30.18	71.26	2,150.63
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	3.60192					
		Итого по расценке					112.29		30.18		
		ФОТ							30.18		2,150.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.86		1,914.06

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.37		881.76
		Всего по позиции							**69.41**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	40.37	71.26	2,876.77
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	4.81728					
		Итого по расценке					323.47		40.37		
		ФОТ							40.37		2,876.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.93		2,560.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.55		1,179.48
		Всего по позиции							**92.85**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	11.71	71.26	834.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.3968					
		Итого по расценке					406.43		11.71		
		ФОТ							11.71		834.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.42		742.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.80		342.12
		Всего по позиции							**26.93**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	6.59	71.26	469.60
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	0.7728					
		Итого по расценке					686.67		6.59		
		ФОТ							6.59		469.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.87		417.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.70		192.54
		Всего по позиции							**15.16**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	13.89	71.26	989.80
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.65792					
		Итого по расценке					131.57		13.89		
		ФОТ							13.89		989.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.36		880.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.69		405.82
		Всего по позиции							**31.94**		
6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	18.46	71.26	1,315.46

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.2032					
		Итого по расценке					384.64		18.46		
		ФОТ							18.46		1,315.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.43		1,170.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.57		539.34
		Всего по позиции							**42.46**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**278.75**		
		Итого прямые затраты по разделу							121.20		8 636.71
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							121.20		8 636.71
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							121.20		8 636.71
		Итого накладные расходы							107.87		7 686.67
		Итого сметная прибыль							49.68		3 541.06
		Итого по разделу							**278.75**		**19 864.44**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				14.45					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**278.75**		
		ВСЕГО строительные работы							278.75		19 864.44
		в том числе									
		всего прямые затраты							121.20		8 636.71
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							121.20		8 636.71
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							121.20		8 636.71
		всего накладные расходы							107.87		7 686.67
		всего сметная прибыль							49.68		3 541.06
		ВСЕГО по смете							**278.75**		**19 864.44**
		Всего прямые затраты							121.20		8 636.71
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							121.20		8 636.71
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							121.20		8 636.71
		Всего накладные расходы							107.87		7 686.67
		Всего сметная прибыль							49.68		3 541.06
		Справочно									
		затраты труда рабочих				14.45					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-07

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Гонжинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **18 093.31** (**312.19**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	18 093.31	(312.19) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	6 533.12	91.68 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	10,849.21	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1,069.44	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**1583**	**1**	**1,583**					
	1	ОТ					37.79	1.2	71,785.88	71.26	5,115,461.81
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	8,415.228					
		Итого по расценке					37.79		71,785.88		
		ФОТ							71,785.88		5,115,461.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63,889.43		4,552,761.01

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29,432.21		2,097,339.34
		Всего по позиции							**165,107.52**		
Пролет 58-163											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**27.54**	**1**	**27.54**					
	1	ОТ					48.97	1.2	1,618.36	71.26	115,324.33
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	172.18008					
		Итого по расценке					48.97		1,618.36		
		ФОТ							1,618.36		115,324.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,440.34		102,638.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			663.53		47,282.98
		Всего по позиции							**3,722.23**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**13.2**	**1**	**13.2**					
	1	ОТ					94.94	1.2	1,503.85	71.26	107,164.35
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	159.984					
		Итого по расценке					94.94		1,503.85		
		ФОТ							1,503.85		107,164.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,338.43		95,376.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			616.58		43,937.38
		Всего по позиции							**3,458.86**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**2.97**	**1**	**2.97**					
	1	ОТ					125.96	1.2	448.92	71.26	31,990.04
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	47.7576					
		Итого по расценке					125.96		448.92		
		ФОТ							448.92		31,990.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			399.54		28,471.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			184.06		13,115.92
		Всего по позиции							**1,032.52**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.66**	**1**	**0.66**					
	1	ОТ					192.70	1.2	152.62	71.26	10,875.70
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	16.236					
		Итого по расценке					192.70		152.62		
		ФОТ							152.62		10,875.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.83		9,679.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.57		4,459.04
		Всего по позиции							**351.02**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**10.98**	**1**	**10.98**					
	1	ОТ					59.22	1.2	780.28	71.26	55,602.75
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	83.0088					
		Итого по расценке					59.22		780.28		
		ФОТ							780.28		55,602.75

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			694.45		49,486.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			319.91		22,797.13
		Всего по позиции							**1,794.64**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**5.21**	**1**	**5.21**					
	1	ОТ					115.62	1.2	722.86	71.26	51,511.00
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	76.8996					
		Итого по расценке					115.62		722.86		
		ФОТ							722.86		51,511.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			643.35		45,844.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			296.37		21,119.51
		Всего по позиции							**1,662.58**		
8	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.62**	**1**	**0.62**					
	1	ОТ					154.16	1.2	114.70	71.26	8,173.52
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	12.2016					
		Итого по расценке					154.16		114.70		
		ФОТ							114.70		8,173.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.08		7,274.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.03		3,351.14
		Всего по позиции							**263.81**		
9	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**38.52**	**1**	**38.52**					
	1	ОТ					115.44	1.2	5,336.10	71.26	380,250.49
	2	ЭМ					655.43	1.2	30,296.60		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	5,298.19	71.26	377,549.02
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	684.1152					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	392.44176					
		Итого по расценке					770.87		35,632.70		
		ФОТ							10,634.29		757,799.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,464.52		674,441.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,360.06		310,697.80
		Всего по позиции							**49,457.28**		
10	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**38.52**	**1**	**38.52**					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,337.72	71.26	95,325.93
	2	ЭМ					163.66	1.2	7,565.02		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,322.93	71.26	94,271.99
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	171.49104					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	97.99488					
		Итого по расценке					192.60		8,902.74		
		ФОТ							2,660.65		189,597.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,367.98		168,742.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,090.87		77,735.15

		Всего по позиции							**12,361.59**		
11	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**18.41**	**1**	**18.41**					
	1	ОТ					201.24	1.2	4,445.79	71.26	316,807.00
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	25,241.44		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	4,413.98	71.26	314,540.21
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	569.9736					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	326.9616					
		Итого по расценке					1,343.80		29,687.23		
		ФОТ							8,859.77		631,347.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,885.20		561,899.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,632.51		258,852.36
		Всего по позиции							**41,204.94**		
12	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**18.41**	**1**	**18.41**					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,288.85	71.26	91,843.45
	2	ЭМ					330.42	1.2	7,299.64		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,276.48	71.26	90,961.96
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	165.24816					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	94.55376					
		Итого по расценке					388.76		8,588.49		
		ФОТ							2,565.33		182,805.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,283.14		162,696.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,051.79		74,950.22
		Всего по позиции							**11,923.42**		
13	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**4.25**	**1**	**4.25**					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,666.78	71.26	118,774.74
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	9,449.28		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,652.40	71.26	117,750.02
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	213.69					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	122.4					
		Итого по расценке					2,179.62		11,116.06		
		ФОТ							3,319.18		236,524.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,954.07		210,507.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,360.86		96,975.15
		Всего по позиции							**15,430.99**		
14	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**4.25**	**1**	**4.25**					
	1	ОТ					93.60	1.2	477.36	71.26	34,016.67
	2	ЭМ					531.14	1.2	2,708.81		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	473.69	71.26	33,755.15
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	61.2					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	35.088					
		Итого по расценке					624.74		3,186.17		
		ФОТ							951.05		67,771.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			846.43		60,316.92

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			389.93		27,786.45
		Всего по позиции							**4,422.53**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**312 193.93**		
		Итого прямые затраты по разделу							174 240.86		8 262 770.33
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							91 680.07		6 533 121.78
		- эксплуатация машин и механизмов							82 560.79		1 729 648.55
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							82 560.79		1 729 648.55
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							14 437.67		1 028 828.35
		Итого ФОТ (справочно)							106 117.74		7 561 950.13
		Итого накладные расходы							94 444.79		6 730 135.61
		Итого сметная прибыль							43 508.28		3 100 399.57
		Итого по разделу							**312 193.93**		**18 093 305.51**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				10 849.21					
		затраты труда машинистов				1 069.44					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**312 193.93**		
		ВСЕГО строительные работы							312 193.93		18 093 305.51
		в том числе									
		всего прямые затраты							174 240.86		8 262 770.33
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							91 680.07		6 533 121.78
		- эксплуатация машин и механизмов							82 560.79		1 729 648.55
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							82 560.79		1 729 648.55
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							14 437.67		1 028 828.35
		всего ФОТ (справочно)							106 117.74		7 561 950.13
		всего накладные расходы							94 444.79		6 730 135.61
		всего сметная прибыль							43 508.28		3 100 399.57
		ВСЕГО по смете							**312 193.93**		**18 093 305.51**
		Всего прямые затраты							174 240.86		8 262 770.33
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							91 680.07		6 533 121.78
		- эксплуатация машин и механизмов							82 560.79		1 729 648.55
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							82 560.79		1 729 648.55
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							14 437.67		1 028 828.35
		Всего ФОТ (справочно)							106 117.74		7 561 950.13
		Всего накладные расходы							94 444.79		6 730 135.61
		Всего сметная прибыль							43 508.28		3 100 399.57
		Справочно									
		затраты труда рабочих				10 849.21					
		затраты труда машинистов				1 069.44					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-08

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Гонжинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 010.47** (**28.21**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	2 010.47	(28.21) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 874.12 12.27 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,462.88 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 58-163											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**27.54**	**1**	**27.54**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	2,968.77	71.26	211,554.55
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	354.27456					
		Итого по расценке					112.29		2,968.77		
		ФОТ							2,968.77		211,554.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,642.21		188,283.55

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,217.20		86,737.37
		Всего по позиции							**6,828.18**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**13.2**	**1**	**13.2**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	4,099.01	71.26	292,095.45
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	489.1392					
		Итого по расценке					323.47		4,099.01		
		ФОТ							4,099.01		292,095.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,648.12		259,964.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,680.59		119,759.13
		Всего по позиции							**9,427.72**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**2.97**	**1**	**2.97**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	1,158.81	71.26	82,576.80
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	138.2832					
		Итого по расценке					406.43		1,158.81		
		ФОТ							1,158.81		82,576.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,031.34		73,493.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			475.11		33,856.49
		Всего по позиции							**2,665.26**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.66**	**1**	**0.66**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	435.07	71.26	31,003.09
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	51.0048					
		Итого по расценке					686.67		435.07		
		ФОТ							435.07		31,003.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			387.21		27,592.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			178.38		12,711.27
		Всего по позиции							**1,000.66**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**10.98**	**1**	**10.98**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	1,386.85	71.26	98,826.93
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	165.49056					
		Итого по расценке					131.57		1,386.85		
		ФОТ							1,386.85		98,826.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,234.30		87,955.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			568.61		40,519.04
		Всего по позиции							**3,189.76**		
6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**5.21**	**1**	**5.21**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	1,923.82	71.26	137,091.41

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	229.57344					
		Итого по расценке					384.64		1,923.82		
		ФОТ							1,923.82		137,091.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,712.20		122,011.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			788.77		56,207.48
		Всего по позиции							**4,424.79**		
7	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.62**	**1**	**0.62**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	294.28	71.26	20,970.39
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	35.1168					
		Итого по расценке					494.42		294.28		
		ФОТ							294.28		20,970.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			261.91		18,663.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			120.65		8,597.86
		Всего по позиции							**676.84**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**28 213.21**	
Итого прямые затраты по разделу	12 266.61	874 118.62
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	12 266.61	874 118.62
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	12 266.61	874 118.62
Итого накладные расходы	10 917.29	777 965.57
Итого сметная прибыль	5 029.31	358 388.64
Итого по разделу	**28 213.21**	**2 010 472.83**
Справочно		
затраты труда рабочих	1 462.88	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**28 213.21**	
ВСЕГО строительные работы		28 213.21	2 010 472.83
в том числе			
всего прямые затраты		12 266.61	874 118.62
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		12 266.61	874 118.62
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		12 266.61	874 118.62
всего накладные расходы		10 917.29	777 965.57
всего сметная прибыль		5 029.31	358 388.64
ВСЕГО по смете		**28 213.21**	**2 010 472.83**
Всего прямые затраты		12 266.61	874 118.62
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		12 266.61	874 118.62
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		12 266.61	874 118.62
Всего накладные расходы		10 917.29	777 965.57
Всего сметная прибыль		5 029.31	358 388.64
Справочно			
затраты труда рабочих	1 462.88		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-09

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **46 818.68** (**811.08**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 46 818.68 (811.08) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 16 831.13 236.19 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 27,956.96 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 2,826.76 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**4048**	**1**	**4,048**					
	1	ОТ					37.79	1.2	183,568.70	71.26	13,081,105.56
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	21,519.168					
		Итого по расценке					37.79		183,568.70		
		ФОТ							183,568.70		13,081,105.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			163,376.14		11,642,183.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			75,263.17		5,363,253.28
		Всего по позиции							**422,208.01**		
Пролет 163-434, 443-447											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**73.17**	**1**	**73.17**					
	1	ОТ					48.97	1.2	4,299.76	71.26	306,400.90
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	457.45884					
		Итого по расценке					48.97		4,299.76		
		ФОТ							4,299.76		306,400.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,826.79		272,696.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,762.90		125,624.37
		Всего по позиции							**9,889.45**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**34.93**	**1**	**34.93**					
	1	ОТ					94.94	1.2	3,979.51	71.26	283,579.88
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	423.3516					
		Итого по расценке					94.94		3,979.51		
		ФОТ							3,979.51		283,579.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,541.76		252,386.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,631.60		116,267.75
		Всего по позиции							**9,152.87**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**7.37**	**1**	**7.37**					
	1	ОТ					125.96	1.2	1,113.99	71.26	79,382.93
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	118.5096					
		Итого по расценке					125.96		1,113.99		
		ФОТ							1,113.99		79,382.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			991.45		70,650.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			456.74		32,547.00
		Всего по позиции							**2,562.18**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**1.86**	**1**	**1.86**					
	1	ОТ					192.70	1.2	430.11	71.26	30,649.64
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	45.756					
		Итого по расценке					192.70		430.11		
		ФОТ							430.11		30,649.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			382.80		27,278.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			176.35		12,566.35
		Всего по позиции							**989.26**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**30.04**	**1**	**30.04**					
	1	ОТ					59.22	1.2	2,134.76	71.26	152,123.00
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	227.1024					
		Итого по расценке					59.22		2,134.76		
		ФОТ							2,134.76		152,123.00

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,899.94		135,389.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			875.25		62,370.43
		Всего по позиции							**4,909.95**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**14.29**	**1**	**14.29**					
	1	ОТ					115.62	1.2	1,982.65	71.26	141,283.64
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	210.9204					
		Итого по расценке					115.62		1,982.65		
		ФОТ							1,982.65		141,283.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,764.56		125,742.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			812.89		57,926.29
		Всего по позиции							**4,560.10**		
8	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.18**	**1**	**1.18**					
	1	ОТ					154.16	1.2	218.29	71.26	15,555.35
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	23.2224					
		Итого по расценке					154.16		218.29		
		ФОТ							218.29		15,555.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			194.28		13,844.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.50		6,377.69
		Всего по позиции							**502.07**		
9	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**103.21**	**1**	**103.21**					
	1	ОТ					115.44	1.2	14,297.47	71.26	1,018,837.71
	2	ЭМ					655.43	1.2	81,176.32		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	14,195.92	71.26	1,011,601.26
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,833.0096					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	1,051.50348					
		Итого по расценке					770.87		95,473.79		
		ФОТ							28,493.39		2,030,438.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25,359.12		1,807,090.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11,682.29		832,479.98
		Всего по позиции							**132,515.20**		
10	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**103.21**	**1**	**103.21**					
	1	ОТ					28.94	1.2	3,584.28	71.26	255,415.79
	2	ЭМ					163.66	1.2	20,269.62		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	3,544.64	71.26	252,591.05
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	459.49092					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	262.56624					
		Итого по расценке					192.60		23,853.90		
		ФОТ							7,128.92		508,006.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,344.74		452,126.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,922.86		208,282.80

		Всего по позиции							**33,121.50**		
11	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**49.22**	**1**	**49.22**					
	1	ОТ					201.24	1.2	11,886.04	71.26	846,999.21
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	67,484.16		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	11,800.99	71.26	840,938.55
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1,523.8512					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	874.1472					
		Итого по расценке					1,343.80		79,370.20		
		ФОТ							23,687.03		1,687,937.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21,081.46		1,502,264.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9,711.68		692,054.48
		Всего по позиции							**110,163.34**		
12	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**49.22**	**1**	**49.22**					
	1	ОТ					58.34	1.2	3,445.79	71.26	245,547.00
	2	ЭМ					330.42	1.2	19,515.93		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	3,412.72	71.26	243,190.43
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	441.79872					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	252.79392					
		Итого по расценке					388.76		22,961.72		
		ФОТ							6,858.51		488,737.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,104.07		434,976.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,811.99		200,382.35
		Всего по позиции							**31,877.78**		
13	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**10.41**	**1**	**10.41**					
	1	ОТ					326.82	1.2	4,082.64	71.26	290,928.93
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	23,145.18		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	4,047.41	71.26	288,418.44
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	523.4148					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	299.808					
		Итого по расценке					2,179.62		27,227.82		
		ФОТ							8,130.05		579,347.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,235.74		515,619.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,333.32		237,532.42
		Всего по позиции							**37,796.88**		
14	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**10.41**	**1**	**10.41**					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,169.25	71.26	83,320.76
	2	ЭМ					531.14	1.2	6,635.00		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,160.26	71.26	82,680.13
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	149.904					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	85.94496					
		Итого по расценке					624.74		7,804.25		
		ФОТ							2,329.51		166,000.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,073.26		147,740.79

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			955.10		68,060.36
		Всего по позиции							**10,832.61**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**811 081.20**		
		Итого прямые затраты по разделу							454 419.45		21 402 969.40
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							236 193.24		16 831 130.30
		- эксплуатация машин и механизмов							218 226.21		4 571 839.10
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							218 226.21		4 571 839.10
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							38 161.94		2 719 419.86
		Итого ФОТ (справочно)							274 355.18		19 550 550.16
		Итого накладные расходы							244 176.11		17 399 989.64
		Итого сметная прибыль							112 485.64		8 015 725.55
		Итого по разделу							**811 081.20**		**46 818 684.59**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				27 956.96					
		затраты труда машинистов				2 826.76					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**811 081.20**		
		ВСЕГО строительные работы							811 081.20		46 818 684.59
		в том числе									
		всего прямые затраты							454 419.45		21 402 969.40
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							236 193.24		16 831 130.30
		- эксплуатация машин и механизмов							218 226.21		4 571 839.10
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							218 226.21		4 571 839.10
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							38 161.94		2 719 419.86
		всего ФОТ (справочно)							274 355.18		19 550 550.16
		всего накладные расходы							244 176.11		17 399 989.64
		всего сметная прибыль							112 485.64		8 015 725.55
		ВСЕГО по смете							**811 081.20**		**46 818 684.59**
		Всего прямые затраты							454 419.45		21 402 969.40
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							236 193.24		16 831 130.30
		- эксплуатация машин и механизмов							218 226.21		4 571 839.10
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							218 226.21		4 571 839.10
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							38 161.94		2 719 419.86
		Всего ФОТ (справочно)							274 355.18		19 550 550.16
		Всего накладные расходы							244 176.11		17 399 989.64
		Всего сметная прибыль							112 485.64		8 015 725.55
		Справочно									
		затраты труда рабочих				27 956.96					
		затраты труда машинистов				2 826.76					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-10

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **5 321.30** (**74.67**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	5 321.30	(74.67) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 2 313.61 32.47 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 3,871.79 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 163-434, 443-447											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**73.17**	**1**	**73.17**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	7,887.61	71.26	562,071.09
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	941.25888					
		Итого по расценке					112.29		7,887.61		
		ФОТ							7,887.61		562,071.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,019.97		500,243.27

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,233.92		230,449.15
		Всего по позиции							**18,141.50**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**34.93**	**1**	**34.93**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	10,846.85	71.26	772,946.53
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1,294.36608					
		Итого по расценке					323.47		10,846.85		
		ФОТ							10,846.85		772,946.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,653.70		687,922.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,447.21		316,908.08
		Всего по позиции							**24,947.76**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**7.37**	**1**	**7.37**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	2,875.57	71.26	204,913.12
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	343.1472					
		Итого по расценке					406.43		2,875.57		
		ФОТ							2,875.57		204,913.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,559.26		182,372.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,178.98		84,014.38
		Всего по позиции							**6,613.81**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**1.86**	**1**	**1.86**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	1,226.12	71.26	87,373.31
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	143.7408					
		Итого по расценке					686.67		1,226.12		
		ФОТ							1,226.12		87,373.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,091.25		77,762.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			502.71		35,823.06
		Всего по позиции							**2,820.08**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**30.04**	**1**	**30.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	3,794.27	71.26	270,379.68
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	452.76288					
		Итого по расценке					131.57		3,794.27		
		ФОТ							3,794.27		270,379.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,376.90		240,637.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,555.65		110,855.67
		Всего по позиции							**8,726.82**		
6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**14.29**	**1**	**14.29**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	5,276.65	71.26	376,014.08

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	629.67456					
		Итого по расценке					384.64		5,276.65		
		ФОТ							5,276.65		376,014.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,696.22		334,652.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,163.43		154,165.77
		Всего по позиции							**12,136.30**		
7	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.18**	**1**	**1.18**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	560.08	71.26	39,911.30
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	66.8352					
		Итого по расценке					494.42		560.08		
		ФОТ							560.08		39,911.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			498.47		35,521.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			229.63		16,363.63
		Всего по позиции							**1,288.18**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**74 674.45**	
Итого прямые затраты по разделу	32 467.15	2 313 609.11
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	32 467.15	2 313 609.11
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	32 467.15	2 313 609.11
Итого накладные расходы	28 895.77	2 059 112.12
Итого сметная прибыль	13 311.53	948 579.74
Итого по разделу	**74 674.45**	**5 321 300.97**
Справочно		
затраты труда рабочих	3 871.79	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**74 674.45**	
ВСЕГО строительные работы		74 674.45	5 321 300.97
в том числе			
всего прямые затраты		32 467.15	2 313 609.11
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		32 467.15	2 313 609.11
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		32 467.15	2 313 609.11
всего накладные расходы		28 895.77	2 059 112.12
всего сметная прибыль		13 311.53	948 579.74
ВСЕГО по смете		**74 674.45**	**5 321 300.97**
Всего прямые затраты		32 467.15	2 313 609.11
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		32 467.15	2 313 609.11
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		32 467.15	2 313 609.11
Всего накладные расходы		28 895.77	2 059 112.12
Всего сметная прибыль		13 311.53	948 579.74
Справочно			
затраты труда рабочих	3 871.79		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-11

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинский р-он Талданский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **817.21** (**14.13**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	817.21 (14.13)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	294.30	4.13 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	488.80	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	48.92	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**71**	**1**	**71**					
	1	ОТ					37.79	1.2	3,219.71	71.26	229,436.53
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	377.436					
		Итого по расценке					37.79		3,219.71		
		ФОТ							3,219.71		229,436.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,865.54		204,198.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,320.08		94,068.98
		Всего по позиции							**7,405.33**		
Пролет 286-290, 1-5											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.25**	**1**	**1.25**					
	1	ОТ					48.97	1.2	73.46	71.26	5,234.76
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	7.815					
		Итого по расценке					48.97		73.46		
		ФОТ							73.46		5,234.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.38		4,658.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.12		2,146.25
		Всего по позиции							**168.96**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.61**	**1**	**0.61**					
	1	ОТ					94.94	1.2	69.50	71.26	4,952.57
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	7.3932					
		Итого по расценке					94.94		69.50		
		ФОТ							69.50		4,952.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.86		4,407.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.50		2,030.55
		Всего по позиции							**159.86**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					125.96	1.2	21.16	71.26	1,507.86
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	2.2512					
		Итого по расценке					125.96		21.16		
		ФОТ							21.16		1,507.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.83		1,342.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.68		618.22
		Всего по позиции							**48.67**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	1	ОТ					192.70	1.2	6.94	71.26	494.54
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.738					
		Итого по расценке					192.70		6.94		
		ФОТ							6.94		494.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							**15.97**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.54**	**1**	**0.54**					
	1	ОТ					59.22	1.2	38.37	71.26	2,734.25
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	4.0824					
		Итого по расценке					59.22		38.37		
		ФОТ							38.37		2,734.25

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.15		2,433.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.73		1,121.04
		Всего по позиции							**88.25**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	1	ОТ					115.62	1.2	33.30	71.26	2,372.96
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.5424					
		Итого по расценке					115.62		33.30		
		ФОТ							33.30		2,372.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.64		2,111.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.65		972.91
		Всего по позиции							**76.59**		
8	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							**4.26**		
9	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.79**	**1**	**1.79**					
	1	ОТ					115.44	1.2	247.97	71.26	17,670.34
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,407.86		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	246.20	71.26	17,544.21
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	31.7904					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	18.23652					
		Итого по расценке					770.87		1,655.83		
		ФОТ							494.17		35,214.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			439.81		31,340.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			202.61		14,437.97
		Всего по позиции							**2,298.25**		
10	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.79**	**1**	**1.79**					
	1	ОТ					28.94	1.2	62.16	71.26	4,429.52
	2	ЭМ					163.66	1.2	351.54		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	61.48	71.26	4,381.06
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.96908					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.55376					
		Итого по расценке					192.60		413.70		
		ФОТ							123.64		8,810.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			110.04		7,841.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			50.69		3,612.34

		Всего по позиции							**574.43**		
11	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.85**	**1**	**0.85**					
	1	ОТ					201.24	1.2	205.26	71.26	14,626.83
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,165.41		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	203.80	71.26	14,522.79
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	26.316					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	15.096					
		Итого по расценке					1,343.80		1,370.67		
		ФОТ							409.06		29,149.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			364.06		25,943.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			167.71		11,951.34
		Всего по позиции							**1,902.44**		
12	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.85**	**1**	**0.85**					
	1	ОТ					58.34	1.2	59.51	71.26	4,240.68
	2	ЭМ					330.42	1.2	337.03		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	58.94	71.26	4,200.06
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.6296					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.3656					
		Итого по расценке					388.76		396.54		
		ФОТ							118.45		8,440.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			105.42		7,512.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.56		3,460.70
		Всего по позиции							**550.52**		
13	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	1	ОТ					326.82	1.2	70.59	71.26	5,030.24
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	400.20		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	69.98	71.26	4,986.77
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	9.0504					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	5.184					
		Итого по расценке					2,179.62		470.79		
		ФОТ							140.57		10,017.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			125.11		8,915.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.63		4,106.97
		Всего по позиции							**653.53**		
14	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	1	ОТ					93.60	1.2	20.22	71.26	1,440.88
	2	ЭМ					531.14	1.2	114.73		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	20.06	71.26	1,429.48
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.592					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.48608					
		Итого по расценке					624.74		134.95		
		ФОТ							40.28		2,870.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.85		2,554.62

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.51		1,176.85
		Всего по позиции							**187.31**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**14 134.37**		
		Итого прямые затраты по разделу							7 906.77		373 427.12
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 130.00		294 303.79
		- эксплуатация машин и механизмов							3 776.77		79 123.33
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							3 776.77		79 123.33
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							660.46		47 064.37
		Итого ФОТ (справочно)							4 790.46		341 368.16
		Итого накладные расходы							4 263.52		303 817.67
		Итого сметная прибыль							1 964.08		139 960.93
		Итого по разделу							**14 134.37**		**817 205.72**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				488.80					
		затраты труда машинистов				48.92					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**14 134.37**		
		ВСЕГО строительные работы							14 134.37		817 205.72
		в том числе									
		всего прямые затраты							7 906.77		373 427.12
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 130.00		294 303.79
		- эксплуатация машин и механизмов							3 776.77		79 123.33
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							3 776.77		79 123.33
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							660.46		47 064.37
		всего ФОТ (справочно)							4 790.46		341 368.16
		всего накладные расходы							4 263.52		303 817.67
		всего сметная прибыль							1 964.08		139 960.93
		ВСЕГО по смете							**14 134.37**		**817 205.72**
		Всего прямые затраты							7 906.77		373 427.12
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							4 130.00		294 303.79
		- эксплуатация машин и механизмов							3 776.77		79 123.33
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							3 776.77		79 123.33
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							660.46		47 064.37
		Всего ФОТ (справочно)							4 790.46		341 368.16
		Всего накладные расходы							4 263.52		303 817.67
		Всего сметная прибыль							1 964.08		139 960.93
		Справочно									
		затраты труда рабочих				488.80					
		затраты труда машинистов				48.92					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-12

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинский р-он Талданский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **91.81** (**1.29**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	91.81	(1.29) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 39.92 0.56 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 66.80 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 286-290, 1-5											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.25**	**1**	**1.25**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	134.75	71.26	9,602.29
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	16.08					
		Итого по расценке					112.29		134.75		
		ФОТ							134.75		9,602.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			119.93		8,546.04

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.25		3,936.94
		Всего по позиции							**309.93**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.61**	**1**	**0.61**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	189.42	71.26	13,498.07
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	22.60416					
		Итого по расценке					323.47		189.42		
		ФОТ							189.42		13,498.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			168.58		12,013.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.66		5,534.21
		Всего по позиции							**435.66**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	54.62	71.26	3,892.22
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	6.5184					
		Итого по расценке					406.43		54.62		
		ФОТ							54.62		3,892.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.61		3,464.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.39		1,595.81
		Всего по позиции							**125.62**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	19.78	71.26	1,409.52
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	2.3184					
		Итого по расценке					686.67		19.78		
		ФОТ							19.78		1,409.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.60		1,254.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.11		577.90
		Всего по позиции							**45.49**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.54**	**1**	**0.54**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	68.21	71.26	4,860.64
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	8.13888					
		Итого по расценке					131.57		68.21		
		ФОТ							68.21		4,860.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.71		4,325.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.97		1,992.86
		Всего по позиции							**156.89**		
6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	88.62	71.26	6,315.06

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	10.57536					
		Итого по расценке					384.64		88.62		
		ФОТ							88.62		6,315.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			78.87		5,620.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.33		2,589.17
		Всего по позиции							**203.82**		
7	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							**10.93**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**1 288.34**	
Итого прямые затраты по разделу	560.15	39 916.29
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	560.15	39 916.29
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	560.15	39 916.29
Итого накладные расходы	498.53	35 525.50
Итого сметная прибыль	229.66	16 365.67
Итого по разделу	**1 288.34**	**91 807.46**
Справочно		
затраты труда рабочих 66.80		
затраты труда машинистов 0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 288.34**	
ВСЕГО строительные работы		1 288.34	91 807.46
в том числе			
всего прямые затраты		560.15	39 916.29
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		560.15	39 916.29
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		560.15	39 916.29
всего накладные расходы		498.53	35 525.50
всего сметная прибыль		229.66	16 365.67
ВСЕГО по смете		**1 288.34**	**91 807.46**
Всего прямые затраты		560.15	39 916.29
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		560.15	39 916.29
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		560.15	39 916.29
Всего накладные расходы		498.53	35 525.50
Всего сметная прибыль		229.66	16 365.67
Справочно			
затраты труда рабочих	66.80		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-13

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинское уч. л-во Урушинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **4 475.31** (**76.36**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 4 475.31 (76.36) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 635.62 22.95 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 2,714.31 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 248.74 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**404**	**1**	**404**					
	1	ОТ					37.79	1.2	18,320.59	71.26	1,305,525.24
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,147.664					
		Итого по расценке					37.79		18,320.59		
		ФОТ							18,320.59		1,305,525.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16,305.33		1,161,917.46

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,511.44		535,265.35
		Всего по позиции							**42,137.36**		
Пролет 434-453											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**6.49**	**1**	**6.49**					
	1	ОТ					48.97	1.2	381.38	71.26	27,177.14
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	40.57548					
		Итого по расценке					48.97		381.38		
		ФОТ							381.38		27,177.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			339.43		24,187.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			156.37		11,142.63
		Всего по позиции							**877.18**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**3.12**	**1**	**3.12**					
	1	ОТ					94.94	1.2	355.46	71.26	25,330.08
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	37.8144					
		Итого по расценке					94.94		355.46		
		ФОТ							355.46		25,330.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			316.36		22,543.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			145.74		10,385.33
		Всего по позиции							**817.56**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.61**	**1**	**0.61**					
	1	ОТ					125.96	1.2	92.20	71.26	6,570.17
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	9.8088					
		Итого по расценке					125.96		92.20		
		ФОТ							92.20		6,570.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			82.06		5,847.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.80		2,693.77
		Всего по позиции							**212.06**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					192.70	1.2	30.06	71.26	2,142.08
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	3.198					
		Итого по расценке					192.70		30.06		
		ФОТ							30.06		2,142.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.75		1,906.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.32		878.25
		Всего по позиции							**69.13**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.77**	**1**	**2.77**					
	1	ОТ					59.22	1.2	196.85	71.26	14,027.53
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	20.9412					
		Итого по расценке					59.22		196.85		
		ФОТ							196.85		14,027.53

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			175.20		12,484.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.71		5,751.29
		Всего по позиции							**452.76**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.3**	**1**	**1.3**					
	1	ОТ					115.62	1.2	180.37	71.26	12,853.17
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	19.188					
		Итого по расценке					115.62		180.37		
		ФОТ							180.37		12,853.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			160.53		11,439.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.95		5,269.80
		Всего по позиции							**414.85**		
8	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.06**	**1**	**0.06**					
	1	ОТ					154.16	1.2	11.10	71.26	790.99
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.1808					
		Итого по расценке					154.16		11.10		
		ФОТ							11.10		790.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.88		703.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.55		324.31
		Всего по позиции							**25.53**		
9	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**9.26**	**1**	**9.26**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,282.77	71.26	91,410.19
	2	ЭМ					655.43	1.2	7,283.14		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,273.66	71.26	90,761.01
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	164.4576					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	94.34088					
		Итого по расценке					770.87		8,565.91		
		ФОТ							2,556.43		182,171.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,275.22		162,132.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,048.14		74,690.19
		Всего по позиции							**11,889.27**		
10	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**9.26**	**1**	**9.26**					
	1	ОТ					28.94	1.2	321.58	71.26	22,915.79
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,818.59		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	318.03	71.26	22,662.82
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	41.22552					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	23.55744					
		Итого по расценке					192.60		2,140.17		
		ФОТ							639.61		45,578.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			569.25		40,564.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			262.24		18,687.23

		Всего по позиции							**2,971.66**		
11	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**4.42**	**1**	**4.42**					
		1 ОТ					201.24	1.2	1,067.38	71.26	76,061.50
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	6,060.14		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,059.74	71.26	75,517.07
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	136.8432					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	78.4992					
		Итого по расценке					1,343.80		7,127.52		
		ФОТ							2,127.12		151,578.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,893.14		134,904.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			872.12		62,147.21
		Всего по позиции							**9,892.78**		
12	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**4.42**	**1**	**4.42**					
		1 ОТ					58.34	1.2	309.44	71.26	22,050.69
		2 ЭМ					330.42	1.2	1,752.55		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	306.47	71.26	21,839.05
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	39.67392					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	22.70112					
		Итого по расценке					388.76		2,061.99		
		ФОТ							615.91		43,889.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			548.16		39,061.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.52		17,994.79
		Всего по позиции							**2,862.67**		
13	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.8**	**1**	**0.8**					
		1 ОТ					326.82	1.2	313.75	71.26	22,357.83
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,778.69		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	311.04	71.26	22,164.71
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	40.224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	23.04					
		Итого по расценке					2,179.62		2,092.44		
		ФОТ							624.79		44,522.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			556.06		39,625.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			256.16		18,254.24
		Всего по позиции							**2,904.66**		
14	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.8**	**1**	**0.8**					
		1 ОТ					93.60	1.2	89.86	71.26	6,403.42
		2 ЭМ					531.14	1.2	509.89		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	89.16	71.26	6,353.54
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.52					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.6048					
		Итого по расценке					624.74		599.75		
		ФОТ							179.02		12,756.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.33		11,353.69

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.40		5,230.35
		Всего по позиции							**832.48**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**76 359.95**		
		Итого прямые затраты по разделу							42 155.79		2 037 918.67
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							22 952.79		1 635 615.82
		- эксплуатация машин и механизмов							19 203.00		402 302.85
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							19 203.00		402 302.85
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							3 358.10		239 298.20
		Итого ФОТ (справочно)							26 310.89		1 874 914.02
		Итого накладные расходы							23 416.70		1 668 673.46
		Итого сметная прибыль							10 787.46		768 714.74
		Итого по разделу							**76 359.95**		**4 475 306.87**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				2 714.31					
		затраты труда машинистов				248.74					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**76 359.95**		
		ВСЕГО строительные работы							76 359.95		4 475 306.87
		в том числе									
		всего прямые затраты							42 155.79		2 037 918.67
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							22 952.79		1 635 615.82
		- эксплуатация машин и механизмов							19 203.00		402 302.85
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							19 203.00		402 302.85
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							3 358.10		239 298.20
		всего ФОТ (справочно)							26 310.89		1 874 914.02
		всего накладные расходы							23 416.70		1 668 673.46
		всего сметная прибыль							10 787.46		768 714.74
		ВСЕГО по смете							**76 359.95**		**4 475 306.87**
		Всего прямые затраты							42 155.79		2 037 918.67
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							22 952.79		1 635 615.82
		- эксплуатация машин и механизмов							19 203.00		402 302.85
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							19 203.00		402 302.85
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							3 358.10		239 298.20
		Всего ФОТ (справочно)							26 310.89		1 874 914.02
		Всего накладные расходы							23 416.70		1 668 673.46
		Всего сметная прибыль							10 787.46		768 714.74
		Справочно									
		затраты труда рабочих				2 714.31					
		затраты труда машинистов				248.74					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-14

28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан. Сковородинское уч. л-во Урушинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.28-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **467.20** (**6.56**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 467.20 (6.56) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 203.13 2.85 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 339.98 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 434-453											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**6.49**	**1**	**6.49**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	699.61	71.26	49,854.21
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	83.48736					
		Итого по расценке					112.29		699.61		
		ФОТ							699.61		49,854.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			622.65		44,370.25

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			286.84		20,440.23
		Всего по позиции							**1,609.10**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**3.12**	**1**	**3.12**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	968.86	71.26	69,040.96
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	115.61472					
		Итого по расценке					323.47		968.86		
		ФОТ							968.86		69,040.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			862.29		61,446.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			397.23		28,306.79
		Всего по позиции							**2,228.38**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.61**	**1**	**0.61**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	238.01	71.26	16,960.59
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	28.4016					
		Итого по расценке					406.43		238.01		
		ФОТ							238.01		16,960.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			211.83		15,094.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			97.58		6,953.84
		Всего по позиции							**547.42**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	85.70	71.26	6,106.98
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	10.0464					
		Итого по расценке					686.67		85.70		
		ФОТ							85.70		6,106.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.27		5,435.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.14		2,503.86
		Всего по позиции							**197.11**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.77**	**1**	**2.77**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	349.87	71.26	24,931.74
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	41.74944					
		Итого по расценке					131.57		349.87		
		ФОТ							349.87		24,931.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			311.38		22,189.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			143.45		10,222.01
		Всего по позиции							**804.70**		
6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.3**	**1**	**1.3**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	480.03	71.26	34,206.94

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	57.2832					
		Итого по расценке					384.64		480.03		
		ФОТ							480.03		34,206.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			427.23		30,444.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			196.81		14,024.85
		Всего по позиции							**1,104.07**		
7	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.06**	**1**	**0.06**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	28.48	71.26	2,029.48
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.3984					
		Итого по расценке					494.42		28.48		
		ФОТ							28.48		2,029.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.35		1,806.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.68		832.09
		Всего по позиции							**65.51**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**6 556.29**	
Итого прямые затраты по разделу	2 850.56	203 130.90
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 850.56	203 130.90
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	2 850.56	203 130.90
Итого накладные расходы	2 537.00	180 786.51
Итого сметная прибыль	1 168.73	83 283.67
Итого по разделу	**6 556.29**	**467 201.08**
Справочно		
затраты труда рабочих	339.98	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**6 556.29**	
ВСЕГО строительные работы		6 556.29	467 201.08
в том числе			
всего прямые затраты		2 850.56	203 130.90
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 850.56	203 130.90
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		2 850.56	203 130.90
всего накладные расходы		2 537.00	180 786.51
всего сметная прибыль		1 168.73	83 283.67
ВСЕГО по смете		**6 556.29**	**467 201.08**
Всего прямые затраты		2 850.56	203 130.90
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 850.56	203 130.90
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		2 850.56	203 130.90
Всего накладные расходы		2 537.00	180 786.51
Всего сметная прибыль		1 168.73	83 283.67
Справочно			
затраты труда рабочих	339.98		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-28

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан/т

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.28-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 12)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	373	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 373 знаков × 1	343,533.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**343,533.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**343,533.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 300 до 750 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.8	22.500% от п.1.3	77,294.93
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	25,249.68
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**102,544.61**

3	**Итого по смете:**					**446,077.61**
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.4. (Магдагачинский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,2+0,15) от п.3	602,204.77
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	4,197,367.25
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**4,197,367.25**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**475,675.17**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-28

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 28-ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан

Основание: Ф.579959-19.28-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из пгт. Магдачи к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	64.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	54
3	Продолжительность строительства	дней	165
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	3
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*151,219.20*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*2,124,629.76*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{64.00 \times 165 \times 2 \times 3 \times 71.60}{30} = 151{,}219.20$$

151219.20 x 14.05 = 2,124,629.76 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-28
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 28-ВЛ 220 Магдагачи - Ульручьи с отпайкой на ПС Талдан

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.28-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	165
1.2	Численность рабочих	чел.	54
1.3	Пункт базировки пгт. Магдачи		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	1040
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 165 суток × 54 чел.	руб.	891,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 165 суток × 54 чел.	руб.	4,900,500.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения пгт. Магдачи:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - пгт. Магдачи		
3.1	Время в пути в одном направлении 1040км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	20.39
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	3
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (1040 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 3 авт. × 2 × 1.035.	руб.	9,067.09
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**127,392.57**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**5,918,892.57**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*421,273.49*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-29
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 339.24 тыс.руб.

Средства на оплату труда 118.57 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-29-01	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Свободный	7.53	0.00	0.00	0.00	7.53	2.59	
2	02-29-02	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Свободный	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.27	
3	02-29-03	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	112.95	0.00	0.00	0.00	112.95	38.74	
4	02-29-04	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	9.51	0.00	0.00	0.00	9.51	4.14	
5	02-29-05	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54	2.24	
6	02-29-06	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.24	
7	02-29-07	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	9.79	0.00	0.00	0.00	9.79	3.31	
8	02-29-08	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	0.38	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-29-09	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	85.23	0.00	0.00	0.00	85.23	29.23	
10	02-29-10	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	7.42	0.00	0.00	0.00	7.42	3.22	
11	02-29-11	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	47.10	0.00	0.00	0.00	47.10	15.97	
12	02-29-12	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	1.78	
13	02-29-13	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	11.44	0.00	0.00	0.00	11.44	3.93	
14	02-29-14	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.41	
15	02-29-15	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	28.01	0.00	0.00	0.00	28.01	9.61	
16	02-29-16	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51	1.09	
17	02-29-17	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	1.45	0.00	0.00	0.00	1.45	0.48	
18	02-29-18	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.06	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	02-29-19	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Благовещенск	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	0.77	
20	02-29-20	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Благовещенск	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.10	
21	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**339.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339.24**	**118.57**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**339.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339.24**	**118.57**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-29
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 20117.62 тыс.руб.

Средства на оплату труда 8449.19 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-29-01	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Свободный	441.39	0.00	0.00	0.00	441.39	184.92	
2	02-29-02	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Свободный	44.05	0.00	0.00	0.00	44.05	19.15	
3	02-29-03	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	6 594.18	0.00	0.00	0.00	6 594.18	2 760.31	
4	02-29-04	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	677.77	0.00	0.00	0.00	677.77	294.68	
5	02-29-05	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	381.22	0.00	0.00	0.00	381.22	159.51	
6	02-29-06	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	39.23	0.00	0.00	0.00	39.23	17.06	
7	02-29-07	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	564.82	0.00	0.00	0.00	564.82	235.85	
8	02-29-08	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	61.78	0.00	0.00	0.00	61.78	26.86	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	02-29-09	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	4 976.45	0.00	0.00	0.00	4 976.45	2 083.19	
10	02-29-10	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	528.47	0.00	0.00	0.00	528.47	229.77	
11	02-29-11	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	2 724.29	0.00	0.00	0.00	2 724.29	1138.12	
12	02-29-12	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	292.39	0.00	0.00	0.00	292.39	127.13	
13	02-29-13	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	668.29	0.00	0.00	0.00	668.29	279.77	
14	02-29-14	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	67.72	0.00	0.00	0.00	67.72	29.45	
15	02-29-15	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	1 635.94	0.00	0.00	0.00	1 635.94	684.85	
16	02-29-16	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	178.80	0.00	0.00	0.00	178.80	77.74	
17	02-29-17	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	82.86	0.00	0.00	0.00	82.86	34.54	
18	02-29-18	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	9.92	0.00	0.00	0.00	9.92	4.31	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	02-29-19	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Благовещенск	131.40	0.00	0.00	0.00	131.40	54.75	
20	02-29-20	29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Благовещенск	16.64	0.00	0.00	0.00	16.64	7.23	
21	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**20 117.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20 117.62**	**8 449.19**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**20 117.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20 117.62**	**8 449.19**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-01

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Свободный
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **441.39** (**7.53**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	441.39 (7.53)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	161.30	2.26 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	267.76	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	24.55	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**40**	**1**	**40**					
	1	ОТ					37.79	1.2	1,813.92	71.26	129,259.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	212.64					
		Итого по расценке					37.79		1,813.92		
		ФОТ							1,813.92		129,259.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,614.39		115,041.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			743.71		52,996.58
		Всего по позиции							**4,172.02**		
Пролет 1-9, 12-24											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.85**	**1**	**0.85**					
	1	ОТ					48.97	1.2	49.95	71.26	3,559.44
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	5.3142					
		Итого по расценке					48.97		49.95		
		ФОТ							49.95		3,559.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.46		3,167.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.48		1,459.37
		Всего по позиции							**114.89**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	1	ОТ					94.94	1.2	53.55	71.26	3,815.97
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	5.6964					
		Итого по расценке					94.94		53.55		
		ФОТ							53.55		3,815.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.66		3,396.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.96		1,564.55
		Всего по позиции							**123.17**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
		Итого по расценке					125.96		12.09		
		ФОТ							12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							**27.81**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.85**	**1**	**0.85**					
	1	ОТ					115.44	1.2	117.75	71.26	8,390.87
	2	ЭМ					655.43	1.2	668.54		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	116.91	71.26	8,331.01
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	15.096					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	8.6598					
		Итого по расценке					770.87		786.29		
		ФОТ							234.66		16,721.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			208.85		14,882.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.21		6,855.97
		Всего по позиции							**1,091.35**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.85**	**1**	**0.85**					
	1	ОТ					28.94	1.2	29.52	71.26	2,103.60

		2	ЭМ					163.66	1.2	166.93		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	29.19	71.26	2,080.08
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.7842					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	2.1624					
			Итого по расценке					192.60		196.45		
			ФОТ							58.71		4,183.68
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.25		3,723.48
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.07		1,715.31
			Всего по позиции							**272.77**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.47**	**1**	**0.47**					
		1	ОТ					201.24	1.2	113.50	71.26	8,088.01
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	644.40		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	112.69	71.26	8,030.29
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	14.5512					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	8.3472					
			Итого по расценке					1,343.80		757.90		
			ФОТ							226.19		16,118.30
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			201.31		14,345.29
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			92.74		6,608.50
			Всего по позиции							**1,051.95**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.47**	**1**	**0.47**					
		1	ОТ					58.34	1.2	32.90	71.26	2,344.45
		2	ЭМ					330.42	1.2	186.36		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	32.59	71.26	2,322.36
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	4.21872					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.41392					
			Итого по расценке					388.76		219.26		
			ФОТ							65.49		4,666.81
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.29		4,153.46
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.85		1,913.39
			Всего по позиции							**304.40**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
		1	ОТ					326.82	1.2	31.37	71.26	2,235.43
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	177.87		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	31.10	71.26	2,216.19
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.0224					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.304					
			Итого по расценке					2,179.62		209.24		
			ФОТ							62.47		4,451.62
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.60		3,961.94
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.61		1,825.16
			Всего по позиции							**290.45**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					93.60	1.2	8.99	71.26	640.63
	2	ЭМ					531.14	1.2	50.99		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	8.92	71.26	635.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.152					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.66048					
		Итого по расценке					624.74		59.98		
		ФОТ							17.91		1,276.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.94		1,135.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.34		523.27
		Всего по позиции							**83.26**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**7 532.07**		
		Итого прямые затраты по разделу							4 158.63		201 002.01
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 263.54		161 299.87
		- эксплуатация машин и механизмов							1 895.09		39 702.14
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							1 895.09		39 702.14
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							331.40		23 615.57
		Итого ФОТ (справочно)							2 594.94		184 915.44
		Итого накладные расходы							2 309.51		164 574.74
		Итого сметная прибыль							1 063.93		75 815.33
		Итого по разделу							**7 532.07**		**441 392.08**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				267.76					
		затраты труда машинистов				24.55					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**7 532.07**	
ВСЕГО строительные работы		7 532.07	441 392.08
в том числе			
всего прямые затраты		4 158.63	201 002.01
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 263.54	161 299.87
- эксплуатация машин и механизмов		1 895.09	39 702.14
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 895.09	39 702.14
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		331.40	23 615.57
всего ФОТ (справочно)		2 594.94	184 915.44
всего накладные расходы		2 309.51	164 574.74
всего сметная прибыль		1 063.93	75 815.33
ВСЕГО по смете		**7 532.07**	**441 392.08**
Всего прямые затраты		4 158.63	201 002.01
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 263.54	161 299.87
- эксплуатация машин и механизмов		1 895.09	39 702.14
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 895.09	39 702.14
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		331.40	23 615.57
Всего ФОТ (справочно)		2 594.94	184 915.44
Всего накладные расходы		2 309.51	164 574.74
Всего сметная прибыль		1 063.93	75 815.33
Справочно			
затраты труда рабочих	267.76		
затраты труда машинистов	24.55		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-02

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Свободный
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **44.05** (**0.62**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 44.05 (0.62) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 19.15 0.27 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 32.08 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-9, 12-24											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.85**	**1**	**0.85**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	91.63	71.26	6,529.55
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	10.9344					
		Итого по расценке					112.29		91.63		
		ФОТ							91.63		6,529.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.55		5,811.30

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.57		2,677.12
		Всего по позиции							**210.75**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	145.95	71.26	10,400.40
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	17.41632					
		Итого по расценке					323.47		145.95		
		ФОТ							145.95		10,400.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			129.90		9,256.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59.84		4,264.16
		Всего по позиции							**335.69**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.7248					
		Итого по расценке					406.43		31.21		
		ФОТ							31.21		2,224.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.78		1,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.80		911.85
		Всего по позиции							**71.79**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**618.23**	
Итого прямые затраты по разделу		268.79	19 153.97
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		268.79	19 153.97
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		268.79	19 153.97
Итого накладные расходы		239.23	17 047.04
Итого сметная прибыль		110.21	7 853.13
Итого по разделу		**618.23**	**44 054.14**
Справочно			
затраты труда рабочих	32.08		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**618.23**	
ВСЕГО строительные работы		618.23	44 054.14
в том числе			
всего прямые затраты		268.79	19 153.97
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		268.79	19 153.97
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		268.79	19 153.97
всего накладные расходы		239.23	17 047.04
всего сметная прибыль		110.21	7 853.13
ВСЕГО по смете		**618.23**	**44 054.14**
Всего прямые затраты		268.79	19 153.97
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		268.79	19 153.97
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		268.79	19 153.97
Всего накладные расходы		239.23	17 047.04
Всего сметная прибыль		110.21	7 853.13
Справочно			
затраты труда рабочих	32.08		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-03

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **6 594.18** (**112.95**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	6 594.18	(112.95) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	2 399.95	33.68 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,984.71	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	374.58	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**591**	**1**	**591**					
	1	ОТ					37.79	1.2	26,800.67	71.26	1,909,815.74
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,141.756					
		Итого по расценке					37.79		26,800.67		
		ФОТ							26,800.67		1,909,815.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23,852.60		1,699,736.01

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,988.27		783,024.45
		Всего по позиции							**61,641.54**		
Пролет 1-505											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**11.82**	**1**	**11.82**					
	1	ОТ					48.97	1.2	694.59	71.26	49,496.48
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	73.89864					
		Итого по расценке					48.97		694.59		
		ФОТ							694.59		49,496.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			618.19		44,051.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			284.78		20,293.56
		Всего по позиции							**1,597.56**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**6.67**	**1**	**6.67**					
	1	ОТ					94.94	1.2	759.90	71.26	54,150.47
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	80.8404					
		Итого по расценке					94.94		759.90		
		ФОТ							759.90		54,150.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			676.31		48,193.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			311.56		22,201.69
		Всего по позиции							**1,747.77**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.36**	**1**	**1.36**					
	1	ОТ					125.96	1.2	205.57	71.26	14,648.92
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	21.8688					
		Итого по расценке					125.96		205.57		
		ФОТ							205.57		14,648.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.96		13,037.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.28		6,006.06
		Всего по позиции							**472.81**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					59.22	1.2	71.06	71.26	5,063.74
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	7.56					
		Итого по расценке					59.22		71.06		
		ФОТ							71.06		5,063.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.24		4,506.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.13		2,076.13
		Всего по позиции							**163.43**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.36**	**1**	**0.36**					
	1	ОТ					115.62	1.2	49.95	71.26	3,559.44
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	5.3136					
		Итого по расценке					115.62		49.95		
		ФОТ							49.95		3,559.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.46		3,167.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.48		1,459.37
		Всего по позиции							**114.89**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**12.82**	**1**	**12.82**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,775.93	71.26	126,552.77
	2	ЭМ					655.43	1.2	10,083.14		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,763.31	71.26	125,653.47
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	227.6832					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	130.61016					
		Итого по расценке					770.87		11,859.07		
		ФОТ							3,539.24		252,206.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,149.92		224,463.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,451.09		103,404.56
		Всего по позиции							**16,460.08**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**12.82**	**1**	**12.82**					
	1	ОТ					28.94	1.2	445.21	71.26	31,725.66
	2	ЭМ					163.66	1.2	2,517.75		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	440.29	71.26	31,375.07
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	57.07464					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	32.61408					
		Итого по расценке					192.60		2,962.96		
		ФОТ							885.50		63,100.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			788.10		56,159.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			363.06		25,871.30
		Всего по позиции							**4,114.12**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**7.03**	**1**	**7.03**					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,697.66	71.26	120,975.25
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	9,638.64		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,685.51	71.26	120,109.44
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	217.6488					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	124.8528					
		Итого по расценке					1,343.80		11,336.30		
		ФОТ							3,383.17		241,084.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,011.02		214,565.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,387.10		98,844.72
		Всего по позиции							**15,734.42**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**7.03**	**1**	**7.03**					
	1	ОТ					58.34	1.2	492.16	71.26	35,071.32
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,787.42		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	487.43	71.26	34,734.26
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	63.10128					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	36.10608					

		Итого по расценке					388.76		3,279.58		
		ФОТ							979.59		69,805.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			871.84		62,126.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			401.63		28,620.29
		Всего по позиции							**4,553.05**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.36**	**1**	**1.36**					
	1	ОТ					326.82	1.2	533.37	71.26	38,007.95
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	3,023.77		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	528.77	71.26	37,680.15
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	68.3808					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	39.168					
		Итого по расценке					2,179.62		3,557.14		
		ФОТ							1,062.14		75,688.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			945.30		67,362.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			435.48		31,032.12
		Всего по позиции							**4,937.92**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.36**	**1**	**1.36**					
	1	ОТ					93.60	1.2	152.76	71.26	10,885.68
	2	ЭМ					531.14	1.2	866.82		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	151.58	71.26	10,801.59
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	19.584					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	11.22816					
		Итого по расценке					624.74		1,019.58		
		ФОТ							304.34		21,687.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			270.86		19,301.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.78		8,891.78
		Всего по позиции							**1,415.22**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**112 952.81**	
Итого прямые затраты по разделу	62 596.37	3 005 775.88
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	33 678.83	2 399 953.42
- эксплуатация машин и механизмов	28 917.54	605 822.46
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	28 917.54	605 822.46
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	5 056.89	360 353.98
Итого ФОТ (справочно)	38 735.72	2 760 307.40
Итого накладные расходы	34 474.80	2 456 673.59
Итого сметная прибыль	15 881.64	1 131 726.03
Итого по разделу	**112 952.81**	**6 594 175.50**
Справочно		
затраты труда рабочих 3 984.71		
затраты труда машинистов 374.58		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**112 952.81**	
ВСЕГО строительные работы		112 952.81	6 594 175.50
в том числе			
всего прямые затраты		62 596.37	3 005 775.88
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		33 678.83	2 399 953.42
- эксплуатация машин и механизмов		28 917.54	605 822.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		28 917.54	605 822.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		5 056.89	360 353.98
всего ФОТ (справочно)		38 735.72	2 760 307.40
всего накладные расходы		34 474.80	2 456 673.59
всего сметная прибыль		15 881.64	1 131 726.03
ВСЕГО по смете		**112 952.81**	**6 594 175.50**
Всего прямые затраты		62 596.37	3 005 775.88
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		33 678.83	2 399 953.42
- эксплуатация машин и механизмов		28 917.54	605 822.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		28 917.54	605 822.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		5 056.89	360 353.98
Всего ФОТ (справочно)		38 735.72	2 760 307.40
Всего накладные расходы		34 474.80	2 456 673.59
Всего сметная прибыль		15 881.64	1 131 726.03
Справочно			
затраты труда рабочих	3 984.71		
затраты труда машинистов	374.58		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-04

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **677.77** (**9.51**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	677.77	(9.51) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	294.68	4.14 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	493.47	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-505											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**11.82**	**1**	**11.82**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,274.18	71.26	90,798.07
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	152.05248					
		Итого по расценке					112.29		1,274.18		
		ФОТ							1,274.18		90,798.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,134.02		80,810.28

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			522.41		37,227.21
		Всего по позиции							**2,930.61**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**6.67**	**1**	**6.67**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,071.24	71.26	147,596.56
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	247.16352					
		Итого по расценке					323.47		2,071.24		
		ФОТ							2,071.24		147,596.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,843.40		131,360.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			849.21		60,514.59
		Всего по позиции							**4,763.85**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.36**	**1**	**1.36**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	530.64	71.26	37,813.41
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	63.3216					
		Итого по расценке					406.43		530.64		
		ФОТ							530.64		37,813.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			472.27		33,653.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.56		15,503.50
		Всего по позиции							**1,220.47**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1**	**1**	**1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	126.31	71.26	9,000.85
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	15.072					
		Итого по расценке					131.57		126.31		
		ФОТ							126.31		9,000.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			112.42		8,010.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			51.79		3,690.35
		Всего по позиции							**290.52**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.36**	**1**	**0.36**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	132.93	71.26	9,472.59
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	15.86304					
		Итого по расценке					384.64		132.93		
		ФОТ							132.93		9,472.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			118.31		8,430.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.50		3,883.76
		Всего по позиции							**305.74**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**9 511.19**		
		Итого прямые затраты по разделу							4 135.30		294 681.48
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 135.30		294 681.48

- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		4 135.30	294 681.48
Итого накладные расходы		3 680.42	262 266.52
Итого сметная прибыль		1 695.47	120 819.41
Итого по разделу		**9 511.19**	**677 767.41**
Справочно			
затраты труда рабочих	493.47		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**9 511.19**	
ВСЕГО строительные работы		9 511.19	677 767.41
в том числе			
всего прямые затраты		4 135.30	294 681.48
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 135.30	294 681.48
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		4 135.30	294 681.48
всего накладные расходы		3 680.42	262 266.52
всего сметная прибыль		1 695.47	120 819.41
ВСЕГО по смете		**9 511.19**	**677 767.41**
Всего прямые затраты		4 135.30	294 681.48
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		4 135.30	294 681.48
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		4 135.30	294 681.48
Всего накладные расходы		3 680.42	262 266.52
Всего сметная прибыль		1 695.47	120 819.41
Справочно			
затраты труда рабочих	493.47		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-05

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новгородский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **381.22** (**6.54**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	381.22	(6.54) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	138.44	1.94 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	229.90	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	21.90	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**34**	**1**	**34**					
	1	ОТ					37.79	1.2	1,541.83	71.26	109,870.81
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	180.744					
		Итого по расценке					37.79		1,541.83		
		ФОТ							1,541.83		109,870.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,372.23		97,785.02

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			632.15		45,047.03
		Всего по позиции							**3,546.21**		
Пролет 48-52											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.75**	**1**	**0.75**					
	1	ОТ					48.97	1.2	44.07	71.26	3,140.43
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	4.689					
		Итого по расценке					48.97		44.07		
		ФОТ							44.07		3,140.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.22		2,794.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.07		1,287.58
		Всего по позиции							**101.36**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.41**	**1**	**0.41**					
	1	ОТ					94.94	1.2	46.71	71.26	3,328.55
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	4.9692					
		Итого по расценке					94.94		46.71		
		ФОТ							46.71		3,328.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.57		2,962.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.15		1,364.71
		Всего по позиции							**107.43**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
		Итого по расценке					125.96		12.09		
		ФОТ							12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							**27.81**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.75**	**1**	**0.75**					
	1	ОТ					115.44	1.2	103.90	71.26	7,403.91
	2	ЭМ					655.43	1.2	589.89		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	103.16	71.26	7,351.18
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	13.32					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	7.641					
		Итого по расценке					770.87		693.79		
		ФОТ							207.06		14,755.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.28		13,132.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.89		6,049.59
		Всего по позиции							**962.96**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.75**	**1**	**0.75**					
	1	ОТ					28.94	1.2	26.05	71.26	1,856.32

		2	ЭМ					163.66	1.2	147.29		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	25.76	71.26	1,835.66
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.339					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.908					
			Итого по расценке					192.60		173.34		
			ФОТ							51.81		3,691.98
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.11		3,285.86
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.24		1,513.71
			Всего по позиции							**240.69**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.41**	**1**	**0.41**					
		1	ОТ					201.24	1.2	99.01	71.26	7,055.45
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	562.14		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	98.30	71.26	7,004.86
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	12.6936					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	7.2816					
			Итого по расценке					1,343.80		661.15		
			ФОТ							197.31		14,060.31
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			175.61		12,513.68
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.90		5,764.73
			Всего по позиции							**917.66**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.41**	**1**	**0.41**					
		1	ОТ					58.34	1.2	28.70	71.26	2,045.16
		2	ЭМ					330.42	1.2	162.57		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	28.43	71.26	2,025.92
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.68016					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.10576					
			Итого по расценке					388.76		191.27		
			ФОТ							57.13		4,071.08
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.85		3,623.26
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.42		1,669.14
			Всего по позиции							**265.54**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
		1	ОТ					326.82	1.2	31.37	71.26	2,235.43
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	177.87		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	31.10	71.26	2,216.19
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.0224					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.304					
			Итого по расценке					2,179.62		209.24		
			ФОТ							62.47		4,451.62
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.60		3,961.94
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.61		1,825.16
			Всего по позиции							**290.45**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					93.60	1.2	8.99	71.26	640.63
	2	ЭМ					531.14	1.2	50.99		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	8.92	71.26	635.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.152					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.66048					
		Итого по расценке					624.74		59.98		
		ФОТ							17.91		1,276.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.94		1,135.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.34		523.27
		Всего по позиции							**83.26**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**6 543.37**		
		Итого прямые затраты по разделу							3 633.47		173 859.43
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 942.72		138 438.22
		- эксплуатация машин и механизмов							1 690.75		35 421.21
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							1 690.75		35 421.21
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							295.67		21 069.45
		Итого ФОТ (справочно)							2 238.39		159 507.67
		Итого накладные расходы							1 992.17		141 961.82
		Итого сметная прибыль							917.73		65 398.15
		Итого по разделу							**6 543.37**		**381 219.40**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				229.90					
		затраты труда машинистов				21.90					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**6 543.37**	
ВСЕГО строительные работы		6 543.37	381 219.40
в том числе			
всего прямые затраты		3 633.47	173 859.43
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 942.72	138 438.22
- эксплуатация машин и механизмов		1 690.75	35 421.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 690.75	35 421.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		295.67	21 069.45
всего ФОТ (справочно)		2 238.39	159 507.67
всего накладные расходы		1 992.17	141 961.82
всего сметная прибыль		917.73	65 398.15
ВСЕГО по смете		**6 543.37**	**381 219.40**
Всего прямые затраты		3 633.47	173 859.43
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 942.72	138 438.22
- эксплуатация машин и механизмов		1 690.75	35 421.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 690.75	35 421.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		295.67	21 069.45
Всего ФОТ (справочно)		2 238.39	159 507.67
Всего накладные расходы		1 992.17	141 961.82
Всего сметная прибыль		917.73	65 398.15
Справочно			
затраты труда рабочих	229.90		
затраты труда машинистов	21.90		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-06

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новгородский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **39.23** (**0.55**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 39.23 (0.55) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 17.06 0.24 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 28.57 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 48-52											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.75**	**1**	**0.75**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	80.85	71.26	5,761.37
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	9.648					
		Итого по расценке					112.29		80.85		
		ФОТ							80.85		5,761.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			71.96		5,127.62

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.15		2,362.16
		Всего по позиции							**185.96**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.41**	**1**	**0.41**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	127.32	71.26	9,072.82
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	15.19296					
		Итого по расценке					323.47		127.32		
		ФОТ							127.32		9,072.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			113.31		8,074.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.20		3,719.86
		Всего по позиции							**292.83**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.7248					
		Итого по расценке					406.43		31.21		
		ФОТ							31.21		2,224.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.78		1,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.80		911.85
		Всего по позиции							**71.79**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**550.58**	
Итого прямые затраты по разделу		239.38	17 058.21
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		239.38	17 058.21
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		239.38	17 058.21
Итого накладные расходы		213.05	15 181.81
Итого сметная прибыль		98.15	6 993.87
Итого по разделу		**550.58**	**39 233.89**
Справочно			
затраты труда рабочих	28.57		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**550.58**	
ВСЕГО строительные работы		550.58	39 233.89
в том числе			
всего прямые затраты		239.38	17 058.21
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		239.38	17 058.21
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		239.38	17 058.21
всего накладные расходы		213.05	15 181.81
всего сметная прибыль		98.15	6 993.87
ВСЕГО по смете		**550.58**	**39 233.89**
Всего прямые затраты		239.38	17 058.21
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		239.38	17 058.21
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		239.38	17 058.21
Всего накладные расходы		213.05	15 181.81
Всего сметная прибыль		98.15	6 993.87
Справочно			
затраты труда рабочих	28.57		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-07

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **564.82** (**9.79**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 564.82 (9.79) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 203.02 2.85 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 337.31 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 34.12 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**49**	**1**	**49**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,222.05	71.26	158,343.28
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	260.484					
		Итого по расценке					37.79		2,222.05		
		ФОТ							2,222.05		158,343.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,977.62		140,925.52

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			911.04		64,920.74
		Всего по позиции							**5,110.71**		
Пролет 81-114											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.08**	**1**	**1.08**					
	1	ОТ					48.97	1.2	63.47	71.26	4,522.87
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	6.75216					
		Итого по расценке					48.97		63.47		
		ФОТ							63.47		4,522.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			56.49		4,025.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.02		1,854.38
		Всего по позиции							**145.98**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.6**	**1**	**0.6**					
	1	ОТ					94.94	1.2	68.36	71.26	4,871.33
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	7.272					
		Итого по расценке					94.94		68.36		
		ФОТ							68.36		4,871.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.84		4,335.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.03		1,997.25
		Всего по позиции							**157.23**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	1	ОТ					125.96	1.2	18.14	71.26	1,292.66
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.9296					
		Итого по расценке					125.96		18.14		
		ФОТ							18.14		1,292.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.14		1,150.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.44		529.99
		Всего по позиции							**41.72**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ					59.22	1.2	7.11	71.26	506.66
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.756					
		Итого по расценке					59.22		7.11		
		ФОТ							7.11		506.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.33		450.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.92		207.73
		Всего по позиции							**16.36**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					115.62	1.2	5.55	71.26	395.49
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.5904					
		Итого по расценке					115.62		5.55		
		ФОТ							5.55		395.49

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		351.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.15
		Всего по позиции							**12.77**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.18**	**1**	**1.18**					
	1	ОТ					115.44	1.2	163.46	71.26	11,648.16
	2	ЭМ					655.43	1.2	928.09		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	162.30	71.26	11,565.50
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	20.9568					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	12.02184					
		Итого по расценке					770.87		1,091.55		
		ФОТ							325.76		23,213.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			289.93		20,660.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.56		9,517.60
		Всего по позиции							**1,515.04**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.18**	**1**	**1.18**					
	1	ОТ					28.94	1.2	40.98	71.26	2,920.23
	2	ЭМ					163.66	1.2	231.74		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	40.53	71.26	2,888.17
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.25336					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.00192					
		Итого по расценке					192.60		272.72		
		ФОТ							81.51		5,808.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			72.54		5,169.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.42		2,381.44
		Всего по позиции							**378.68**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.64**	**1**	**0.64**					
	1	ОТ					201.24	1.2	154.55	71.26	11,013.23
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	877.49		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	153.45	71.26	10,934.85
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	19.8144					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	11.3664					
		Итого по расценке					1,343.80		1,032.04		
		ФОТ							308.00		21,948.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			274.12		19,533.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			126.28		8,998.71
		Всего по позиции							**1,432.44**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.64**	**1**	**0.64**					
	1	ОТ					58.34	1.2	44.81	71.26	3,193.16
	2	ЭМ					330.42	1.2	253.76		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	44.38	71.26	3,162.52
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.74464					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.28704					

		Итого по расценке					388.76		298.57		
		ФОТ							89.19		6,355.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			79.38		5,656.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.57		2,605.83
		Всего по позиции							**414.52**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	1	ОТ					326.82	1.2	47.06	71.26	3,353.50
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	266.80		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	46.66	71.26	3,324.99
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	6.0336					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	3.456					
		Итого по расценке					2,179.62		313.86		
		ФОТ							93.72		6,678.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.41		5,943.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.43		2,738.18
		Всего по позиции							**435.70**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	1	ОТ					93.60	1.2	13.48	71.26	960.58
	2	ЭМ					531.14	1.2	76.48		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	13.37	71.26	952.75
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.728					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.99072					
		Итого по расценке					624.74		89.96		
		ФОТ							26.85		1,913.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.90		1,702.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.01		784.47
		Всего по позиции							**124.87**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**9 786.02**	
Итого прямые затраты по разделу	5 483.38	258 210.99
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 849.02	203 021.15
- эксплуатация машин и механизмов	2 634.36	55 189.84
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 634.36	55 189.84
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	460.69	32 828.78
Итого ФОТ (справочно)	3 309.71	235 849.93
Итого накладные расходы	2 945.64	209 906.45
Итого сметная прибыль	1 357.00	96 698.47
Итого по разделу	**9 786.02**	**564 815.91**
Справочно		
затраты труда рабочих 337.31		
затраты труда машинистов 34.12		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**9 786.02**	
ВСЕГО строительные работы		9 786.02	564 815.91
в том числе			
всего прямые затраты		5 483.38	258 210.99
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 849.02	203 021.15
- эксплуатация машин и механизмов		2 634.36	55 189.84
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 634.36	55 189.84
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		460.69	32 828.78
всего ФОТ (справочно)		3 309.71	235 849.93
всего накладные расходы		2 945.64	209 906.45
всего сметная прибыль		1 357.00	96 698.47
ВСЕГО по смете		**9 786.02**	**564 815.91**
Всего прямые затраты		5 483.38	258 210.99
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 849.02	203 021.15
- эксплуатация машин и механизмов		2 634.36	55 189.84
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 634.36	55 189.84
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		460.69	32 828.78
Всего ФОТ (справочно)		3 309.71	235 849.93
Всего накладные расходы		2 945.64	209 906.45
Всего сметная прибыль		1 357.00	96 698.47
Справочно			
затраты труда рабочих	337.31		
затраты труда машинистов	34.12		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-08

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **61.78** (**0.87**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 61.78 (0.87) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 26.86 0.38 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 44.98 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 81-114											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.08**	**1**	**1.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	116.42	71.26	8,296.09
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	13.89312					
		Итого по расценке					112.29		116.42		
		ФОТ							116.42		8,296.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			103.61		7,383.52

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.73		3,401.40
		Всего по позиции							**267.76**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.6**	**1**	**0.6**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	186.32	71.26	13,277.16
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	22.2336					
		Итого по расценке					323.47		186.32		
		ФОТ							186.32		13,277.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			165.82		11,816.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.39		5,443.64
		Всего по позиции							**428.53**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	46.82	71.26	3,336.39
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	5.5872					
		Итого по расценке					406.43		46.82		
		ФОТ							46.82		3,336.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.67		2,969.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.20		1,367.92
		Всего по позиции							**107.69**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	12.63	71.26	900.01
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.5072					
		Итого по расценке					131.57		12.63		
		ФОТ							12.63		900.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.24		801.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.18		369.00
		Всего по позиции							**29.05**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	14.77	71.26	1,052.51
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	1.76256					
		Итого по расценке					384.64		14.77		
		ФОТ							14.77		1,052.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.15		936.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.06		431.53
		Всего по позиции							**33.98**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**867.01**		
		Итого прямые затраты по разделу							376.96		26 862.16
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							376.96		26 862.16

- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		376.96	26 862.16
Итого накладные расходы		335.49	23 907.32
Итого сметная прибыль		154.56	11 013.49
Итого по разделу		**867.01**	**61 782.97**
Справочно			
затраты труда рабочих	44.98		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**867.01**	
ВСЕГО строительные работы		867.01	61 782.97
в том числе			
всего прямые затраты		376.96	26 862.16
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		376.96	26 862.16
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		376.96	26 862.16
всего накладные расходы		335.49	23 907.32
всего сметная прибыль		154.56	11 013.49
ВСЕГО по смете		**867.01**	**61 782.97**
Всего прямые затраты		376.96	26 862.16
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		376.96	26 862.16
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		376.96	26 862.16
Всего накладные расходы		335.49	23 907.32
Всего сметная прибыль		154.56	11 013.49
Справочно			
затраты труда рабочих	44.98		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-09

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **4 976.45** (**85.23**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	4 976.45	(85.23) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 811.46	25.42 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,007.01	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	282.46	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**445**	**1**	**445**					
	1	ОТ					37.79	1.2	20,179.86	71.26	1,438,016.82
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,365.62					
		Итого по расценке					37.79		20,179.86		
		ФОТ							20,179.86		1,438,016.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17,960.08		1,279,834.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,273.74		589,586.90
		Всего по позиции							**46,413.68**		
Пролет 163-172, 175-179, 186-187, 207-276											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**7.23**	**1**	**7.23**					
	1	ОТ					48.97	1.2	424.86	71.26	30,275.52
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	45.20196					
		Итого по расценке					48.97		424.86		
		ФОТ							424.86		30,275.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			378.13		26,945.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			174.19		12,412.96
		Всего по позиции							**977.18**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**4.02**	**1**	**4.02**					
	1	ОТ					94.94	1.2	457.99	71.26	32,636.37
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	48.7224					
		Итого по расценке					94.94		457.99		
		ФОТ							457.99		32,636.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			407.61		29,046.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			187.78		13,380.91
		Всего по позиции							**1,053.38**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.84**	**1**	**0.84**					
	1	ОТ					125.96	1.2	126.97	71.26	9,047.88
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	13.5072					
		Итого по расценке					125.96		126.97		
		ФОТ							126.97		9,047.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			113.00		8,052.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.06		3,709.63
		Всего по позиции							**292.03**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.54**	**1**	**2.54**					
	1	ОТ					59.22	1.2	180.50	71.26	12,862.43
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	19.2024					
		Итого по расценке					59.22		180.50		
		ФОТ							180.50		12,862.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			160.65		11,447.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.01		5,273.60
		Всего по позиции							**415.16**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.33**	**1**	**1.33**					
	1	ОТ					115.62	1.2	184.53	71.26	13,149.61
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	19.6308					
		Итого по расценке					115.62		184.53		
		ФОТ							184.53		13,149.61

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			164.23		11,703.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			75.66		5,391.34
		Всего по позиции							**424.42**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	1	ОТ					154.16	1.2	22.20	71.26	1,581.97
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	2.3616					
		Итого по расценке					154.16		22.20		
		ФОТ							22.20		1,581.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.76		1,407.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.10		648.61
		Всего по позиции							**51.06**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**9.77**	**1**	**9.77**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,353.42	71.26	96,444.71
	2	ЭМ					655.43	1.2	7,684.26		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,343.80	71.26	95,759.19
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	173.5152					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	99.53676					
		Итого по расценке					770.87		9,037.68		
		ФОТ							2,697.22		192,203.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,400.53		171,061.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,105.86		78,803.60
		Всего по позиции							**12,544.07**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**9.77**	**1**	**9.77**					
	1	ОТ					28.94	1.2	339.29	71.26	24,177.81
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,918.75		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	335.54	71.26	23,910.58
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	43.49604					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	24.85488					
		Итого по расценке					192.60		2,258.04		
		ФОТ							674.83		48,088.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			600.60		42,798.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			276.68		19,716.24
		Всего по позиции							**3,135.32**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**5.35**	**1**	**5.35**					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,291.96	71.26	92,065.07
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	7,335.24		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,282.72	71.26	91,406.63
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	165.636					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	95.016					
		Итого по расценке					1,343.80		8,627.20		
		ФОТ							2,574.68		183,471.70

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,291.47		163,289.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,055.62		75,223.40
		Всего по позиции							**11,974.29**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**5.35**	**1**	**5.35**					
	1	ОТ					58.34	1.2	374.54	71.26	26,689.72
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,121.30		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	370.95	71.26	26,433.90
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	48.0216					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	27.4776					
		Итого по расценке					388.76		2,495.84		
		ФОТ							745.49		53,123.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			663.49		47,280.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			305.65		21,780.68
		Всего по позиции							**3,464.98**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.96**	**1**	**0.96**					
	1	ОТ					326.82	1.2	376.50	71.26	26,829.39
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,134.43		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	373.25	71.26	26,597.80
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	48.2688					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	27.648					
		Итого по расценке					2,179.62		2,510.93		
		ФОТ							749.75		53,427.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			667.28		47,550.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			307.40		21,905.15
		Всего по позиции							**3,485.61**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.96**	**1**	**0.96**					
	1	ОТ					93.60	1.2	107.83	71.26	7,683.97
	2	ЭМ					531.14	1.2	611.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	107.00	71.26	7,624.82
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	13.824					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	7.92576					
		Итого по расценке					624.74		719.70		
		ФОТ							214.83		15,308.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			191.20		13,624.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.08		6,276.60
		Всего по позиции							**998.98**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**85 230.16**		
		Итого прямые затраты по разделу							47 226.30		2 268 293.83
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							25 420.45		1 811 461.27
		- эксплуатация машин и механизмов							21 805.85		456 832.56
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							21 805.85		456 832.56
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							3 813.26		271 732.92

Итого ФОТ (справочно)		29 233.71	2 083 194.19
Итого накладные расходы		26 018.03	1 854 042.81
Итого сметная прибыль		11 985.83	854 109.62
Итого по разделу		**85 230.16**	**4 976 446.26**
Справочно			
затраты труда рабочих	3 007.01		
затраты труда машинистов	282.46		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**85 230.16**	
ВСЕГО строительные работы		85 230.16	4 976 446.26
в том числе			
всего прямые затраты		47 226.30	2 268 293.83
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		25 420.45	1 811 461.27
- эксплуатация машин и механизмов		21 805.85	456 832.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		21 805.85	456 832.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 813.26	271 732.92
всего ФОТ (справочно)		29 233.71	2 083 194.19
всего накладные расходы		26 018.03	1 854 042.81
всего сметная прибыль		11 985.83	854 109.62
ВСЕГО по смете		**85 230.16**	**4 976 446.26**
Всего прямые затраты		47 226.30	2 268 293.83
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		25 420.45	1 811 461.27
- эксплуатация машин и механизмов		21 805.85	456 832.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		21 805.85	456 832.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 813.26	271 732.92
Всего ФОТ (справочно)		29 233.71	2 083 194.19
Всего накладные расходы		26 018.03	1 854 042.81
Всего сметная прибыль		11 985.83	854 109.62
Справочно			
затраты труда рабочих	3 007.01		
затраты труда машинистов	282.46		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-10

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **528.47** (**7.42**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	528.47	(7.42) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 229.77 3.22 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 384.77 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 163-172, 175-179, 186-187, 207-276											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**7.23**	**1**	**7.23**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	779.38	71.26	55,538.62
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	93.00672					
		Итого по расценке					112.29		779.38		
		ФОТ							779.38		55,538.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			693.65		49,429.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			319.55		22,770.83
		Всего по позиции							**1,792.58**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**4.02**	**1**	**4.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,248.34	71.26	88,956.71
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	148.96512					
		Итого по расценке					323.47		1,248.34		
		ФОТ							1,248.34		88,956.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,111.02		79,171.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			511.82		36,472.25
		Всего по позиции							**2,871.18**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.84**	**1**	**0.84**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	327.75	71.26	23,355.47
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	39.1104					
		Итого по расценке					406.43		327.75		
		ФОТ							327.75		23,355.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			291.70		20,786.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			134.38		9,575.74
		Всего по позиции							**753.83**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.54**	**1**	**2.54**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	320.82	71.26	22,861.63
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	38.28288					
		Итого по расценке					131.57		320.82		
		ФОТ							320.82		22,861.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			285.53		20,346.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.54		9,373.27
		Всего по позиции							**737.89**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.33**	**1**	**1.33**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	491.11	71.26	34,996.50
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	58.60512					
		Итого по расценке					384.64		491.11		
		ФОТ							491.11		34,996.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			437.09		31,146.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			201.36		14,348.57
		Всего по позиции							**1,129.56**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	56.96	71.26	4,058.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	6.7968					
		Итого по расценке					494.42		56.96		
		ФОТ							56.96		4,058.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.69		3,612.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.35		1,664.18
		Всего по позиции							**131.00**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**7 416.04**		
		Итого прямые затраты по разделу							3 224.36		229 767.90
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							3 224.36		229 767.90
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							3 224.36		229 767.90
		Итого накладные расходы							2 869.68		204 493.43
		Итого сметная прибыль							1 322.00		94 204.84
		Итого по разделу							**7 416.04**		**528 466.17**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				384.77					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**7 416.04**		
		ВСЕГО строительные работы							7 416.04		528 466.17
		в том числе									
		всего прямые затраты							3 224.36		229 767.90
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							3 224.36		229 767.90
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							3 224.36		229 767.90
		всего накладные расходы							2 869.68		204 493.43
		всего сметная прибыль							1 322.00		94 204.84
		ВСЕГО по смете							**7 416.04**		**528 466.17**
		Всего прямые затраты							3 224.36		229 767.90
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							3 224.36		229 767.90
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							3 224.36		229 767.90
		Всего накладные расходы							2 869.68		204 493.43
		Всего сметная прибыль							1 322.00		94 204.84
		Справочно									
		затраты труда рабочих				384.77					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-11

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 724.29** (**47.10**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	2 724.29	(47.10) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	981.63	13.78 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,630.80	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	162.68	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**238**	**1**	**238**					
	1	ОТ					37.79	1.2	10,792.82	71.26	769,096.35
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,265.208					
		Итого по расценке					37.79		10,792.82		
		ФОТ							10,792.82		769,096.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,605.61		684,495.75

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,425.06		315,329.50
		Всего по позиции							**24,823.49**		
Пролет 167-170, 172-175, 179-186, 187-207											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**5.6**	**1**	**5.6**					
	1	ОТ					48.97	1.2	329.08	71.26	23,450.24
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	35.0112					
		Итого по расценке					48.97		329.08		
		ФОТ							329.08		23,450.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			292.88		20,870.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			134.92		9,614.60
		Всего по позиции							**756.88**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**3.06**	**1**	**3.06**					
	1	ОТ					94.94	1.2	348.62	71.26	24,842.66
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	37.0872					
		Итого по расценке					94.94		348.62		
		ФОТ							348.62		24,842.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			310.27		22,109.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.93		10,185.49
		Всего по позиции							**801.82**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.51**	**1**	**0.51**					
	1	ОТ					125.96	1.2	77.09	71.26	5,493.43
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	8.2008					
		Итого по расценке					125.96		77.09		
		ФОТ							77.09		5,493.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.61		4,889.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.61		2,252.31
		Всего по позиции							**177.31**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ					59.22	1.2	7.11	71.26	506.66
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.756					
		Итого по расценке					59.22		7.11		
		ФОТ							7.11		506.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.33		450.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.92		207.73
		Всего по позиции							**16.36**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
		Итого по расценке					115.62		6.94		
		ФОТ							6.94		494.54

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							**15.97**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**5.7**	**1**	**5.7**					
	1	ОТ					115.44	1.2	789.61	71.26	56,267.61
	2	ЭМ					655.43	1.2	4,483.14		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	784.00	71.26	55,867.84
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	101.232					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	58.0716					
		Итого по расценке					770.87		5,272.75		
		ФОТ							1,573.61		112,135.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,400.51		99,800.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			645.18		45,975.53
		Всего по позиции							**7,318.44**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**5.7**	**1**	**5.7**					
	1	ОТ					28.94	1.2	197.95	71.26	14,105.92
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,119.43		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	195.76	71.26	13,949.86
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	25.3764					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	14.5008					
		Итого по расценке					192.60		1,317.38		
		ФОТ							393.71		28,055.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			350.40		24,969.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			161.42		11,502.87
		Всего по позиции							**1,829.20**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**3.11**	**1**	**3.11**					
	1	ОТ					201.24	1.2	751.03	71.26	53,518.40
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	4,264.03		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	745.65	71.26	53,135.02
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	96.2856					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	55.2336					
		Итого по расценке					1,343.80		5,015.06		
		ФОТ							1,496.68		106,653.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,332.05		94,921.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			613.64		43,727.90
		Всего по позиции							**6,960.75**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**3.11**	**1**	**3.11**					
	1	ОТ					58.34	1.2	217.72	71.26	15,514.73
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,233.13		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	215.63	71.26	15,365.79
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	27.91536					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	15.97296					

		Итого по расценке					388.76		1,450.85		
		ФОТ							433.35		30,880.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			385.68		27,483.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			177.67		12,661.01
		Всего по позиции							**2,014.20**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.51**	**1**	**0.51**					
	1	ОТ					326.82	1.2	200.01	71.26	14,252.71
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,133.91		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	198.29	71.26	14,130.15
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	25.6428					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.688					
		Итого по расценке					2,179.62		1,333.92		
		ФОТ							398.30		28,382.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			354.49		25,260.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.30		11,636.97
		Всего по позиции							**1,851.71**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.51**	**1**	**0.51**					
	1	ОТ					93.60	1.2	57.28	71.26	4,081.77
	2	ЭМ					531.14	1.2	325.06		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	56.84	71.26	4,050.42
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.344					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.21056					
		Итого по расценке					624.74		382.34		
		ФОТ							114.12		8,132.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			101.57		7,237.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.79		3,334.20
		Всего по позиции							**530.70**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**47 096.83**	
Итого прямые затраты по разделу	26 333.96	1 244 729.79
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	13 775.26	981 625.02
- эксплуатация машин и механизмов	12 558.70	263 104.77
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	12 558.70	263 104.77
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	2 196.17	156 499.08
Итого ФОТ (справочно)	15 971.43	1 138 124.10
Итого накладные расходы	14 214.58	1 012 930.44
Итого сметная прибыль	6 548.29	466 630.87
Итого по разделу	**47 096.83**	**2 724 291.10**
Справочно		
затраты труда рабочих	1 630.80	
затраты труда машинистов	162.68	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**47 096.83**	
ВСЕГО строительные работы		47 096.83	2 724 291.10
в том числе			
всего прямые затраты		26 333.96	1 244 729.79
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		13 775.26	981 625.02
- эксплуатация машин и механизмов		12 558.70	263 104.77
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		12 558.70	263 104.77
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 196.17	156 499.08
всего ФОТ (справочно)		15 971.43	1 138 124.10
всего накладные расходы		14 214.58	1 012 930.44
всего сметная прибыль		6 548.29	466 630.87
ВСЕГО по смете		**47 096.83**	**2 724 291.10**
Всего прямые затраты		26 333.96	1 244 729.79
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		13 775.26	981 625.02
- эксплуатация машин и механизмов		12 558.70	263 104.77
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		12 558.70	263 104.77
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 196.17	156 499.08
Всего ФОТ (справочно)		15 971.43	1 138 124.10
Всего накладные расходы		14 214.58	1 012 930.44
Всего сметная прибыль		6 548.29	466 630.87
Справочно			
затраты труда рабочих	1 630.80		
затраты труда машинистов	162.68		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-12

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **292.39** (**4.10**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 292.39 (4.10) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 127.13 1.78 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 212.89 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 167-170, 172-175, 179-186, 187-207											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**5.6**	**1**	**5.6**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	603.67	71.26	43,017.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	72.0384					
		Итого по расценке					112.29		603.67		
		ФОТ							603.67		43,017.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			537.27		38,285.59

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			247.50		17,637.18
		Всего по позиции							**1,388.44**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**3.06**	**1**	**3.06**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	950.23	71.26	67,713.39
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	113.39136					
		Итого по расценке					323.47		950.23		
		ФОТ							950.23		67,713.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			845.70		60,264.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			389.59		27,762.49
		Всего по позиции							**2,185.52**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.51**	**1**	**0.51**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	198.99	71.26	14,180.03
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	23.7456					
		Итого по расценке					406.43		198.99		
		ФОТ							198.99		14,180.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			177.10		12,620.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			81.59		5,813.81
		Всего по позиции							**457.68**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	12.63	71.26	900.01
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.5072					
		Итого по расценке					131.57		12.63		
		ФОТ							12.63		900.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.24		801.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.18		369.00
		Всего по позиции							**29.05**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	18.46	71.26	1,315.46
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.2032					
		Итого по расценке					384.64		18.46		
		ФОТ							18.46		1,315.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.43		1,170.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.57		539.34
		Всего по позиции							**42.46**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**4 103.15**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 783.98		127 126.41
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 783.98		127 126.41

- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 783.98	127 126.41
Итого накладные расходы		1 587.74	113 142.51
Итого сметная прибыль		731.43	52 121.82
Итого по разделу		**4 103.15**	**292 390.74**
Справочно			
затраты труда рабочих	212.89		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**4 103.15**	
ВСЕГО строительные работы		4 103.15	292 390.74
в том числе			
всего прямые затраты		1 783.98	127 126.41
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 783.98	127 126.41
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 783.98	127 126.41
всего накладные расходы		1 587.74	113 142.51
всего сметная прибыль		731.43	52 121.82
ВСЕГО по смете		**4 103.15**	**292 390.74**
Всего прямые затраты		1 783.98	127 126.41
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 783.98	127 126.41
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 783.98	127 126.41
Всего накладные расходы		1 587.74	113 142.51
Всего сметная прибыль		731.43	52 121.82
Справочно			
затраты труда рабочих	212.89		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-13

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **668.29** (**11.44**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	668.29 (11.44)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	243.31	3.41 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	403.99	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	37.89	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**60**	**1**	**60**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,720.88	71.26	193,889.91
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	318.96					
		Итого по расценке					37.79		2,720.88		
		ФОТ							2,720.88		193,889.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,421.58		172,562.02

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,115.56		79,494.86
		Всего по позиции							**6,258.02**		
Пролет 230-254, 276-334, 345-351											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.31**	**1**	**1.31**					
	1	ОТ					48.97	1.2	76.98	71.26	5,485.59
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	8.19012					
		Итого по расценке					48.97		76.98		
		ФОТ							76.98		5,485.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.51		4,882.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.56		2,249.09
		Всего по позиции							**177.05**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.7**	**1**	**0.7**					
	1	ОТ					94.94	1.2	79.75	71.26	5,682.99
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	8.484					
		Итого по расценке					94.94		79.75		
		ФОТ							79.75		5,682.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			70.98		5,057.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.70		2,330.03
		Всего по позиции							**183.43**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					125.96	1.2	21.16	71.26	1,507.86
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	2.2512					
		Итого по расценке					125.96		21.16		
		ФОТ							21.16		1,507.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.83		1,342.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.68		618.22
		Всего по позиции							**48.67**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.31**	**1**	**1.31**					
	1	ОТ					115.44	1.2	181.47	71.26	12,931.55
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,030.34		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	180.18	71.26	12,839.63
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	23.2656					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	13.34628					
		Итого по расценке					770.87		1,211.81		
		ФОТ							361.65		25,771.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			321.87		22,936.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			148.28		10,566.18
		Всего по позиции							**1,681.96**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.31**	**1**	**1.31**					
	1	ОТ					28.94	1.2	45.49	71.26	3,241.62

		2	ЭМ					163.66	1.2	257.27		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	44.99	71.26	3,205.99
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.83212					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.33264					
			Итого по расценке					192.60		302.76		
			ФОТ							90.48		6,447.61
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.53		5,738.37
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.10		2,643.52
			Всего по позиции							**420.39**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.7**	**1**	**0.7**					
		1	ОТ					201.24	1.2	169.04	71.26	12,045.79
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	959.75		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	167.83	71.26	11,959.57
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	21.672					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	12.432					
			Итого по расценке					1,343.80		1,128.79		
			ФОТ							336.87		24,005.36
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			299.81		21,364.77
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			138.12		9,842.20
			Всего по позиции							**1,566.72**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.7**	**1**	**0.7**					
		1	ОТ					58.34	1.2	49.01	71.26	3,492.45
		2	ЭМ					330.42	1.2	277.55		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	48.54	71.26	3,458.96
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	6.2832					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.5952					
			Итого по расценке					388.76		326.56		
			ФОТ							97.55		6,951.41
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			86.82		6,186.75
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.00		2,850.08
			Всего по позиции							**453.38**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
		1	ОТ					326.82	1.2	54.91	71.26	3,912.89
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	311.27		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	54.43	71.26	3,878.68
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	7.0392					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	4.032					
			Итого по расценке					2,179.62		366.18		
			ФОТ							109.34		7,791.57
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.31		6,934.50
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.83		3,194.54
			Всего по позиции							**508.32**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					93.60	1.2	15.72	71.26	1,120.21
	2	ЭМ					531.14	1.2	89.23		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	15.60	71.26	1,111.66
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.016					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.15584					
		Итого по расценке					624.74		104.95		
		ФОТ							31.32		2,231.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.87		1,986.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.84		915.07
		Всего по позиции							**145.66**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**11 443.60**		
		Итого прямые затраты по разделу							6 339.82		304 598.20
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							3 414.41		243 310.86
		- эксплуатация машин и механизмов							2 925.41		61 287.34
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 925.41		61 287.34
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							511.57		36 454.49
		Итого ФОТ (справочно)							3 925.98		279 765.35
		Итого накладные расходы							3 494.11		248 991.16
		Итого сметная прибыль							1 609.67		114 703.79
		Итого по разделу							**11 443.60**		**668 293.15**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				403.99					
		затраты труда машинистов				37.89					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**11 443.60**	
ВСЕГО строительные работы		11 443.60	668 293.15
в том числе			
всего прямые затраты		6 339.82	304 598.20
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 414.41	243 310.86
- эксплуатация машин и механизмов		2 925.41	61 287.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 925.41	61 287.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		511.57	36 454.49
всего ФОТ (справочно)		3 925.98	279 765.35
всего накладные расходы		3 494.11	248 991.16
всего сметная прибыль		1 609.67	114 703.79
ВСЕГО по смете		**11 443.60**	**668 293.15**
Всего прямые затраты		6 339.82	304 598.20
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		3 414.41	243 310.86
- эксплуатация машин и механизмов		2 925.41	61 287.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 925.41	61 287.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		511.57	36 454.49
Всего ФОТ (справочно)		3 925.98	279 765.35
Всего накладные расходы		3 494.11	248 991.16
Всего сметная прибыль		1 609.67	114 703.79
Справочно			
затраты труда рабочих	403.99		
затраты труда машинистов	37.89		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-14

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **67.72** (**0.95**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 67.72 (0.95) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 29.45 0.41 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 49.31 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 230-254, 276-334, 345-351											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.31**	**1**	**1.31**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	141.22	71.26	10,063.34
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	16.85184					
		Итого по расценке					112.29		141.22		
		ФОТ							141.22		10,063.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			125.69		8,956.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.90		4,125.97
		Всего по позиции							**324.81**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.7**	**1**	**0.7**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	217.37	71.26	15,489.79
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	25.9392					
		Итого по расценке					323.47		217.37		
		ФОТ							217.37		15,489.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			193.46		13,785.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.12		6,350.81
		Всего по позиции							**499.95**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	54.62	71.26	3,892.22
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	6.5184					
		Итого по расценке					406.43		54.62		
		ФОТ							54.62		3,892.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.61		3,464.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.39		1,595.81
		Всего по позиции							**125.62**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**950.38**		
		Итого прямые затраты по разделу							413.21		29 445.35
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							413.21		29 445.35
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							413.21		29 445.35
		Итого накладные расходы							367.76		26 206.36
		Итого сметная прибыль							169.41		12 072.59
		Итого по разделу							**950.38**		**67 724.30**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				49.31					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**950.38**	
ВСЕГО строительные работы		950.38	67 724.30
в том числе			
всего прямые затраты		413.21	29 445.35
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		413.21	29 445.35
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		413.21	29 445.35
всего накладные расходы		367.76	26 206.36
всего сметная прибыль		169.41	12 072.59
ВСЕГО по смете		**950.38**	**67 724.30**
Всего прямые затраты		413.21	29 445.35
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		413.21	29 445.35
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		413.21	29 445.35
Всего накладные расходы		367.76	26 206.36
Всего сметная прибыль		169.41	12 072.59
Справочно			
затраты труда рабочих	49.31		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-15

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**1 635.94**	(**28.01**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	595.60 8.36 тыс. руб.
в том числе:			Нормативные затраты труда рабочих	988.50 чел. ч.
строительных работ	1 635.94	(28.01) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	92.77 чел. ч.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**146**	**1**	**146**					
	1	ОТ					37.79	1.2	6,620.81	71.26	471,798.92
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	776.136					
		Итого по расценке					37.79		6,620.81		
		ФОТ							6,620.81		471,798.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,892.52		419,901.04

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,714.53		193,437.56
		Всего по позиции							**15,227.86**		
Пролет 334-345,351-399, 420-459, 462-468, 485-489											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.7**	**1**	**1.7**					
	1	ОТ					48.97	1.2	99.90	71.26	7,118.87
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	10.6284					
		Итого по расценке					48.97		99.90		
		ФОТ							99.90		7,118.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.91		6,335.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.96		2,918.74
		Всего по позиции							**229.77**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.97**	**1**	**0.97**					
	1	ОТ					94.94	1.2	110.51	71.26	7,874.94
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	11.7564					
		Итого по расценке					94.94		110.51		
		ФОТ							110.51		7,874.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			98.35		7,008.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.31		3,228.73
		Всего по позиции							**254.17**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.3**	**1**	**0.3**					
	1	ОТ					125.96	1.2	45.35	71.26	3,231.64
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.824					
		Итого по расценке					125.96		45.35		
		ФОТ							45.35		3,231.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			40.36		2,876.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.59		1,324.97
		Всего по позиции							**104.30**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.49**	**1**	**1.49**					
	1	ОТ					59.22	1.2	105.89	71.26	7,545.72
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	11.2644					
		Итого по расценке					59.22		105.89		
		ФОТ							105.89		7,545.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			94.24		6,715.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.41		3,093.75
		Всего по позиции							**243.54**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.79**	**1**	**0.79**					
	1	ОТ					115.62	1.2	109.61	71.26	7,810.81
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	11.6604					
		Итого по расценке					115.62		109.61		
		ФОТ							109.61		7,810.81

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.55		6,951.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.94		3,202.43
		Всего по позиции							**252.10**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
		Итого по расценке					154.16		3.70		
		ФОТ							3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							**8.51**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**3.19**	**1**	**3.19**					
	1	ОТ					115.44	1.2	441.90	71.26	31,489.79
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,508.99		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	438.77	71.26	31,266.75
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	56.6544					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	32.49972					
		Итого по расценке					770.87		2,950.89		
		ФОТ							880.67		62,756.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			783.80		55,853.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			361.07		25,730.18
		Всего по позиции							**4,095.76**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**3.19**	**1**	**3.19**					
	1	ОТ					28.94	1.2	110.78	71.26	7,894.18
	2	ЭМ					163.66	1.2	626.49		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	109.56	71.26	7,807.25
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	14.20188					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	8.11536					
		Итого по расценке					192.60		737.27		
		ФОТ							220.34		15,701.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			196.10		13,974.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			90.34		6,437.59
		Всего по позиции							**1,023.71**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.76**	**1**	**1.76**					
	1	ОТ					201.24	1.2	425.02	71.26	30,286.93
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,413.09		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	421.98	71.26	30,070.29
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	54.4896					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	31.2576					
		Итого по расценке					1,343.80		2,838.11		
		ФОТ							847.00		60,357.22

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			753.83		53,717.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			347.27		24,746.46
		Всего по позиции							**3,939.21**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.76**	**1**	**1.76**					
	1	ОТ					58.34	1.2	123.21	71.26	8,779.94
	2	ЭМ					330.42	1.2	697.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	122.03	71.26	8,695.86
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	15.79776					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	9.03936					
		Итого по расценке					388.76		821.06		
		ФОТ							245.24		17,475.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			218.26		15,553.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			100.55		7,165.08
		Всего по позиции							**1,139.87**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					326.82	1.2	125.50	71.26	8,943.13
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	711.48		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	124.42	71.26	8,866.17
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	16.0896					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	9.216					
		Итого по расценке					2,179.62		836.98		
		ФОТ							249.92		17,809.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			222.43		15,850.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			102.47		7,301.81
		Всего по позиции							**1,161.88**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					93.60	1.2	35.94	71.26	2,561.08
	2	ЭМ					531.14	1.2	203.96		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	35.67	71.26	2,541.84
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.608					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.64192					
		Итого по расценке					624.74		239.90		
		ФОТ							71.61		5,102.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.73		4,541.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.36		2,092.20
		Всего по позиции							**332.99**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**28 013.67**		
		Итого прямые затраты по разделу							15 519.98		745 640.58
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							8 358.12		595 599.61
		- эксплуатация машин и механизмов							7 161.86		150 040.97
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							7 161.86		150 040.97
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 252.43		89 248.16

Итого ФОТ (справочно)		9 610.55	684 847.77
Итого накладные расходы		8 553.37	609 514.52
Итого сметная прибыль		3 940.32	280 787.60
Итого по разделу		**28 013.67**	**1 635 942.70**
Справочно			
затраты труда рабочих	988.50		
затраты труда машинистов	92.77		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**28 013.67**	
ВСЕГО строительные работы		28 013.67	1 635 942.70
в том числе			
всего прямые затраты		15 519.98	745 640.58
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		8 358.12	595 599.61
- эксплуатация машин и механизмов		7 161.86	150 040.97
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 161.86	150 040.97
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 252.43	89 248.16
всего ФОТ (справочно)		9 610.55	684 847.77
всего накладные расходы		8 553.37	609 514.52
всего сметная прибыль		3 940.32	280 787.60
ВСЕГО по смете		**28 013.67**	**1 635 942.70**
Всего прямые затраты		15 519.98	745 640.58
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		8 358.12	595 599.61
- эксплуатация машин и механизмов		7 161.86	150 040.97
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 161.86	150 040.97
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 252.43	89 248.16
Всего ФОТ (справочно)		9 610.55	684 847.77
Всего накладные расходы		8 553.37	609 514.52
Всего сметная прибыль		3 940.32	280 787.60
Справочно			
затраты труда рабочих	988.50		
затраты труда машинистов	92.77		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-16

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **178.80** (**2.51**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	178.80	(2.51) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	77.74	1.09 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	130.18	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 334-345,351-399, 420-459, 462-468, 485-489											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.7**	**1**	**1.7**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	183.26	71.26	13,059.11
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	21.8688					
		Итого по расценке					112.29		183.26		
		ФОТ							183.26		13,059.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			163.10		11,622.61

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			75.14		5,354.24
		Всего по позиции							**421.50**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.97**	**1**	**0.97**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	301.22	71.26	21,464.94
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	35.94432					
		Итого по расценке					323.47		301.22		
		ФОТ							301.22		21,464.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			268.09		19,103.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			123.50		8,800.63
		Всего по позиции							**692.81**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.3**	**1**	**0.3**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	117.05	71.26	8,340.98
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	13.968					
		Итого по расценке					406.43		117.05		
		ФОТ							117.05		8,340.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			104.17		7,423.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.99		3,419.80
		Всего по позиции							**269.21**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.49**	**1**	**1.49**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	188.20	71.26	13,411.13
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	22.45728					
		Итого по расценке					131.57		188.20		
		ФОТ							188.20		13,411.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			167.50		11,935.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.16		5,498.56
		Всего по позиции							**432.86**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.79**	**1**	**0.79**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	291.71	71.26	20,787.25
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	34.81056					
		Итого по расценке					384.64		291.71		
		ФОТ							291.71		20,787.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			259.62		18,500.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			119.60		8,522.77
		Всего по позиции							**670.93**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	9.49	71.26	676.26
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.1328					
		Итого по расценке					494.42		9.49		
		ФОТ							9.49		676.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.45		601.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.89		277.27
		Всего по позиции							**21.83**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**2 509.14**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 090.93		77 739.67
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 090.93		77 739.67
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							1 090.93		77 739.67
		Итого накладные расходы							970.93		69 188.31
		Итого сметная прибыль							447.28		31 873.27
		Итого по разделу							**2 509.14**		**178 801.25**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				130.18					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**2 509.14**		
		ВСЕГО строительные работы							2 509.14		178 801.25
		в том числе									
		всего прямые затраты							1 090.93		77 739.67
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 090.93		77 739.67
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							1 090.93		77 739.67
		всего накладные расходы							970.93		69 188.31
		всего сметная прибыль							447.28		31 873.27
		ВСЕГО по смете							**2 509.14**		**178 801.25**
		Всего прямые затраты							1 090.93		77 739.67
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							1 090.93		77 739.67
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							1 090.93		77 739.67
		Всего накладные расходы							970.93		69 188.31
		Всего сметная прибыль							447.28		31 873.27
		Справочно									
		затраты труда рабочих				130.18					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-17

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **82.86** (**1.45**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 82.86 (1.45) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 29.53 0.41 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 49.07 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 5.21 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**7**	**1**	**7**					
	1	ОТ					37.79	1.2	317.44	71.26	22,620.77
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	37.212					
		Итого по расценке					37.79		317.44		
		ФОТ							317.44		22,620.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			282.52		20,132.49

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			130.15		9,274.52
		Всего по позиции							**730.11**		
Пролет 399-420											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	1	ОТ					48.97	1.2	5.29	71.26	376.97
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	0.56268					
		Итого по расценке					48.97		5.29		
		ФОТ							5.29		376.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.71		335.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.17		154.56
		Всего по позиции							**12.17**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					94.94	1.2	5.70	71.26	406.18
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	0.606					
		Итого по расценке					94.94		5.70		
		ФОТ							5.70		406.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.07		361.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.34		166.53
		Всего по позиции							**13.11**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	1	ОТ					125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
		Итого по расценке					125.96		4.53		
		ФОТ							4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							**10.42**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	1	ОТ					59.22	1.2	4.97	71.26	354.16
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.5292					
		Итого по расценке					59.22		4.97		
		ФОТ							4.97		354.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.42		315.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.04		145.21
		Всего по позиции							**11.43**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					115.62	1.2	5.55	71.26	395.49
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.5904					
		Итого по расценке					115.62		5.55		
		ФОТ							5.55		395.49

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		351.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.15
		Всего по позиции							**12.77**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.16**	**1**	**0.16**					
		1 ОТ					115.44	1.2	22.16	71.26	1,579.12
		2 ЭМ					655.43	1.2	125.84		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	22.01	71.26	1,568.43
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	2.8416					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	1.63008					
		Итого по расценке					770.87		148.00		
		ФОТ							44.17		3,147.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.31		2,801.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.11		1,290.50
		Всего по позиции							**205.42**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.16**	**1**	**0.16**					
		1 ОТ					28.94	1.2	5.56	71.26	396.21
		2 ЭМ					163.66	1.2	31.42		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	5.50	71.26	391.93
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	0.71232					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.40704					
		Итого по расценке					192.60		36.98		
		ФОТ							11.06		788.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.84		701.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.53		323.14
		Всего по позиции							**51.35**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.09**	**1**	**0.09**					
		1 ОТ					201.24	1.2	21.73	71.26	1,548.48
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	123.40		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	21.58	71.26	1,537.79
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	2.7864					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1.5984					
		Итого по расценке					1,343.80		145.13		
		ФОТ							43.31		3,086.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			38.55		2,746.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.76		1,265.37
		Всего по позиции							**201.44**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.09**	**1**	**0.09**					
		1 ОТ					58.34	1.2	6.30	71.26	448.94
		2 ЭМ					330.42	1.2	35.69		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	6.24	71.26	444.66
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.80784					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.46224					

		Итого по расценке					388.76		41.99		
		ФОТ							12.54		893.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.16		795.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.14		366.38
		Всего по позиции							**58.29**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	1	ОТ					326.82	1.2	11.77	71.26	838.73
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	66.70		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	11.66	71.26	830.89
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.5084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.864					
		Итого по расценке					2,179.62		78.47		
		ФОТ							23.43		1,669.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.85		1,485.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.61		684.54
		Всего по позиции							**108.93**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	1	ОТ					93.60	1.2	3.37	71.26	240.15
	2	ЭМ					531.14	1.2	19.12		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	3.34	71.26	238.01
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.432					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.24768					
		Итого по расценке					624.74		22.49		
		ФОТ							6.71		478.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.97		425.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.75		196.05
		Всего по позиции							**31.21**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**1 446.65**	
Итого прямые затраты по разделу		816.54	37 953.47
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		414.37	29 528.01
- эксплуатация машин и механизмов		402.17	8 425.46
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		402.17	8 425.46
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		70.33	5 011.71
Итого ФОТ (справочно)		484.70	34 539.72
Итого накладные расходы		431.37	30 740.34
Итого сметная прибыль		198.74	14 161.30
Итого по разделу		**1 446.65**	**82 855.11**
Справочно			
затраты труда рабочих	49.07		
затраты труда машинистов	5.21		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 446.65**	
ВСЕГО строительные работы		1 446.65	82 855.11
в том числе			
всего прямые затраты		816.54	37 953.47
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		414.37	29 528.01
- эксплуатация машин и механизмов		402.17	8 425.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		402.17	8 425.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		70.33	5 011.71
всего ФОТ (справочно)		484.70	34 539.72
всего накладные расходы		431.37	30 740.34
всего сметная прибыль		198.74	14 161.30
ВСЕГО по смете		**1 446.65**	**82 855.11**
Всего прямые затраты		816.54	37 953.47
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		414.37	29 528.01
- эксплуатация машин и механизмов		402.17	8 425.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		402.17	8 425.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		70.33	5 011.71
Всего ФОТ (справочно)		484.70	34 539.72
Всего накладные расходы		431.37	30 740.34
Всего сметная прибыль		198.74	14 161.30
Справочно			
затраты труда рабочих	49.07		
затраты труда машинистов	5.21		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-18

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **9.92** (**0.14**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 9.92 (0.14) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 4.31 0.06 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 7.22 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 399-420											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	9.70	71.26	691.22
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	1.15776					
		Итого по расценке					112.29		9.70		
		ФОТ							9.70		691.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.63		615.19

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.98		283.40
		Всего по позиции							**22.31**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	15.53	71.26	1,106.67
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1.8528					
		Итого по расценке					323.47		15.53		
		ФОТ							15.53		1,106.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.82		984.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.37		453.73
		Всего по позиции							**35.72**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	11.71	71.26	834.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.3968					
		Итого по расценке					406.43		11.71		
		ФОТ							11.71		834.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.42		742.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.80		342.12
		Всего по позиции							**26.93**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	8.84	71.26	629.94
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.05504					
		Итого по расценке					131.57		8.84		
		ФОТ							8.84		629.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.87		560.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.62		258.28
		Всего по позиции							**20.33**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	14.77	71.26	1,052.51
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	1.76256					
		Итого по расценке					384.64		14.77		
		ФОТ							14.77		1,052.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.15		936.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.06		431.53
		Всего по позиции							**33.98**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**139.27**		
		Итого прямые затраты по разделу							60.55		4 314.79
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							60.55		4 314.79

- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		60.55	4 314.79
Итого накладные расходы		53.89	3 840.17
Итого сметная прибыль		24.83	1 769.06
Итого по разделу		**139.27**	**9 924.02**
Справочно			
затраты труда рабочих	7.22		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**139.27**	
ВСЕГО строительные работы		139.27	9 924.02
в том числе			
всего прямые затраты		60.55	4 314.79
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		60.55	4 314.79
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		60.55	4 314.79
всего накладные расходы		53.89	3 840.17
всего сметная прибыль		24.83	1 769.06
ВСЕГО по смете		**139.27**	**9 924.02**
Всего прямые затраты		60.55	4 314.79
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		60.55	4 314.79
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		60.55	4 314.79
Всего накладные расходы		53.89	3 840.17
Всего сметная прибыль		24.83	1 769.06
Справочно			
затраты труда рабочих	7.22		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-19

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Благовещенск
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **131.40** (**2.30**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	131.40	(2.30) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	46.73	0.66 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	77.65	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	8.34	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**11**	**1**	**11**					
	1	ОТ					37.79	1.2	498.83	71.26	35,546.63
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	58.476					
		Итого по расценке					37.79		498.83		
		ФОТ							498.83		35,546.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			443.96		31,636.50

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			204.52		14,574.12
		Всего по позиции							**1,147.31**		
Пролет 452-457, 459-462, 463-466, 468-505											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ					48.97	1.2	5.88	71.26	419.01
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	0.6252					
		Итого по расценке					48.97		5.88		
		ФОТ							5.88		419.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.23		372.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.41		171.79
		Всего по позиции							**13.52**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.06**	**1**	**0.06**					
	1	ОТ					94.94	1.2	6.84	71.26	487.42
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	0.7272					
		Итого по расценке					94.94		6.84		
		ФОТ							6.84		487.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.09		433.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.80		199.84
		Всего по позиции							**15.73**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	1	ОТ					125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
		Итого по расценке					125.96		4.53		
		ФОТ							4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							**10.42**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					59.22	1.2	9.95	71.26	709.04
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.0584					
		Итого по расценке					59.22		9.95		
		ФОТ							9.95		709.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.86		631.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.08		290.71
		Всего по позиции							**22.89**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	1	ОТ					115.62	1.2	12.49	71.26	890.04
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.3284					
		Итого по расценке					115.62		12.49		
		ФОТ							12.49		890.04

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.12		792.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.12		364.92
		Всего по позиции							**28.73**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
		Итого по расценке					154.16		3.70		
		ФОТ							3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							**8.51**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	1	ОТ					115.44	1.2	33.25	71.26	2,369.40
	2	ЭМ					655.43	1.2	188.76		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	33.01	71.26	2,352.29
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	4.2624					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	2.44512					
		Итого по расценке					770.87		222.01		
		ФОТ							66.26		4,721.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.97		4,202.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.17		1,935.89
		Всего по позиции							**308.15**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	1	ОТ					28.94	1.2	8.33	71.26	593.60
	2	ЭМ					163.66	1.2	47.13		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	8.24	71.26	587.18
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.06848					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.61056					
		Итого по расценке					192.60		55.46		
		ФОТ							16.57		1,180.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.75		1,050.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.79		484.12
		Всего по позиции							**77.00**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.15**	**1**	**0.15**					
	1	ОТ					201.24	1.2	36.22	71.26	2,581.04
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	205.66		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	35.96	71.26	2,562.51
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	4.644					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.664					
		Итого по расценке					1,343.80		241.88		
		ФОТ							72.18		5,143.55

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			64.24		4,577.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.59		2,108.86
		Всего по позиции							**335.71**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.15**	**1**	**0.15**					
	1	ОТ					58.34	1.2	10.50	71.26	748.23
	2	ЭМ					330.42	1.2	59.48		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	10.40	71.26	741.10
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.3464					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.7704					
		Итого по расценке					388.76		69.98		
		ФОТ							20.90		1,489.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.60		1,325.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.57		610.63
		Всего по позиции							**97.15**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					326.82	1.2	19.61	71.26	1,397.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	111.17		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	19.44	71.26	1,385.29
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.514					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.44					
		Итого по расценке					2,179.62		130.78		
		ФОТ							39.05		2,782.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.75		2,476.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.01		1,140.91
		Всего по позиции							**181.54**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					93.60	1.2	5.62	71.26	400.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	31.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	5.57	71.26	396.92
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.4128					
		Итого по расценке					624.74		37.49		
		ФОТ							11.19		797.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.96		709.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.59		326.93
		Всего по позиции							**52.04**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**2 298.70**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 299.82		60 222.04
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							655.75		46 728.77
		- эксплуатация машин и механизмов							644.07		13 493.27
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							644.07		13 493.27
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							112.62		8 025.29

Итого ФОТ (справочно)		768.37	54 754.06
Итого накладные расходы		683.85	48 731.11
Итого сметная прибыль		315.03	22 449.17
Итого по разделу		**2 298.70**	**131 402.32**
Справочно			
затраты труда рабочих	77.65		
затраты труда машинистов	8.34		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**2 298.70**	
ВСЕГО строительные работы		2 298.70	131 402.32
в том числе			
всего прямые затраты		1 299.82	60 222.04
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		655.75	46 728.77
- эксплуатация машин и механизмов		644.07	13 493.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		644.07	13 493.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		112.62	8 025.29
всего ФОТ (справочно)		768.37	54 754.06
всего накладные расходы		683.85	48 731.11
всего сметная прибыль		315.03	22 449.17
ВСЕГО по смете		**2 298.70**	**131 402.32**
Всего прямые затраты		1 299.82	60 222.04
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		655.75	46 728.77
- эксплуатация машин и механизмов		644.07	13 493.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		644.07	13 493.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		112.62	8 025.29
Всего ФОТ (справочно)		768.37	54 754.06
Всего накладные расходы		683.85	48 731.11
Всего сметная прибыль		315.03	22 449.17
Справочно			
затраты труда рабочих	77.65		
затраты труда машинистов	8.34		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-20

29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. г.о. Благовещенск
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.29-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **16.64** (**0.23**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 16.64 (0.23) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 7.23 0.1 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 12.12 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 452-457, 459-462, 463-466, 468-505											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	10.78	71.26	768.18
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	1.2864					
		Итого по расценке					112.29		10.78		
		ФОТ							10.78		768.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.59		683.68

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.42		314.95
		Всего по позиции							**24.79**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.06**	**1**	**0.06**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	18.63	71.26	1,327.57
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	2.22336					
		Итого по расценке					323.47		18.63		
		ФОТ							18.63		1,327.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.58		1,181.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.64		544.30
		Всего по позиции							**42.85**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	11.71	71.26	834.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.3968					
		Итого по расценке					406.43		11.71		
		ФОТ							11.71		834.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.42		742.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.80		342.12
		Всего по позиции							**26.93**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	17.68	71.26	1,259.88
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	2.11008					
		Итого по расценке					131.57		17.68		
		ФОТ							17.68		1,259.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.74		1,121.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.25		516.55
		Всего по позиции							**40.67**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	3.96576					
		Итого по расценке					384.64		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							**76.42**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	9.49	71.26	676.26
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.1328					
		Итого по расценке					494.42		9.49		
		ФОТ							9.49		676.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.45		601.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.89		277.27
		Всего по позиции							**21.83**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**233.49**		
		Итого прямые затраты по разделу							101.52		7 234.31
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							101.52		7 234.31
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							101.52		7 234.31
		Итого накладные расходы							90.35		6 438.53
		Итого сметная прибыль							41.62		2 966.06
		Итого по разделу							**233.49**		**16 638.90**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				12.12					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**233.49**		
		ВСЕГО строительные работы							233.49		16 638.90
		в том числе									
		всего прямые затраты							101.52		7 234.31
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							101.52		7 234.31
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							101.52		7 234.31
		всего накладные расходы							90.35		6 438.53
		всего сметная прибыль							41.62		2 966.06
		ВСЕГО по смете							**233.49**		**16 638.90**
		Всего прямые затраты							101.52		7 234.31
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							101.52		7 234.31
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							101.52		7 234.31
		Всего накладные расходы							90.35		6 438.53
		Всего сметная прибыль							41.62		2 966.06
		Справочно									
		затраты труда рабочих				12.12					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-29

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Амурская-Благовещенская №1

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.29-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 11)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	158	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 158 знаков × 1	145,518.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**145,518.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**145,518.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 75 до 150 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.8	25.00% от п.1.3	36,379.50
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 1,5 - для изысканий со сметной стоимостью от 75 до 150 тыс. руб.	6% × 1.50 от п.1.3 и 2.1	16,370.78
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**52,750.28**
3	**Итого по смете:**					**198,268.28**

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Благовещенский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	247,835.35
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	1,727,412.39
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**1,727,412.39**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**195,762.52**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-29

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 29-ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1

Основание: Ф.579959-19.29-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Благовещенск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	65.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	27
3	Продолжительность строительства	дней	90
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	2
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*55,848.00*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*784,664.40*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{65.00 \times 90 \times 2 \times 2 \times 71.60}{30} = 55{,}848.00$$

55848.00 x 14.05 = 784,664.40 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-29
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 29-ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.29-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	90
1.2	Численность рабочих	чел.	27
1.3	Пункт базировки г. Благовещенск		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	690
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 90 суток × 27 чел.	руб.	243,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 90 суток × 27 чел.	руб.	1,336,500.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Благовещенск:**		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Благовещенск			
3.1	Время в пути в одном направлении 690км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	13.53
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	2
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (690 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 2 авт. × 2 × 1.035.	руб.	4,010.44
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**56,346.72**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**1,635,846.72**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*116,430.37*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-30
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1257.08 тыс.руб.

Средства на оплату труда 443.00 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-30-01	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Свободный	103.73	0.00	0.00	0.00	103.73	35.72	
2	02-30-02	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Свободный	8.39	0.00	0.00	0.00	8.39	3.65	
3	02-30-03	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	23.08	0.00	0.00	0.00	23.08	7.94	
4	02-30-04	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88	0.82	
5	02-30-05	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	294.17	0.00	0.00	0.00	294.17	101.56	
6	02-30-06	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70	10.30	
7	02-30-07	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	9.71	0.00	0.00	0.00	9.71	3.29	
8	02-30-08	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.36	
9	02-30-09	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	301.87	0.00	0.00	0.00	301.87	104.31	
10	02-30-10	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	24.12	0.00	0.00	0.00	24.12	10.49	
11	02-30-11	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	62.48	0.00	0.00	0.00	62.48	21.58	
12	02-30-12	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	2.22	
13	02-30-13	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	161.09	0.00	0.00	0.00	161.09	55.53	
14	02-30-14	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	13.01	0.00	0.00	0.00	13.01	5.66	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	02-30-15	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	167.35	0.00	0.00	0.00	167.35	58.63	
16	02-30-16	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	13.25	0.00	0.00	0.00	13.25	5.76	
17	02-30-17	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	9.78	0.00	0.00	0.00	9.78	3.35	
18	02-30-18	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.36	
19	02-30-19	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Благовещенск	30.20	0.00	0.00	0.00	30.20	10.40	
20	02-30-20	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Благовещенск	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48	1.08	
21		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**1 257.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 257.08**	**443.00**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**1 257.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 257.08**	**443.00**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-30
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2
(наименование объекта)

Сметная стоимость 75057.57 тыс.руб.

Средства на оплату труда 31568.39 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-30-01	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Свободный	6 075.74	0.00	0.00	0.00	6 075.74	2 545.08	
2	02-30-02	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Свободный	597.95	0.00	0.00	0.00	597.95	259.98	
3	02-30-03	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	1 350.90	0.00	0.00	0.00	1 350.90	565.77	
4	02-30-04	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	134.02	0.00	0.00	0.00	134.02	58.27	
5	02-30-05	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	17 268.38	0.00	0.00	0.00	17 268.38	7 237.01	
6	02-30-06	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	1 688.96	0.00	0.00	0.00	1 688.96	734.33	
7	02-30-07	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	561.48	0.00	0.00	0.00	561.48	234.54	
8	02-30-08	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	59.34	0.00	0.00	0.00	59.34	25.80	
9	02-30-09	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	17 733.31	0.00	0.00	0.00	17 733.31	7 432.98	
10	02-30-10	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	1 718.96	0.00	0.00	0.00	1 718.96	747.38	
11	02-30-11	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	3 669.78	0.00	0.00	0.00	3 669.78	1 538.13	
12	02-30-12	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	363.73	0.00	0.00	0.00	363.73	158.14	
13	02-30-13	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	9 444.41	0.00	0.00	0.00	9 444.41	3 956.98	
14	02-30-14	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	927.19	0.00	0.00	0.00	927.19	403.13	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	02-30-15	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	9 943.08	0.00	0.00	0.00	9 943.08	4 177.66	
16	02-30-16	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	944.49	0.00	0.00	0.00	944.49	410.65	
17	02-30-17	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	570.71	0.00	0.00	0.00	570.71	238.87	
18	02-30-18	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	59.38	0.00	0.00	0.00	59.38	25.82	
19	02-30-19	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Благовещенск	1 769.08	0.00	0.00	0.00	1 769.08	741.08	
20	02-30-20	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Благовещенск	176.67	0.00	0.00	0.00	176.67	76.81	
21		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**75 057.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75 057.57**	**31 568.39**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**75 057.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75 057.57**	**31 568.39**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-01

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Свободный
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**6 075.74**	(**103.73**)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	6 075.74	(103.73)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	2 219.09	31.14	тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,683.93		чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	338.86		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**550**	**1**	**550**					
	1	ОТ					37.79	1.2	24,941.40	71.26	1,777,324.16
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,923.8					
		Итого по расценке					37.79		24,941.40		
		ФОТ							24,941.40		1,777,324.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22,197.85		1,581,818.50

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,225.97		728,702.91
		Всего по позиции							**57,365.22**		
Пролет 1-29,30-33,44-46											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**12.49**	**1**	**12.49**					
	1	ОТ					48.97	1.2	733.96	71.26	52,301.99
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	78.08748					
		Итого по расценке					48.97		733.96		
		ФОТ							733.96		52,301.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			653.22		46,548.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			300.92		21,443.82
		Всего по позиции							**1,688.10**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**5.88**	**1**	**5.88**					
	1	ОТ					94.94	1.2	669.90	71.26	47,737.07
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	71.2656					
		Итого по расценке					94.94		669.90		
		ФОТ							669.90		47,737.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			596.21		42,485.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			274.66		19,572.20
		Всего по позиции							**1,540.77**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.22**	**1**	**1.22**					
	1	ОТ					125.96	1.2	184.41	71.26	13,141.06
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	19.6176					
		Итого по расценке					125.96		184.41		
		ФОТ							184.41		13,141.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			164.12		11,695.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			75.61		5,387.83
		Всего по позиции							**424.14**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**12.49**	**1**	**12.49**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,730.21	71.26	123,294.76
	2	ЭМ					655.43	1.2	9,823.58		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,717.92	71.26	122,418.98
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	221.8224					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	127.24812					
		Итого по расценке					770.87		11,553.79		
		ФОТ							3,448.13		245,713.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,068.84		218,685.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,413.73		100,742.63
		Всего по позиции							**16,036.36**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**12.49**	**1**	**12.49**					
	1	ОТ					28.94	1.2	433.75	71.26	30,909.03

		2	ЭМ					163.66	1.2	2,452.94		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	428.96	71.26	30,567.69
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	55.60548					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	31.77456					
			Итого по расценке					192.60		2,886.69		
			ФОТ							862.71		61,476.72
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			767.81		54,714.28
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			353.71		25,205.46
			Всего по позиции							**4,008.21**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**5.88**	**1**	**5.88**					
		1	ОТ					201.24	1.2	1,419.95	71.26	101,185.64
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	8,061.90		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,409.79	71.26	100,461.64
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	182.0448					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	104.4288					
			Итого по расценке					1,343.80		9,481.85		
			ФОТ							2,829.74		201,647.28
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,518.47		179,466.08
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,160.19		82,675.38
			Всего по позиции							**13,160.51**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**5.88**	**1**	**5.88**					
		1	ОТ					58.34	1.2	411.65	71.26	29,334.18
		2	ЭМ					330.42	1.2	2,331.44		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	407.70	71.26	29,052.70
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	52.77888					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	30.19968					
			Итого по расценке					388.76		2,743.09		
			ФОТ							819.35		58,386.88
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			729.22		51,964.32
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			335.93		23,938.62
			Всего по позиции							**3,808.24**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.22**	**1**	**1.22**					
		1	ОТ					326.82	1.2	478.46	71.26	34,095.06
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,712.50		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	474.34	71.26	33,801.47
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	61.3416					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	35.136					
			Итого по расценке					2,179.62		3,190.96		
			ФОТ							952.80		67,896.53
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			847.99		60,427.91
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			390.65		27,837.58
			Всего по позиции							**4,429.60**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.22**	**1**	**1.22**					
	1	ОТ					93.60	1.2	137.03	71.26	9,764.76
	2	ЭМ					531.14	1.2	777.59		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	135.98	71.26	9,689.93
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	17.568					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	10.07232					
		Итого по расценке					624.74		914.62		
		ФОТ							273.01		19,454.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			242.98		17,314.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.93		7,976.42
		Всего по позиции							**1,269.53**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**103 730.68**		
		Итого прямые затраты по разделу							57 300.67		2 767 138.66
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							31 140.72		2 219 087.71
		- эксплуатация машин и механизмов							26 159.95		548 050.95
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							26 159.95		548 050.95
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							4 574.69		325 992.41
		Итого ФОТ (справочно)							35 715.41		2 545 080.12
		Итого накладные расходы							31 786.71		2 265 121.29
		Итого сметная прибыль							14 643.30		1 043 482.85
		Итого по разделу							**103 730.68**		**6 075 742.80**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3 683.93					
		затраты труда машинистов				338.86					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**103 730.68**	
ВСЕГО строительные работы		103 730.68	6 075 742.80
в том числе			
всего прямые затраты		57 300.67	2 767 138.66
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		31 140.72	2 219 087.71
- эксплуатация машин и механизмов		26 159.95	548 050.95
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		26 159.95	548 050.95
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		4 574.69	325 992.41
всего ФОТ (справочно)		35 715.41	2 545 080.12
всего накладные расходы		31 786.71	2 265 121.29
всего сметная прибыль		14 643.30	1 043 482.85
ВСЕГО по смете		**103 730.68**	**6 075 742.80**
Всего прямые затраты		57 300.67	2 767 138.66
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		31 140.72	2 219 087.71
- эксплуатация машин и механизмов		26 159.95	548 050.95
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		26 159.95	548 050.95
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		4 574.69	325 992.41
Всего ФОТ (справочно)		35 715.41	2 545 080.12
Всего накладные расходы		31 786.71	2 265 121.29
Всего сметная прибыль		14 643.30	1 043 482.85
Справочно			
затраты труда рабочих	3 683.93		
затраты труда машинистов	338.86		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-02

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Свободный

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **597.95** (**8.39**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 597.95 (8.39) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 259.98 3.65 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 435.36 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-29,30-33,44-46											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**12.49**	**1**	**12.49**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,346.40	71.26	95,944.46
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	160.67136					
		Итого по расценке					112.29		1,346.40		
		ФОТ							1,346.40		95,944.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,198.30		85,390.57

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			552.02		39,337.23
		Всего по позиции							**3,096.72**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**5.88**	**1**	**5.88**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,825.92	71.26	130,115.06
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	217.88928					
		Итого по расценке					323.47		1,825.92		
		ФОТ							1,825.92		130,115.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,625.07		115,802.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			748.63		53,347.17
		Всего по позиции							**4,199.62**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.22**	**1**	**1.22**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	476.01	71.26	33,920.47
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	56.8032					
		Итого по расценке					406.43		476.01		
		ФОТ							476.01		33,920.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			423.65		30,189.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			195.16		13,907.39
		Всего по позиции							**1,094.82**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**8 391.16**	
Итого прямые затраты по разделу	3 648.33	259 979.99
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 648.33	259 979.99
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	3 648.33	259 979.99
Итого накладные расходы	3 247.02	231 382.19
Итого сметная прибыль	1 495.81	106 591.79
Итого по разделу	**8 391.16**	**597 953.97**
Справочно		
затраты труда рабочих	435.36	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**8 391.16**	
ВСЕГО строительные работы		8 391.16	597 953.97
в том числе			
всего прямые затраты		3 648.33	259 979.99
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 648.33	259 979.99
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		3 648.33	259 979.99
всего накладные расходы		3 247.02	231 382.19
всего сметная прибыль		1 495.81	106 591.79
ВСЕГО по смете		**8 391.16**	**597 953.97**
Всего прямые затраты		3 648.33	259 979.99
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		3 648.33	259 979.99
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		3 648.33	259 979.99
Всего накладные расходы		3 247.02	231 382.19
Всего сметная прибыль		1 495.81	106 591.79
Справочно			
затраты труда рабочих	435.36		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-03

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новгородский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 350.90** (**23.08**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	1 350.90	(23.08) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	492.92	6.92 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	818.35	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	75.73	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**122**	**1**	**122**					
	1	ОТ					37.79	1.2	5,532.46	71.26	394,243.10
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	648.552					
		Итого по расценке					37.79		5,532.46		
		ФОТ							5,532.46		394,243.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,923.89		350,876.36

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,268.31		161,639.67
		Всего по позиции							**12,724.66**		
Пролет 29-30,60-66											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.69**	**1**	**2.69**					
	1	ОТ					48.97	1.2	158.08	71.26	11,264.78
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	16.81788					
		Итого по расценке					48.97		158.08		
		ФОТ							158.08		11,264.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			140.69		10,025.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			64.81		4,618.56
		Всего по позиции							**363.58**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.31**	**1**	**1.31**					
	1	ОТ					94.94	1.2	149.25	71.26	10,635.56
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	15.8772					
		Итого по расценке					94.94		149.25		
		ФОТ							149.25		10,635.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			132.83		9,465.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.19		4,360.58
		Всего по позиции							**343.27**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.31**	**1**	**0.31**					
	1	ОТ					125.96	1.2	46.86	71.26	3,339.24
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.9848					
		Итого по расценке					125.96		46.86		
		ФОТ							46.86		3,339.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.71		2,971.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.21		1,369.09
		Всего по позиции							**107.78**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**2.69**	**1**	**2.69**					
	1	ОТ					115.44	1.2	372.64	71.26	26,554.33
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,115.73		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	369.99	71.26	26,365.49
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	47.7744					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	27.40572					
		Итого по расценке					770.87		2,488.37		
		ФОТ							742.63		52,919.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			660.94		47,098.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			304.48		21,697.13
		Всего по позиции							**3,453.79**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**2.69**	**1**	**2.69**					
	1	ОТ					28.94	1.2	93.42	71.26	6,657.11

		2 ЭМ					163.66	1.2	528.29		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	92.39	71.26	6,583.71
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	11.97588					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.84336					
		Итого по расценке					192.60		621.71		
		ФОТ							185.81		13,240.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			165.37		11,784.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.18		5,428.74
		Всего по позиции							**863.26**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.31**	**1**	**1.31**					
		1 ОТ					201.24	1.2	316.35	71.26	22,543.10
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,796.10		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	314.09	71.26	22,382.05
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	40.5576					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	23.2656					
		Итого по расценке					1,343.80		2,112.45		
		ФОТ							630.44		44,925.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			561.09		39,983.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			258.48		18,419.31
		Всего по позиции							**2,932.02**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.31**	**1**	**1.31**					
		1 ОТ					58.34	1.2	91.71	71.26	6,535.25
		2 ЭМ					330.42	1.2	519.42		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	90.83	71.26	6,472.55
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	11.75856					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.72816					
		Итого по расценке					388.76		611.13		
		ФОТ							182.54		13,007.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			162.46		11,576.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.84		5,333.20
		Всего по позиции							**848.43**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.31**	**1**	**0.31**					
		1 ОТ					326.82	1.2	121.58	71.26	8,663.79
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	689.24		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	120.53	71.26	8,588.97
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	15.5868					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.928					
		Итого по расценке					2,179.62		810.82		
		ФОТ							242.11		17,252.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			215.48		15,354.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.27		7,073.63
		Всего по позиции							**1,125.57**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.31**	**1**	**0.31**					
	1	ОТ					93.60	1.2	34.82	71.26	2,481.27
	2	ЭМ					531.14	1.2	197.58		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	34.55	71.26	2,462.03
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.464					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.55936					
		Итого по расценке					624.74		232.40		
		ФОТ							69.37		4,943.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.74		4,399.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.44		2,026.75
		Всего по позиции							**322.58**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**23 084.94**		
		Итого прямые затраты по разделу							12 763.53		615 398.77
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							6 917.17		492 917.53
		- эксплуатация машин и механизмов							5 846.36		122 481.24
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							5 846.36		122 481.24
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 022.38		72 854.80
		Итого ФОТ (справочно)							7 939.55		565 772.33
		Итого накладные расходы							7 066.20		503 537.37
		Итого сметная прибыль							3 255.21		231 966.66
		Итого по разделу							**23 084.94**		**1 350 902.80**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				818.35					
		затраты труда машинистов				75.73					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**23 084.94**	
ВСЕГО строительные работы		23 084.94	1 350 902.80
в том числе			
всего прямые затраты		12 763.53	615 398.77
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		6 917.17	492 917.53
- эксплуатация машин и механизмов		5 846.36	122 481.24
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		5 846.36	122 481.24
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 022.38	72 854.80
всего ФОТ (справочно)		7 939.55	565 772.33
всего накладные расходы		7 066.20	503 537.37
всего сметная прибыль		3 255.21	231 966.66
ВСЕГО по смете		**23 084.94**	**1 350 902.80**
Всего прямые затраты		12 763.53	615 398.77
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		6 917.17	492 917.53
- эксплуатация машин и механизмов		5 846.36	122 481.24
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		5 846.36	122 481.24
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 022.38	72 854.80
Всего ФОТ (справочно)		7 939.55	565 772.33
Всего накладные расходы		7 066.20	503 537.37
Всего сметная прибыль		3 255.21	231 966.66
Справочно			
затраты труда рабочих	818.35		
затраты труда машинистов	75.73		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-04

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новгородский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **134.02** (**1.88**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 134.02 (1.88) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 58.27 0.82 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 97.58 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 29-30,60-66											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.69**	**1**	**2.69**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	289.98	71.26	20,663.97
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	34.60416					
		Итого по расценке					112.29		289.98		
		ФОТ							289.98		20,663.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			258.08		18,390.93

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.89		8,472.23
		Всего по позиции							**666.95**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.31**	**1**	**1.31**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	406.80	71.26	28,988.57
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	48.54336					
		Итого по расценке					323.47		406.80		
		ФОТ							406.80		28,988.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			362.05		25,799.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			166.79		11,885.31
		Всего по позиции							**935.64**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.31**	**1**	**0.31**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	120.95	71.26	8,618.90
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	14.4336					
		Итого по расценке					406.43		120.95		
		ФОТ							120.95		8,618.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			107.65		7,670.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			49.59		3,533.75
		Всего по позиции							**278.19**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**1 880.78**	
Итого прямые затраты по разделу		817.73	58 271.44
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		817.73	58 271.44
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		817.73	58 271.44
Итого накладные расходы		727.78	51 861.58
Итого сметная прибыль		335.27	23 891.29
Итого по разделу		**1 880.78**	**134 024.31**
Справочно			
затраты труда рабочих	97.58		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 880.78**	
ВСЕГО строительные работы		1 880.78	134 024.31
в том числе			
всего прямые затраты		817.73	58 271.44
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		817.73	58 271.44
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		817.73	58 271.44
всего накладные расходы		727.78	51 861.58
всего сметная прибыль		335.27	23 891.29
ВСЕГО по смете		**1 880.78**	**134 024.31**
Всего прямые затраты		817.73	58 271.44
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		817.73	58 271.44
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		817.73	58 271.44
Всего накладные расходы		727.78	51 861.58
Всего сметная прибыль		335.27	23 891.29
Справочно			
затраты труда рабочих	97.58		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-05

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **17 268.38** (**294.17**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 17 268.38 (294.17) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 6 322.03 88.72 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 10,492.05 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 951.09 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**1569**	**1**	**1,569**					
	1	ОТ					37.79	1.2	71,151.01	71.26	5,070,220.97
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	8,340.804					
		Итого по расценке					37.79		71,151.01		
		ФОТ							71,151.01		5,070,220.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63,324.40		4,512,496.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29,171.91		2,078,790.60
		Всего по позиции							**163,647.32**		
Пролет 33-44,46-60,66-95,131-178											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**34.1**	**1**	**34.1**					
	1	ОТ					48.97	1.2	2,003.85	71.26	142,794.35
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	213.1932					
		Итого по расценке					48.97		2,003.85		
		ФОТ							2,003.85		142,794.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,783.43		127,086.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			821.58		58,545.68
		Всего по позиции							**4,608.86**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**17.11**	**1**	**17.11**					
	1	ОТ					94.94	1.2	1,949.31	71.26	138,907.83
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	207.3732					
		Итого по расценке					94.94		1,949.31		
		ФОТ							1,949.31		138,907.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,734.89		123,627.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			799.22		56,952.21
		Всего по позиции							**4,483.42**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**3.17**	**1**	**3.17**					
	1	ОТ					125.96	1.2	479.15	71.26	34,144.23
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	50.9736					
		Итого по расценке					125.96		479.15		
		ФОТ							479.15		34,144.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			426.44		30,388.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			196.45		13,999.13
		Всего по позиции							**1,102.04**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.29**	**1**	**1.29**					
	1	ОТ					59.22	1.2	91.67	71.26	6,532.40
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	9.7524					
		Итого по расценке					59.22		91.67		
		ФОТ							91.67		6,532.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.59		5,813.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.58		2,678.28
		Всего по позиции							**210.84**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.62**	**1**	**0.62**					
	1	ОТ					115.62	1.2	86.02	71.26	6,129.79
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	9.1512					
		Итого по расценке					115.62		86.02		
		ФОТ							86.02		6,129.79

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.56		5,455.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.27		2,513.21
		Всего по позиции							**197.85**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					154.16	1.2	14.80	71.26	1,054.65
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.5744					
		Итого по расценке					154.16		14.80		
		ФОТ							14.80		1,054.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.17		938.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.07		432.41
		Всего по позиции							**34.04**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**35.39**	**1**	**35.39**					
	1	ОТ					115.44	1.2	4,902.51	71.26	349,352.86
	2	ЭМ					655.43	1.2	27,834.80		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	4,867.68	71.26	346,870.88
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	628.5264					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	360.55332					
		Итого по расценке					770.87		32,737.31		
		ФОТ							9,770.19		696,223.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,695.47		619,639.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,005.78		285,451.73
		Всего по позиции							**45,438.56**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**35.39**	**1**	**35.39**					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,229.02	71.26	87,579.97
	2	ЭМ					163.66	1.2	6,950.31		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,215.43	71.26	86,611.54
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	157.55628					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	90.03216					
		Итого по расценке					192.60		8,179.33		
		ФОТ							2,444.45		174,191.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,175.56		155,030.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,002.22		71,418.52
		Всего по позиции							**11,357.11**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**16.6**	**1**	**16.6**					
	1	ОТ					201.24	1.2	4,008.70	71.26	285,659.96
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	22,759.80		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	3,980.02	71.26	283,616.23
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	513.936					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	294.816					
		Итого по расценке					1,343.80		26,768.50		
		ФОТ							7,988.72		569,276.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,109.96		506,655.81

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,275.38		233,403.24
		Всего по позиции							**37,153.84**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**16.6**	**1**	**16.6**					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,162.13	71.26	82,813.38
	2	ЭМ					330.42	1.2	6,581.97		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,150.98	71.26	82,018.83
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	149.0016					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	85.2576					
		Итого по расценке					388.76		7,744.10		
		ФОТ							2,313.11		164,832.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,058.67		146,700.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			948.38		67,581.21
		Всего по позиции							**10,751.15**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**3.25**	**1**	**3.25**					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,274.60	71.26	90,828.00
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	7,225.92		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,263.60	71.26	90,044.14
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	163.41					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	93.6					
		Итого по расценке					2,179.62		8,500.52		
		ФОТ							2,538.20		180,872.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,259.00		160,976.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,040.66		74,157.58
		Всего по позиции							**11,800.18**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**3.25**	**1**	**3.25**					
	1	ОТ					93.60	1.2	365.04	71.26	26,012.75
	2	ЭМ					531.14	1.2	2,071.45		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	362.23	71.26	25,812.51
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	46.8					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	26.832					
		Итого по расценке					624.74		2,436.49		
		ФОТ							727.27		51,825.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			647.27		46,124.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			298.18		21,248.36
		Всего по позиции							**3,381.94**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**294 167.15**		
		Итого прямые затраты по разделу							162 142.06		7 860 269.18
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							88 717.81		6 322 031.14
		- эксплуатация машин и механизмов							73 424.25		1 538 238.04
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							73 424.25		1 538 238.04
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							12 839.94		914 974.13
		Итого ФОТ (справочно)							101 557.75		7 237 005.27
		Итого накладные расходы							90 386.41		6 440 934.68
		Итого сметная прибыль							41 638.68		2 967 172.16

Итого по разделу		**294 167.15**	**17 268 376.02**
Справочно			
затраты труда рабочих	10 492.05		
затраты труда машинистов	951.09		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**294 167.15**	
ВСЕГО строительные работы		294 167.15	17 268 376.02
в том числе			
всего прямые затраты		162 142.06	7 860 269.18
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		88 717.81	6 322 031.14
- эксплуатация машин и механизмов		73 424.25	1 538 238.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		73 424.25	1 538 238.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		12 839.94	914 974.13
всего ФОТ (справочно)		101 557.75	7 237 005.27
всего накладные расходы		90 386.41	6 440 934.68
всего сметная прибыль		41 638.68	2 967 172.16
ВСЕГО по смете		**294 167.15**	**17 268 376.02**
Всего прямые затраты		162 142.06	7 860 269.18
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		88 717.81	6 322 031.14
- эксплуатация машин и механизмов		73 424.25	1 538 238.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		73 424.25	1 538 238.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		12 839.94	914 974.13
Всего ФОТ (справочно)		101 557.75	7 237 005.27
Всего накладные расходы		90 386.41	6 440 934.68
Всего сметная прибыль		41 638.68	2 967 172.16
Справочно			
затраты труда рабочих	10 492.05		
затраты труда машинистов	951.09		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-06

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**1 688.96**	(**23.70**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	734.33 10.3 тыс. руб.
в том числе:			Нормативные затраты труда рабочих	1,229.71 чел. ч.
строительных работ	1 688.96	(23.70) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 33-44,46-60,66-95,131-178											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**34.1**	**1**	**34.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	3,675.93	71.26	261,946.77
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	438.6624					
		Итого по расценке					112.29		3,675.93		
		ФОТ							3,675.93		261,946.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,271.58		233,132.63

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,507.13		107,398.18
		Всего по позиции							**8,454.64**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**15.98**	**1**	**15.98**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	4,962.29	71.26	353,612.79
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	592.15488					
		Итого по расценке					323.47		4,962.29		
		ФОТ							4,962.29		353,612.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,416.44		314,715.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,034.54		144,981.24
		Всего по позиции							**11,413.27**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**3.17**	**1**	**3.17**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	1,236.85	71.26	88,137.93
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	147.5952					
		Итого по расценке					406.43		1,236.85		
		ФОТ							1,236.85		88,137.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,100.80		78,442.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			507.11		36,136.55
		Всего по позиции							**2,844.76**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.29**	**1**	**1.29**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	162.94	71.26	11,611.10
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	19.44288					
		Итого по расценке					131.57		162.94		
		ФОТ							162.94		11,611.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			145.02		10,333.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			66.81		4,760.55
		Всего по позиции							**374.77**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.62**	**1**	**0.62**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	228.94	71.26	16,314.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	27.31968					
		Итого по расценке					384.64		228.94		
		ФОТ							228.94		16,314.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			203.76		14,519.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			93.87		6,688.85
		Всего по позиции							**526.57**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	37.97	71.26	2,705.74
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	4.5312					
		Итого по расценке					494.42		37.97		
		ФОТ							37.97		2,705.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.79		2,408.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.57		1,109.35
		Всего по позиции							**87.33**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**23 701.34**	
Итого прямые затраты по разделу		10 304.92	734 328.59
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		10 304.92	734 328.59
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		10 304.92	734 328.59
Итого накладные расходы		9 171.39	653 552.45
Итого сметная прибыль		4 225.03	301 074.72
Итого по разделу		**23 701.34**	**1 688 955.76**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 229.71		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**23 701.34**	
ВСЕГО строительные работы		23 701.34	1 688 955.76
в том числе			
всего прямые затраты		10 304.92	734 328.59
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		10 304.92	734 328.59
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		10 304.92	734 328.59
всего накладные расходы		9 171.39	653 552.45
всего сметная прибыль		4 225.03	301 074.72
ВСЕГО по смете		**23 701.34**	**1 688 955.76**
Всего прямые затраты		10 304.92	734 328.59
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		10 304.92	734 328.59
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		10 304.92	734 328.59
Всего накладные расходы		9 171.39	653 552.45
Всего сметная прибыль		4 225.03	301 074.72
Справочно			
затраты труда рабочих	1 229.71		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-07

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**561.48** (**9.71**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	202.17 2.84 тыс. руб.
в том числе:		Нормативные затраты труда рабочих	335.90 чел. ч.
строительных работ	561.48 (9.71) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	33.64 чел. ч.
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**49**	**1**	**49**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,222.05	71.26	158,343.28
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	260.484					
		Итого по расценке					37.79		2,222.05		
		ФОТ							2,222.05		158,343.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,977.62		140,925.52

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			911.04		64,920.74
		Всего по позиции							**5,110.71**		
Пролет 95-126											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.21**	**1**	**1.21**					
	1	ОТ					48.97	1.2	71.10	71.26	5,066.59
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	7.56492					
		Итого по расценке					48.97		71.10		
		ФОТ							71.10		5,066.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.28		4,509.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.15		2,077.30
		Всего по позиции							**163.53**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.57**	**1**	**0.57**					
	1	ОТ					94.94	1.2	64.94	71.26	4,627.62
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	6.9084					
		Итого по расценке					94.94		64.94		
		ФОТ							64.94		4,627.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57.80		4,118.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.63		1,897.32
		Всего по позиции							**149.37**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					125.96	1.2	21.16	71.26	1,507.86
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	2.2512					
		Итого по расценке					125.96		21.16		
		ФОТ							21.16		1,507.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.83		1,342.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.68		618.22
		Всего по позиции							**48.67**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.21**	**1**	**1.21**					
	1	ОТ					115.44	1.2	167.62	71.26	11,944.60
	2	ЭМ					655.43	1.2	951.68		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	166.43	71.26	11,859.80
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	21.4896					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	12.32748					
		Итого по расценке					770.87		1,119.30		
		ФОТ							334.05		23,804.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			297.30		21,185.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.96		9,759.80
		Всего по позиции							**1,553.56**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.21**	**1**	**1.21**					
	1	ОТ					28.94	1.2	42.02	71.26	2,994.35

		2 ЭМ					163.66	1.2	237.63		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	41.56	71.26	2,961.57
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.38692					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.07824					
		Итого по расценке					192.60		279.65		
		ФОТ							83.58		5,955.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			74.39		5,300.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.27		2,441.93
		Всего по позиции							**388.31**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.57**	**1**	**0.57**					
		1 ОТ					201.24	1.2	137.65	71.26	9,808.94
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	781.51		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	136.66	71.26	9,738.39
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	17.6472					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	10.1232					
		Итого по расценке					1,343.80		919.16		
		ФОТ							274.31		19,547.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			244.14		17,397.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.47		8,014.41
		Всего по позиции							**1,275.77**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.57**	**1**	**0.57**					
		1 ОТ					58.34	1.2	39.90	71.26	2,843.27
		2 ЭМ					330.42	1.2	226.01		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	39.52	71.26	2,816.20
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.11632					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.92752					
		Итого по расценке					388.76		265.91		
		ФОТ							79.42		5,659.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			70.68		5,036.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.56		2,320.38
		Всего по позиции							**369.15**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
		1 ОТ					326.82	1.2	54.91	71.26	3,912.89
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	311.27		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	54.43	71.26	3,878.68
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	7.0392					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	4.032					
		Итого по расценке					2,179.62		366.18		
		ФОТ							109.34		7,791.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.31		6,934.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.83		3,194.54
		Всего по позиции							**508.32**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					93.60	1.2	15.72	71.26	1,120.21
	2	ЭМ					531.14	1.2	89.23		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	15.60	71.26	1,111.66
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.016					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.15584					
		Итого по расценке					624.74		104.95		
		ФОТ							31.32		2,231.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.87		1,986.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.84		915.07
		Всего по позиции							**145.66**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**9 713.05**		
		Итого прямые затраты по разделу							5 434.40		256 583.67
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 837.07		202 169.61
		- эксплуатация машин и механизмов							2 597.33		54 414.06
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 597.33		54 414.06
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							454.20		32 366.30
		Итого ФОТ (справочно)							3 291.27		234 535.91
		Итого накладные расходы							2 929.22		208 736.97
		Итого сметная прибыль							1 349.43		96 159.71
		Итого по разделу							**9 713.05**		**561 480.35**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				335.90					
		затраты труда машинистов				33.64					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**9 713.05**	
ВСЕГО строительные работы		9 713.05	561 480.35
в том числе			
всего прямые затраты		5 434.40	256 583.67
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 837.07	202 169.61
- эксплуатация машин и механизмов		2 597.33	54 414.06
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 597.33	54 414.06
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		454.20	32 366.30
всего ФОТ (справочно)		3 291.27	234 535.91
всего накладные расходы		2 929.22	208 736.97
всего сметная прибыль		1 349.43	96 159.71
ВСЕГО по смете		**9 713.05**	**561 480.35**
Всего прямые затраты		5 434.40	256 583.67
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 837.07	202 169.61
- эксплуатация машин и механизмов		2 597.33	54 414.06
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 597.33	54 414.06
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		454.20	32 366.30
Всего ФОТ (справочно)		3 291.27	234 535.91
Всего накладные расходы		2 929.22	208 736.97
Всего сметная прибыль		1 349.43	96 159.71
Справочно			
затраты труда рабочих	335.90		
затраты труда машинистов	33.64		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-08

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **59.34** (**0.83**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 59.34 (0.83) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 25.80 0.36 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 43.21 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 95-126											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.21**	**1**	**1.21**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	130.44	71.26	9,295.15
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	15.56544					
		Итого по расценке					112.29		130.44		
		ФОТ							130.44		9,295.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			116.09		8,272.68

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.48		3,811.01
		Всего по позиции							**300.01**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.57**	**1**	**0.57**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	177.00	71.26	12,613.02
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	21.12192					
		Итого по расценке					323.47		177.00		
		ФОТ							177.00		12,613.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.53		11,225.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.57		5,171.34
		Всего по позиции							**407.10**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	54.62	71.26	3,892.22
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	6.5184					
		Итого по расценке					406.43		54.62		
		ФОТ							54.62		3,892.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.61		3,464.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.39		1,595.81
		Всего по позиции							**125.62**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**832.73**	
Итого прямые затраты по разделу	362.06	25 800.39
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	362.06	25 800.39
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	362.06	25 800.39
Итого накладные расходы	322.23	22 962.35
Итого сметная прибыль	148.44	10 578.16
Итого по разделу	**832.73**	**59 340.90**
Справочно		
затраты труда рабочих	43.21	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**832.73**	
ВСЕГО строительные работы		832.73	59 340.90
в том числе			
всего прямые затраты		362.06	25 800.39
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		362.06	25 800.39
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		362.06	25 800.39
всего накладные расходы		322.23	22 962.35
всего сметная прибыль		148.44	10 578.16
ВСЕГО по смете		**832.73**	**59 340.90**
Всего прямые затраты		362.06	25 800.39
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		362.06	25 800.39
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		362.06	25 800.39
Всего накладные расходы		322.23	22 962.35
Всего сметная прибыль		148.44	10 578.16
Справочно			
затраты труда рабочих	43.21		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-09

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **17 733.31** (**301.87**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 17 733.31 (301.87) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 6 497.18 91.18 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 10,784.05 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 972.74 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**1618**	**1**	**1,618**					
	1	ОТ					37.79	1.2	73,373.06	71.26	5,228,564.26
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	8,601.288					
		Итого по расценке					37.79		73,373.06		
		ФОТ							73,373.06		5,228,564.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65,302.02		4,653,422.19

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30,082.95		2,143,711.35
		Всего по позиции							**168,758.03**		
Пролет 179-182,183-184,188-190,198-199,218-232,258-276											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**35.78**	**1**	**35.78**					
	1	ОТ					48.97	1.2	2,102.58	71.26	149,829.85
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	223.69656					
		Итого по расценке					48.97		2,102.58		
		ФОТ							2,102.58		149,829.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,871.30		133,348.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			862.06		61,430.24
		Всего по позиции							**4,835.94**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**16.97**	**1**	**16.97**					
	1	ОТ					94.94	1.2	1,933.36	71.26	137,771.23
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	205.6764					
		Итого по расценке					94.94		1,933.36		
		ФОТ							1,933.36		137,771.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,720.69		122,616.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			792.68		56,486.20
		Всего по позиции							**4,446.73**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**3.39**	**1**	**3.39**					
	1	ОТ					125.96	1.2	512.41	71.26	36,514.34
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	54.5112					
		Итого по расценке					125.96		512.41		
		ФОТ							512.41		36,514.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			456.04		32,497.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			210.09		14,970.88
		Всего по позиции							**1,178.54**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					59.22	1.2	9.24	71.26	658.44
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.9828					
		Итого по расценке					59.22		9.24		
		ФОТ							9.24		658.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.22		586.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		269.96
		Всего по позиции							**21.25**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.06**	**1**	**0.06**					
	1	ОТ					115.62	1.2	8.32	71.26	592.88
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.8856					
		Итого по расценке					115.62		8.32		
		ФОТ							8.32		592.88

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.40		527.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.41		243.08
		Всего по позиции							**19.13**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**35.91**	**1**	**35.91**					
	1	ОТ					115.44	1.2	4,974.54	71.26	354,485.72
	2	ЭМ					655.43	1.2	28,243.79		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	4,939.21	71.26	351,968.10
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	637.7616					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	365.85108					
		Итого по расценке					770.87		33,218.33		
		ФОТ							9,913.75		706,453.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,823.24		628,743.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,064.64		289,646.07
		Всего по позиции							**46,106.21**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**35.91**	**1**	**35.91**					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,247.08	71.26	88,866.92
	2	ЭМ					163.66	1.2	7,052.44		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,233.29	71.26	87,884.25
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	159.87132					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	91.35504					
		Итого по расценке					192.60		8,299.52		
		ФОТ							2,480.37		176,751.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,207.53		157,308.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,016.95		72,467.98
		Всего по позиции							**11,524.00**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**17.03**	**1**	**17.03**					
	1	ОТ					201.24	1.2	4,112.54	71.26	293,059.60
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	23,349.36		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	4,083.11	71.26	290,962.42
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	527.2488					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	302.4528					
		Итого по расценке					1,343.80		27,461.90		
		ФОТ							8,195.65		584,022.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,294.13		519,779.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,360.22		239,449.03
		Всего по позиции							**38,116.25**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**17.03**	**1**	**17.03**					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,192.24	71.26	84,959.02
	2	ЭМ					330.42	1.2	6,752.46		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,180.79	71.26	84,143.10
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	152.86128					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	87.46608					
		Итого по расценке					388.76		7,944.70		

		ФОТ							2,373.03		169,102.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,112.00		150,500.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			972.94		69,331.87
		Всего по позиции							**11,029.64**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**3.39**	**1**	**3.39**					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,329.50	71.26	94,740.17
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	7,537.19		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,318.03	71.26	93,922.82
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	170.4492					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	97.632					
		Итого по расценке					2,179.62		8,866.69		
		ФОТ							2,647.53		188,662.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,356.30		167,910.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,085.49		77,351.83
		Всего по позиции							**12,308.48**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**3.39**	**1**	**3.39**					
	1	ОТ					93.60	1.2	380.76	71.26	27,132.96
	2	ЭМ					531.14	1.2	2,160.68		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	377.84	71.26	26,924.88
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	48.816					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	27.98784					
		Итого по расценке					624.74		2,541.44		
		ФОТ							758.60		54,057.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			675.15		48,111.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			311.03		22,163.71
		Всего по позиции							**3,527.62**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**301 871.82**	
Итого прямые затраты по разделу	166 271.55	8 070 434.91
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	91 175.63	6 497 175.39
- эксплуатация машин и механизмов	75 095.92	1 573 259.52
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	75 095.92	1 573 259.52
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	13 132.27	935 805.57
Итого ФОТ (справочно)	104 307.90	7 432 980.96
Итого накладные расходы	92 834.02	6 615 353.05
Итого сметная прибыль	42 766.25	3 047 522.20
Итого по разделу	**301 871.82**	**17 733 310.16**
Справочно		
затраты труда рабочих (10 784.05)		
затраты труда машинистов (972.74)		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**301 871.82**	
ВСЕГО строительные работы		301 871.82	17 733 310.16
в том числе			
всего прямые затраты		166 271.55	8 070 434.91
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		91 175.63	6 497 175.39
- эксплуатация машин и механизмов		75 095.92	1 573 259.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		75 095.92	1 573 259.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		13 132.27	935 805.57
всего ФОТ (справочно)		104 307.90	7 432 980.96
всего накладные расходы		92 834.02	6 615 353.05
всего сметная прибыль		42 766.25	3 047 522.20
ВСЕГО по смете		**301 871.82**	**17 733 310.16**
Всего прямые затраты		166 271.55	8 070 434.91
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		91 175.63	6 497 175.39
- эксплуатация машин и механизмов		75 095.92	1 573 259.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		75 095.92	1 573 259.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		13 132.27	935 805.57
Всего ФОТ (справочно)		104 307.90	7 432 980.96
Всего накладные расходы		92 834.02	6 615 353.05
Всего сметная прибыль		42 766.25	3 047 522.20
Справочно			
затраты труда рабочих	10 784.05		
затраты труда машинистов	972.74		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-10

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 718.96** (**24.12**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 718.96 (24.12) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 747.38 10.49 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,251.56 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 179-182,183-184,188-190,198-199,218-232,258-276											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**35.78**	**1**	**35.78**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	3,857.03	71.26	274,851.96
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	460.27392					
		Итого по расценке					112.29		3,857.03		
		ФОТ							3,857.03		274,851.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,432.76		244,618.24

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,581.38		112,689.30
		Всего по позиции							**8,871.17**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**16.97**	**1**	**16.97**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	5,269.71	71.26	375,519.53
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	628.84032					
		Итого по расценке					323.47		5,269.71		
		ФОТ							5,269.71		375,519.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,690.04		334,212.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,160.58		153,963.01
		Всего по позиции							**12,120.33**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**3.39**	**1**	**3.39**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	1,322.69	71.26	94,254.89
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	157.8384					
		Итого по расценке					406.43		1,322.69		
		ФОТ							1,322.69		94,254.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,177.19		83,886.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			542.30		38,644.50
		Всего по позиции							**3,042.18**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	16.42	71.26	1,170.09
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.95936					
		Итого по расценке					131.57		16.42		
		ФОТ							16.42		1,170.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.61		1,041.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.73		479.74
		Всего по позиции							**37.76**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.06**	**1**	**0.06**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	22.16	71.26	1,579.12
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.64384					
		Итого по расценке					384.64		22.16		
		ФОТ							22.16		1,579.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.72		1,405.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.09		647.44
		Всего по позиции							**50.97**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**24 122.41**		
		Итого прямые затраты по разделу							10 488.01		747 375.59
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							10 488.01		747 375.59
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00

в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		10 488.01	747 375.59
Итого накладные расходы		9 334.32	665 164.27
Итого сметная прибыль		4 300.08	306 423.99
Итого по разделу		**24 122.41**	**1 718 963.85**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 251.56		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**24 122.41**	
ВСЕГО строительные работы		24 122.41	1 718 963.85
в том числе			
всего прямые затраты		10 488.01	747 375.59
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		10 488.01	747 375.59
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		10 488.01	747 375.59
всего накладные расходы		9 334.32	665 164.27
всего сметная прибыль		4 300.08	306 423.99
ВСЕГО по смете		**24 122.41**	**1 718 963.85**
Всего прямые затраты		10 488.01	747 375.59
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		10 488.01	747 375.59
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		10 488.01	747 375.59
Всего накладные расходы		9 334.32	665 164.27
Всего сметная прибыль		4 300.08	306 423.99
Справочно			
затраты труда рабочих	1 251.56		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-11

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **3 669.78** (**62.48**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 3 669.78 (62.48) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 344.22 18.86 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 2,230.86 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 201.57 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**334**	**1**	**334**					
	1	ОТ					37.79	1.2	15,146.23	71.26	1,079,320.35
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,775.544					
		Итого по расценке					37.79		15,146.23		
		ФОТ							15,146.23		1,079,320.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13,480.14		960,595.11

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,209.95		442,521.34
		Всего по позиции							**34,836.32**		
Пролет 182-183,184-188,190-198,199-218,232-233											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**6.61**	**1**	**6.61**					
	1	ОТ					48.97	1.2	388.43	71.26	27,679.52
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	41.32572					
		Итого по расценке					48.97		388.43		
		ФОТ							388.43		27,679.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			345.70		24,634.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			159.26		11,348.60
		Всего по позиции							**893.39**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**3.05**	**1**	**3.05**					
	1	ОТ					94.94	1.2	347.48	71.26	24,761.42
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	36.966					
		Итого по расценке					94.94		347.48		
		ФОТ							347.48		24,761.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			309.26		22,037.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.47		10,152.18
		Всего по позиции							**799.21**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.56**	**1**	**0.56**					
	1	ОТ					125.96	1.2	84.65	71.26	6,032.16
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	9.0048					
		Итого по расценке					125.96		84.65		
		ФОТ							84.65		6,032.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.34		5,368.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.71		2,473.19
		Всего по позиции							**194.70**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.08**	**1**	**1.08**					
	1	ОТ					59.22	1.2	76.75	71.26	5,469.21
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	8.1648					
		Итого по расценке					59.22		76.75		
		ФОТ							76.75		5,469.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.31		4,867.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.47		2,242.38
		Всего по позиции							**176.53**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	1	ОТ					115.62	1.2	67.98	71.26	4,844.25
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	7.2324					
		Итого по расценке					115.62		67.98		
		ФОТ							67.98		4,844.25

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.50		4,311.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.87		1,986.14
		Всего по позиции							**156.35**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					154.16	1.2	9.25	71.26	659.16
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.984					
		Итого по расценке					154.16		9.25		
		ФОТ							9.25		659.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.23		586.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		270.26
		Всего по позиции							**21.27**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**7.69**	**1**	**7.69**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,065.28	71.26	75,911.85
	2	ЭМ					655.43	1.2	6,048.31		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,057.71	71.26	75,372.41
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	136.5744					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	78.34572					
		Итого по расценке					770.87		7,113.59		
		ФОТ							2,122.99		151,284.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,889.46		134,642.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			870.43		62,026.55
		Всего по позиции							**9,873.48**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**7.69**	**1**	**7.69**					
	1	ОТ					28.94	1.2	267.06	71.26	19,030.70
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,510.25		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	264.11	71.26	18,820.48
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	34.23588					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	19.56336					
		Итого по расценке					192.60		1,777.31		
		ФОТ							531.17		37,851.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			472.74		33,687.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.78		15,518.98
		Всего по позиции							**2,467.83**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**3.54**	**1**	**3.54**					
	1	ОТ					201.24	1.2	854.87	71.26	60,918.04
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	4,853.59		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	848.75	71.26	60,481.93
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	109.5984					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	62.8704					
		Итого по расценке					1,343.80		5,708.46		
		ФОТ							1,703.62		121,399.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,516.22		108,045.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			698.48		49,773.99
		Всего по позиции							**7,923.16**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**3.54**	**1**	**3.54**					
	1	ОТ					58.34	1.2	247.83	71.26	17,660.37
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,403.62		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	245.45	71.26	17,490.77
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	31.77504					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	18.18144					
		Итого по расценке					388.76		1,651.45		
		ФОТ							493.28		35,151.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			439.02		31,284.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			202.24		14,411.97
		Всего по позиции							**2,292.71**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.61**	**1**	**0.61**					
	1	ОТ					326.82	1.2	239.23	71.26	17,047.53
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,356.25		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	237.17	71.26	16,900.73
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	30.6708					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	17.568					
		Итого по расценке					2,179.62		1,595.48		
		ФОТ							476.40		33,948.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			424.00		30,213.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			195.32		13,918.79
		Всего по позиции							**2,214.80**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.61**	**1**	**0.61**					
	1	ОТ					93.60	1.2	68.52	71.26	4,882.74
	2	ЭМ					531.14	1.2	388.79		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	67.99	71.26	4,844.97
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	8.784					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.03616					
		Итого по расценке					624.74		457.31		
		ФОТ							136.51		9,727.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.49		8,657.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.97		3,988.36
		Всего по позиции							**634.77**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**62 484.52**		
		Итого прямые затраты по разделу							34 424.37		1 670 216.27
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							18 863.56		1 344 217.30
		- эксплуатация машин и механизмов							15 560.81		325 998.97
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							15 560.81		325 998.97
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							2 721.18		193 911.29
		Итого ФОТ (справочно)							21 584.74		1 538 128.59
		Итого накладные расходы							19 210.41		1 368 934.42
		Итого сметная прибыль							8 849.74		630 632.73

Итого по разделу		**62 484.52**	**3 669 783.42**
Справочно			
затраты труда рабочих	2 230.86		
затраты труда машинистов	201.57		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**62 484.52**	
ВСЕГО строительные работы		62 484.52	3 669 783.42
в том числе			
всего прямые затраты		34 424.37	1 670 216.27
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		18 863.56	1 344 217.30
- эксплуатация машин и механизмов		15 560.81	325 998.97
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		15 560.81	325 998.97
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 721.18	193 911.29
всего ФОТ (справочно)		21 584.74	1 538 128.59
всего накладные расходы		19 210.41	1 368 934.42
всего сметная прибыль		8 849.74	630 632.73
ВСЕГО по смете		**62 484.52**	**3 669 783.42**
Всего прямые затраты		34 424.37	1 670 216.27
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		18 863.56	1 344 217.30
- эксплуатация машин и механизмов		15 560.81	325 998.97
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		15 560.81	325 998.97
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 721.18	193 911.29
Всего ФОТ (справочно)		21 584.74	1 538 128.59
Всего накладные расходы		19 210.41	1 368 934.42
Всего сметная прибыль		8 849.74	630 632.73
Справочно			
затраты труда рабочих	2 230.86		
затраты труда машинистов	201.57		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-12

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**363.73** (**5.10**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	158.14 2.22 тыс. руб.
в том числе:		Нормативные затраты труда рабочих	264.83 чел. ч.
строительных работ	363.73 (5.10) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 182-183,184-188,190-198,199-218,232-233											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**6.61**	**1**	**6.61**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	712.55	71.26	50,776.31
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	85.03104					
		Итого по расценке					112.29		712.55		
		ФОТ							712.55		50,776.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			634.17		45,190.92

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			292.15		20,818.29
		Всего по позиции							**1,638.87**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**3.05**	**1**	**3.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	947.12	71.26	67,491.77
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	113.0208					
		Итого по расценке					323.47		947.12		
		ФОТ							947.12		67,491.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			842.94		60,067.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			388.32		27,671.63
		Всего по позиции							**2,178.38**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.56**	**1**	**0.56**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	218.50	71.26	15,570.31
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	26.0736					
		Итого по расценке					406.43		218.50		
		ФОТ							218.50		15,570.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			194.47		13,857.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.59		6,383.83
		Всего по позиции							**502.56**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.08**	**1**	**1.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	136.41	71.26	9,720.58
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	16.27776					
		Итого по расценке					131.57		136.41		
		ФОТ							136.41		9,720.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.40		8,651.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.93		3,985.44
		Всего по позиции							**313.74**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	180.93	71.26	12,893.07
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	21.59136					
		Итого по расценке					384.64		180.93		
		ФОТ							180.93		12,893.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			161.03		11,474.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.18		5,286.16
		Всего по позиции							**416.14**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	23.73	71.26	1,691.00
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	2.832					
		Итого по расценке					494.42		23.73		
		ФОТ							23.73		1,691.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.12		1,504.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.73		693.31
		Всего по позиции							**54.58**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**5 104.27**	
Итого прямые затраты по разделу	2 219.24	158 143.04
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 219.24	158 143.04
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	2 219.24	158 143.04
Итого накладные расходы	1 975.13	140 747.32
Итого сметная прибыль	909.90	64 838.66
Итого по разделу	**5 104.27**	**363 729.02**
Справочно		
затраты труда рабочих	264.83	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**5 104.27**	
ВСЕГО строительные работы	5 104.27	363 729.02
в том числе		
всего прямые затраты	2 219.24	158 143.04
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 219.24	158 143.04
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	2 219.24	158 143.04
всего накладные расходы	1 975.13	140 747.32
всего сметная прибыль	909.90	64 838.66
ВСЕГО по смете	**5 104.27**	**363 729.02**
Всего прямые затраты	2 219.24	158 143.04
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 219.24	158 143.04
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	2 219.24	158 143.04
Всего накладные расходы	1 975.13	140 747.32
Всего сметная прибыль	909.90	64 838.66
Справочно		
затраты труда рабочих	264.83	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-13

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **9 444.41** (**161.09**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 9 444.41 (161.09) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 3 452.92 48.46 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 5,731.84 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 523.95 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**857**	**1**	**857**					
	1	ОТ					37.79	1.2	38,863.24	71.26	2,769,394.48
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	4,555.812					
		Итого по расценке					37.79		38,863.24		
		ФОТ							38,863.24		2,769,394.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34,588.28		2,464,761.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15,933.93		1,135,451.74
		Всего по позиции							**89,385.45**		
Пролет 233-338											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**19.11**	**1**	**19.11**					
	1	ОТ					48.97	1.2	1,122.98	71.26	80,023.55
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	119.47572					
		Итого по расценке					48.97		1,122.98		
		ФОТ							1,122.98		80,023.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			999.45		71,220.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			460.42		32,809.66
		Всего по позиции							**2,582.85**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**9.1**	**1**	**9.1**					
	1	ОТ					94.94	1.2	1,036.74	71.26	73,878.09
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	110.292					
		Итого по расценке					94.94		1,036.74		
		ФОТ							1,036.74		73,878.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			922.70		65,751.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			425.06		30,290.02
		Всего по позиции							**2,384.50**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.83**	**1**	**1.83**					
	1	ОТ					125.96	1.2	276.61	71.26	19,711.23
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	29.4264					
		Итого по расценке					125.96		276.61		
		ФОТ							276.61		19,711.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			246.18		17,542.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			113.41		8,081.60
		Всего по позиции							**636.20**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	1	ОТ					59.22	1.2	13.50	71.26	962.01
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.4364					
		Итого по расценке					59.22		13.50		
		ФОТ							13.50		962.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.02		856.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.54		394.42
		Всего по позиции							**31.06**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	1	ОТ					115.62	1.2	12.49	71.26	890.04
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.3284					
		Итого по расценке					115.62		12.49		
		ФОТ							12.49		890.04

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.12		792.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.12		364.92
		Всего по позиции							**28.73**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**19.3**	**1**	**19.3**					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,673.59	71.26	190,520.02
	2	ЭМ					655.43	1.2	15,179.76		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,654.60	71.26	189,166.80
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	342.768					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	196.6284					
		Итого по расценке					770.87		17,853.35		
		ФОТ							5,328.19		379,686.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,742.09		337,921.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,184.56		155,671.60
		Всего по позиции							**24,780.00**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**19.3**	**1**	**19.3**					
	1	ОТ					28.94	1.2	670.25	71.26	47,762.02
	2	ЭМ					163.66	1.2	3,790.37		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	662.84	71.26	47,233.98
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	85.9236					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	49.0992					
		Итого по расценке					192.60		4,460.62		
		ФОТ							1,333.09		94,996.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,186.45		84,546.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			546.57		38,948.36
		Всего по позиции							**6,193.64**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**9.19**	**1**	**9.19**					
	1	ОТ					201.24	1.2	2,219.27	71.26	158,145.18
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	12,600.15		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	2,203.39	71.26	157,013.57
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	284.5224					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	163.2144					
		Итого по расценке					1,343.80		14,819.42		
		ФОТ							4,422.66		315,158.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,936.17		280,491.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,813.29		129,215.09
		Всего по позиции							**20,568.88**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**9.19**	**1**	**9.19**					
	1	ОТ					58.34	1.2	643.37	71.26	45,846.55
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,643.87		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	637.20	71.26	45,406.87
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	82.48944					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	47.19984					
		Итого по расценке					388.76		4,287.24		

		ФОТ							1,280.57		91,253.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,139.71		81,215.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			525.03		37,413.90
		Всего по позиции							**5,951.98**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.83**	**1**	**1.83**					
	1	ОТ					326.82	1.2	717.70	71.26	51,143.30
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	4,068.75		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	711.50	71.26	50,701.49
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	92.0124					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	52.704					
		Итого по расценке					2,179.62		4,786.45		
		ФОТ							1,429.20		101,844.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,271.99		90,641.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			585.97		41,756.36
		Всего по позиции							**6,644.41**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.83**	**1**	**1.83**					
	1	ОТ					93.60	1.2	205.55	71.26	14,647.49
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,166.38		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	203.96	71.26	14,534.19
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	26.352					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	15.10848					
		Итого по расценке					624.74		1,371.93		
		ФОТ							409.51		29,181.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			364.46		25,971.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			167.90		11,964.49
		Всего по позиции							**1,904.29**		

	Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**161 091.99**	
	Итого прямые затраты по разделу	88 904.57	4 300 336.38
	в том числе		
	- оплата труда (ОТ)	48 455.29	3 452 923.96
	- эксплуатация машин и механизмов	40 449.28	847 412.42
	в том числе		
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	40 449.28	847 412.42
	в том числе		
	оплата труда машинистов (ОТм)	7 073.49	504 056.90
	Итого ФОТ (справочно)	55 528.78	3 956 980.86
	Итого накладные расходы	49 420.62	3 521 712.97
	Итого сметная прибыль	22 766.80	1 622 362.16
	Итого по разделу	**161 091.99**	**9 444 411.51**
	Справочно		
	затраты труда рабочих	5 731.84	
	затраты труда машинистов	523.95	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**161 091.99**	
ВСЕГО строительные работы		161 091.99	9 444 411.51
в том числе			
всего прямые затраты		88 904.57	4 300 336.38
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		48 455.29	3 452 923.96
- эксплуатация машин и механизмов		40 449.28	847 412.42
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		40 449.28	847 412.42
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		7 073.49	504 056.90
всего ФОТ (справочно)		55 528.78	3 956 980.86
всего накладные расходы		49 420.62	3 521 712.97
всего сметная прибыль		22 766.80	1 622 362.16
ВСЕГО по смете		**161 091.99**	**9 444 411.51**
Всего прямые затраты		88 904.57	4 300 336.38
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		48 455.29	3 452 923.96
- эксплуатация машин и механизмов		40 449.28	847 412.42
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		40 449.28	847 412.42
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		7 073.49	504 056.90
Всего ФОТ (справочно)		55 528.78	3 956 980.86
Всего накладные расходы		49 420.62	3 521 712.97
Всего сметная прибыль		22 766.80	1 622 362.16
Справочно			
затраты труда рабочих	5 731.84		
затраты труда машинистов	523.95		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-14

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **927.19** (**13.01**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 927.19 (13.01) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 403.13 5.66 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 675.07 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 233-338											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**19.11**	**1**	**19.11**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	2,060.03	71.26	146,797.74
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	245.83104					
		Итого по расценке					112.29		2,060.03		
		ФОТ							2,060.03		146,797.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,833.43		130,649.99

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			844.61		60,187.07
		Всего по позиции							**4,738.07**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**9.1**	**1**	**9.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,825.83	71.26	201,368.65
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	337.2096					
		Итого по расценке					323.47		2,825.83		
		ФОТ							2,825.83		201,368.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,514.99		179,218.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,158.59		82,561.15
		Всего по позиции							**6,499.41**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.83**	**1**	**1.83**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	714.02	71.26	50,881.07
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	85.2048					
		Итого по расценке					406.43		714.02		
		ФОТ							714.02		50,881.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			635.48		45,284.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			292.75		20,861.24
		Всего по позиции							**1,642.25**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	24.00	71.26	1,710.24
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	2.86368					
		Итого по расценке					131.57		24.00		
		ФОТ							24.00		1,710.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.36		1,522.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.84		701.20
		Всего по позиции							**55.20**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	3.96576					
		Итого по расценке					384.64		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							**76.42**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**13 011.35**		
		Итого прямые затраты по разделу							5 657.11		403 125.67
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							5 657.11		403 125.67
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00

в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		5 657.11	403 125.67
Итого накладные расходы		5 034.83	358 781.84
Итого сметная прибыль		2 319.41	165 281.53
Итого по разделу		**13 011.35**	**927 189.04**
Справочно			
затраты труда рабочих	675.07		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**13 011.35**	
ВСЕГО строительные работы		13 011.35	927 189.04
в том числе			
всего прямые затраты		5 657.11	403 125.67
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		5 657.11	403 125.67
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		5 657.11	403 125.67
всего накладные расходы		5 034.83	358 781.84
всего сметная прибыль		2 319.41	165 281.53
ВСЕГО по смете		**13 011.35**	**927 189.04**
Всего прямые затраты		5 657.11	403 125.67
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		5 657.11	403 125.67
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		5 657.11	403 125.67
Всего накладные расходы		5 034.83	358 781.84
Всего сметная прибыль		2 319.41	165 281.53
Справочно			
затраты труда рабочих	675.07		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-15

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **9 943.08** (**167.35**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 9 943.08 (167.35) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 3 686.67 51.74 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 6,113.64 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 510.37 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**932**	**1**	**932**					
	1	ОТ					37.79	1.2	42,264.34	71.26	3,011,756.87
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	4,954.512					
		Итого по расценке					37.79		42,264.34		
		ФОТ							42,264.34		3,011,756.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37,615.26		2,680,463.61

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17,328.38		1,234,820.32
		Всего по позиции							**97,207.98**		
Пролет 323-333,338-457											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**13.61**	**1**	**13.61**					
	1	ОТ					48.97	1.2	799.78	71.26	56,992.32
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	85.08972					
		Итого по расценке					48.97		799.78		
		ФОТ							799.78		56,992.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			711.80		50,723.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.91		23,366.85
		Всего по позиции							**1,839.49**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**6.6**	**1**	**6.6**					
	1	ОТ					94.94	1.2	751.92	71.26	53,581.82
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	79.992					
		Итого по расценке					94.94		751.92		
		ФОТ							751.92		53,581.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			669.21		47,687.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			308.29		21,968.55
		Всего по позиции							**1,729.42**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.47**	**1**	**1.47**					
	1	ОТ					125.96	1.2	222.19	71.26	15,833.26
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	23.6376					
		Итого по расценке					125.96		222.19		
		ФОТ							222.19		15,833.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			197.75		14,091.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			91.10		6,491.64
		Всего по позиции							**511.04**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**5.16**	**1**	**5.16**					
	1	ОТ					59.22	1.2	366.69	71.26	26,130.33
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	39.0096					
		Итого по расценке					59.22		366.69		
		ФОТ							366.69		26,130.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.35		23,255.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.34		10,713.44
		Всего по позиции							**843.38**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.34**	**1**	**2.34**					
	1	ОТ					115.62	1.2	324.66	71.26	23,135.27
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	34.5384					
		Итого по расценке					115.62		324.66		
		ФОТ							324.66		23,135.27

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			288.95		20,590.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.11		9,485.46
		Всего по позиции							**746.72**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.33**	**1**	**0.33**					
	1	ОТ					154.16	1.2	61.05	71.26	4,350.42
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	6.4944					
		Итого по расценке					154.16		61.05		
		ФОТ							61.05		4,350.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			54.33		3,871.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.03		1,783.67
		Всего по позиции							**140.41**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**18.77**	**1**	**18.77**					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,600.17	71.26	185,288.11
	2	ЭМ					655.43	1.2	14,762.91		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,581.70	71.26	183,971.94
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	333.3552					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	191.22876					
		Итого по расценке					770.87		17,363.08		
		ФОТ							5,181.87		369,260.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,611.86		328,641.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,124.57		151,396.62
		Всего по позиции							**24,099.51**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**18.77**	**1**	**18.77**					
	1	ОТ					28.94	1.2	651.84	71.26	46,450.12
	2	ЭМ					163.66	1.2	3,686.28		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	644.64	71.26	45,937.05
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	83.56404					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	47.75088					
		Итого по расценке					192.60		4,338.12		
		ФОТ							1,296.48		92,387.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,153.87		82,224.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			531.56		37,878.74
		Всего по позиции							**6,023.55**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**8.94**	**1**	**8.94**					
	1	ОТ					201.24	1.2	2,158.90	71.26	153,843.21
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	12,257.38		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	2,143.45	71.26	152,742.25
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	276.7824					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	158.7744					
		Итого по расценке					1,343.80		14,416.28		
		ФОТ							4,302.35		306,585.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,829.09		272,861.06

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,763.96		125,700.04
		Всего по позиции							**20,009.33**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**8.94**	**1**	**8.94**					
	1	ОТ					58.34	1.2	625.87	71.26	44,599.50
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,544.75		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	619.86	71.26	44,171.22
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	80.24544					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	45.91584					
		Итого по расценке					388.76		4,170.62		
		ФОТ							1,245.73		88,770.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,108.70		79,005.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			510.75		36,396.00
		Всего по позиции							**5,790.07**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.8**	**1**	**1.8**					
	1	ОТ					326.82	1.2	705.93	71.26	50,304.57
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	4,002.05		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	699.84	71.26	49,870.60
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	90.504					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	51.84					
		Итого по расценке					2,179.62		4,707.98		
		ФОТ							1,405.77		100,175.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,251.14		89,155.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			576.37		41,071.82
		Всего по позиции							**6,535.49**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.8**	**1**	**1.8**					
	1	ОТ					93.60	1.2	202.18	71.26	14,407.35
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,147.26		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	200.62	71.26	14,296.18
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	25.92					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	14.8608					
		Итого по расценке					624.74		1,349.44		
		ФОТ							402.80		28,703.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			358.49		25,546.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			165.15		11,768.45
		Всего по позиции							**1,873.08**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**167 349.47**	
Итого прямые затраты по разделу	91 136.15	4 512 116.35
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	51 735.52	3 686 673.15
- эксплуатация машин и механизмов	39 400.63	825 443.20
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	39 400.63	825 443.20
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	6 890.11	490 989.24
Итого ФОТ (справочно)	58 625.63	4 177 662.39
Итого накладные расходы	52 176.80	3 718 119.50
Итого сметная прибыль	24 036.52	1 712 841.60

Итого по разделу		**167 349.47**	**9 943 077.45**
Справочно			
затраты труда рабочих	6 113.64		
затраты труда машинистов	510.37		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**167 349.47**	
ВСЕГО строительные работы		167 349.47	9 943 077.45
в том числе			
всего прямые затраты		91 136.15	4 512 116.35
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		51 735.52	3 686 673.15
- эксплуатация машин и механизмов		39 400.63	825 443.20
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		39 400.63	825 443.20
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 890.11	490 989.24
всего ФОТ (справочно)		58 625.63	4 177 662.39
всего накладные расходы		52 176.80	3 718 119.50
всего сметная прибыль		24 036.52	1 712 841.60
ВСЕГО по смете		**167 349.47**	**9 943 077.45**
Всего прямые затраты		91 136.15	4 512 116.35
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		51 735.52	3 686 673.15
- эксплуатация машин и механизмов		39 400.63	825 443.20
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		39 400.63	825 443.20
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 890.11	490 989.24
Всего ФОТ (справочно)		58 625.63	4 177 662.39
Всего накладные расходы		52 176.80	3 718 119.50
Всего сметная прибыль		24 036.52	1 712 841.60
Справочно			
затраты труда рабочих	6 113.64		
затраты труда машинистов	510.37		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-16

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **944.49** (**13.25**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 944.49 (13.25) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 410.65 5.76 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 687.66 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 323-333,338-457											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**13.61**	**1**	**13.61**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,467.14	71.26	104,548.40
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	175.07904					
		Итого по расценке					112.29		1,467.14		
		ФОТ							1,467.14		104,548.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,305.75		93,048.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			601.53		42,864.84
		Всего по позиции							**3,374.42**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**6.6**	**1**	**6.6**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,049.51	71.26	146,048.08
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	244.5696					
		Итого по расценке					323.47		2,049.51		
		ФОТ							2,049.51		146,048.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,824.06		129,982.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			840.30		59,879.71
		Всего по позиции							**4,713.87**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.47**	**1**	**1.47**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	573.55	71.26	40,871.17
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	68.4432					
		Итого по расценке					406.43		573.55		
		ФОТ							573.55		40,871.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			510.46		36,375.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			235.16		16,757.18
		Всего по позиции							**1,319.17**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**5.16**	**1**	**5.16**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	651.75	71.26	46,443.71
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	77.77152					
		Итого по расценке					131.57		651.75		
		ФОТ							651.75		46,443.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			580.06		41,334.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			267.22		19,041.92
		Всего по позиции							**1,499.03**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.34**	**1**	**2.34**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	864.06	71.26	61,572.92
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	103.10976					
		Итого по расценке					384.64		864.06		
		ФОТ							864.06		61,572.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			769.01		54,799.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			354.26		25,244.90
		Всего по позиции							**1,987.33**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.33**	**1**	**0.33**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	156.63	71.26	11,161.45
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	18.6912					
		Итого по расценке					494.42		156.63		
		ФОТ							156.63		11,161.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			139.40		9,933.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			64.22		4,576.19
		Всего по позиции							**360.25**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**13 254.07**	
Итого прямые затраты по разделу	5 762.64	410 645.73
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	5 762.64	410 645.73
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	5 762.64	410 645.73
Итого накладные расходы	5 128.74	365 474.70
Итого сметная прибыль	2 362.69	168 364.74
Итого по разделу	**13 254.07**	**944 485.17**
Справочно		
затраты труда рабочих	687.66	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**13 254.07**	
ВСЕГО строительные работы	13 254.07	944 485.17
в том числе		
всего прямые затраты	5 762.64	410 645.73
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	5 762.64	410 645.73
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	5 762.64	410 645.73
всего накладные расходы	5 128.74	365 474.70
всего сметная прибыль	2 362.69	168 364.74
ВСЕГО по смете	**13 254.07**	**944 485.17**
Всего прямые затраты	5 762.64	410 645.73
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	5 762.64	410 645.73
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	5 762.64	410 645.73
Всего накладные расходы	5 128.74	365 474.70
Всего сметная прибыль	2 362.69	168 364.74
Справочно		
затраты труда рабочих	687.66	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-17

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **570.71** (**9.78**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	570.71 (9.78)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	207.58	2.91 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	344.63	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	32.52	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**51**	**1**	**51**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,312.75	71.26	164,806.57
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	271.116					
		Итого по расценке					37.79		2,312.75		
		ФОТ							2,312.75		164,806.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,058.35		146,677.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			948.23		67,570.69
		Всего по позиции							**5,319.33**		
Пролет 375-384											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.9**	**1**	**0.9**					
	1	ОТ					48.97	1.2	52.89	71.26	3,768.94
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	5.6268					
		Итого по расценке					48.97		52.89		
		ФОТ							52.89		3,768.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.07		3,354.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.68		1,545.27
		Всего по позиции							**121.64**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.45**	**1**	**0.45**					
	1	ОТ					94.94	1.2	51.27	71.26	3,653.50
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	5.454					
		Итого по расценке					94.94		51.27		
		ФОТ							51.27		3,653.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			45.63		3,251.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.02		1,497.94
		Всего по позиции							**117.92**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					125.96	1.2	21.16	71.26	1,507.86
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	2.2512					
		Итого по расценке					125.96		21.16		
		ФОТ							21.16		1,507.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.83		1,342.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.68		618.22
		Всего по позиции							**48.67**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	1	ОТ					59.22	1.2	17.06	71.26	1,215.70
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.8144					
		Итого по расценке					59.22		17.06		
		ФОТ							17.06		1,215.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.18		1,081.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.99		498.44
		Всего по позиции							**39.23**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	1	ОТ					115.62	1.2	15.26	71.26	1,087.43
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.6236					
		Итого по расценке					115.62		15.26		
		ФОТ							15.26		1,087.43

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.58		967.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		445.85
		Всего по позиции							**35.10**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.14**	**1**	**1.14**					
	1	ОТ					115.44	1.2	157.92	71.26	11,253.38
	2	ЭМ					655.43	1.2	896.63		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	156.80	71.26	11,173.57
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	20.2464					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	11.61432					
		Итого по расценке					770.87		1,054.55		
		ФОТ							314.72		22,426.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			280.10		19,959.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			129.04		9,195.05
		Всего по позиции							**1,463.69**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.14**	**1**	**1.14**					
	1	ОТ					28.94	1.2	39.59	71.26	2,821.18
	2	ЭМ					163.66	1.2	223.89		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	39.15	71.26	2,789.83
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.07528					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	2.90016					
		Итого по расценке					192.60		263.48		
		ФОТ							78.74		5,611.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			70.08		4,993.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.28		2,300.51
		Всего по позиции							**365.84**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.56**	**1**	**0.56**					
	1	ОТ					201.24	1.2	135.23	71.26	9,636.49
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	767.80		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	134.27	71.26	9,568.08
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	17.3376					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	9.9456					
		Итого по расценке					1,343.80		903.03		
		ФОТ							269.50		19,204.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			239.86		17,092.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			110.50		7,873.87
		Всего по позиции							**1,253.39**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.56**	**1**	**0.56**					
	1	ОТ					58.34	1.2	39.20	71.26	2,793.39
	2	ЭМ					330.42	1.2	222.04		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	38.83	71.26	2,767.03
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.02656					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.87616					
		Итого по расценке					388.76		261.24		

		ФОТ							78.03		5,560.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.45		4,948.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.99		2,279.77
		Всего по позиции							**362.68**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					326.82	1.2	54.91	71.26	3,912.89
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	311.27		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	54.43	71.26	3,878.68
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	7.0392					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	4.032					
		Итого по расценке					2,179.62		366.18		
		ФОТ							109.34		7,791.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.31		6,934.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.83		3,194.54
		Всего по позиции							**508.32**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					93.60	1.2	15.72	71.26	1,120.21
	2	ЭМ					531.14	1.2	89.23		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	15.60	71.26	1,111.66
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.016					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.15584					
		Итого по расценке					624.74		104.95		
		ФОТ							31.32		2,231.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.87		1,986.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.84		915.07
		Всего по позиции							**145.66**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**9 781.47**	
Итого прямые затраты по разделу	5 423.82	260 180.06
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 912.96	207 577.54
- эксплуатация машин и механизмов	2 510.86	52 602.52
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 510.86	52 602.52
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	439.08	31 288.85
Итого ФОТ (справочно)	3 352.04	238 866.39
Итого накладные расходы	2 983.31	212 591.10
Итого сметная прибыль	1 374.34	97 935.22
Итого по разделу	**9 781.47**	**570 706.38**
Справочно		
затраты труда рабочих 344.63		
затраты труда машинистов 32.52		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**9 781.47**	
ВСЕГО строительные работы		9 781.47	570 706.38
в том числе			
всего прямые затраты		5 423.82	260 180.06
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 912.96	207 577.54
- эксплуатация машин и механизмов		2 510.86	52 602.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 510.86	52 602.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		439.08	31 288.85
всего ФОТ (справочно)		3 352.04	238 866.39
всего накладные расходы		2 983.31	212 591.10
всего сметная прибыль		1 374.34	97 935.22
ВСЕГО по смете		**9 781.47**	**570 706.38**
Всего прямые затраты		5 423.82	260 180.06
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 912.96	207 577.54
- эксплуатация машин и механизмов		2 510.86	52 602.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 510.86	52 602.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		439.08	31 288.85
Всего ФОТ (справочно)		3 352.04	238 866.39
Всего накладные расходы		2 983.31	212 591.10
Всего сметная прибыль		1 374.34	97 935.22
Справочно			
затраты труда рабочих	344.63		
затраты труда машинистов	32.52		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-18

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость 59.38 (0.83) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 59.38 (0.83) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 25.82 0.36 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 43.24 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 375-384											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.9**	**1**	**0.9**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	97.02	71.26	6,913.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	11.5776					
		Итого по расценке					112.29		97.02		
		ФОТ							97.02		6,913.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			86.35		6,153.15

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.78		2,834.60
		Всего по позиции							**223.15**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.45**	**1**	**0.45**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	139.74	71.26	9,957.87
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	16.6752					
		Итого по расценке					323.47		139.74		
		ФОТ							139.74		9,957.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			124.37		8,862.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.29		4,082.73
		Всего по позиции							**321.40**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	54.62	71.26	3,892.22
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	6.5184					
		Итого по расценке					406.43		54.62		
		ФОТ							54.62		3,892.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.61		3,464.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.39		1,595.81
		Всего по позиции							**125.62**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	30.31	71.26	2,159.89
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.61728					
		Итого по расценке					131.57		30.31		
		ФОТ							30.31		2,159.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.98		1,922.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.43		885.55
		Всего по позиции							**69.72**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	40.62	71.26	2,894.58
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	4.84704					
		Итого по расценке					384.64		40.62		
		ФОТ							40.62		2,894.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36.15		2,576.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.65		1,186.78
		Всего по позиции							**93.42**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**833.31**		
		Итого прямые затраты по разделу							362.31		25 818.21
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							362.31		25 818.21
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00

в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		362.31	25 818.21
Итого накладные расходы		322.46	22 978.21
Итого сметная прибыль		148.54	10 585.47
Итого по разделу		**833.31**	**59 381.89**
Справочно			
затраты труда рабочих	43.24		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**833.31**	
ВСЕГО строительные работы		833.31	59 381.89
в том числе			
всего прямые затраты		362.31	25 818.21
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		362.31	25 818.21
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		362.31	25 818.21
всего накладные расходы		322.46	22 978.21
всего сметная прибыль		148.54	10 585.47
ВСЕГО по смете		**833.31**	**59 381.89**
Всего прямые затраты		362.31	25 818.21
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		362.31	25 818.21
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		362.31	25 818.21
Всего накладные расходы		322.46	22 978.21
Всего сметная прибыль		148.54	10 585.47
Справочно			
затраты труда рабочих	43.24		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-19

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Благовещенск

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 769.08** (**30.20**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 769.08 (30.20) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 646.24 9.07 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,072.72 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 98.58 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**160**	**1**	**160**					
	1	ОТ					37.79	1.2	7,255.68	71.26	517,039.76
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	850.56					
		Итого по расценке					37.79		7,255.68		
		ФОТ							7,255.68		517,039.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,457.56		460,165.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,974.83		211,986.30
		Всего по позиции							**16,688.07**		
Пролет 428-429,436-437,440-473											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.32**	**1**	**3.32**					
	1	ОТ					48.97	1.2	195.10	71.26	13,902.83
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	20.75664					
		Итого по расценке					48.97		195.10		
		ФОТ							195.10		13,902.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			173.64		12,373.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.99		5,700.16
		Всего по позиции							**448.73**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.56**	**1**	**1.56**					
	1	ОТ					94.94	1.2	177.73	71.26	12,665.04
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	18.9072					
		Итого по расценке					94.94		177.73		
		ФОТ							177.73		12,665.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			158.18		11,271.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.87		5,192.67
		Всего по позиции							**408.78**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					125.96	1.2	48.37	71.26	3,446.85
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.1456					
		Итого по расценке					125.96		48.37		
		ФОТ							48.37		3,446.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			43.05		3,067.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.83		1,413.21
		Всего по позиции							**111.25**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	1	ОТ					59.22	1.2	27.00	71.26	1,924.02
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.8728					
		Итого по расценке					59.22		27.00		
		ФОТ							27.00		1,924.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.03		1,712.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.07		788.85
		Всего по позиции							**62.10**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.17**	**1**	**0.17**					
	1	ОТ					115.62	1.2	23.59	71.26	1,681.02
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	2.5092					
		Итого по расценке					115.62		23.59		
		ФОТ							23.59		1,681.02

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.00		1,496.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.67		689.22
		Всего по позиции							**54.26**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**3.7**	**1**	**3.7**					
	1	ОТ					115.44	1.2	512.55	71.26	36,524.31
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,910.11		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	508.91	71.26	36,264.93
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	65.712					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	37.6956					
		Итого по расценке					770.87		3,422.66		
		ФОТ							1,021.46		72,789.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			909.10		64,782.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			418.80		29,843.59
		Всего по позиции							**4,750.56**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**3.7**	**1**	**3.7**					
	1	ОТ					28.94	1.2	128.49	71.26	9,156.20
	2	ЭМ					163.66	1.2	726.65		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	127.07	71.26	9,055.01
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	16.4724					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	9.4128					
		Итого по расценке					192.60		855.14		
		ФОТ							255.56		18,211.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			227.45		16,207.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			104.78		7,466.60
		Всего по позиции							**1,187.37**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.73**	**1**	**1.73**					
	1	ОТ					201.24	1.2	417.77	71.26	29,770.29
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,371.95		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	414.78	71.26	29,557.22
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	53.5608					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	30.7248					
		Итого по расценке					1,343.80		2,789.72		
		ФОТ							832.55		59,327.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			740.97		52,801.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			341.35		24,324.28
		Всего по позиции							**3,872.04**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.73**	**1**	**1.73**					
	1	ОТ					58.34	1.2	121.11	71.26	8,630.30
	2	ЭМ					330.42	1.2	685.95		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	119.95	71.26	8,547.64
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	15.52848					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	8.88528					
		Итого по расценке					388.76		807.06		

		ФОТ							241.06		17,177.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			214.54		15,288.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.83		7,042.96
		Всего по позиции							**1,120.43**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					326.82	1.2	125.50	71.26	8,943.13
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	711.48		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	124.42	71.26	8,866.17
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	16.0896					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	9.216					
		Итого по расценке					2,179.62		836.98		
		ФОТ							249.92		17,809.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			222.43		15,850.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			102.47		7,301.81
		Всего по позиции							**1,161.88**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					93.60	1.2	35.94	71.26	2,561.08
	2	ЭМ					531.14	1.2	203.96		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	35.67	71.26	2,541.84
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.608					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.64192					
		Итого по расценке					624.74		239.90		
		ФОТ							71.61		5,102.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.73		4,541.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.36		2,092.20
		Всего по позиции							**332.99**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**30 198.46**	
Итого прямые затраты по разделу	16 678.93	805 676.43
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	9 068.83	646 244.83
- эксплуатация машин и механизмов	7 610.10	159 431.60
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 610.10	159 431.60
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 330.80	94 832.81
Итого ФОТ (справочно)	10 399.63	741 077.64
Итого накладные расходы	9 255.68	659 559.12
Итого сметная прибыль	4 263.85	303 841.85
Итого по разделу	**30 198.46**	**1 769 077.40**
Справочно		
затраты труда рабочих	1 072.72	
затраты труда машинистов	98.58	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**30 198.46**	
ВСЕГО строительные работы		30 198.46	1 769 077.40
в том числе			
всего прямые затраты		16 678.93	805 676.43
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		9 068.83	646 244.83
- эксплуатация машин и механизмов		7 610.10	159 431.60
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 610.10	159 431.60
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 330.80	94 832.81
всего ФОТ (справочно)		10 399.63	741 077.64
всего накладные расходы		9 255.68	659 559.12
всего сметная прибыль		4 263.85	303 841.85
ВСЕГО по смете		**30 198.46**	**1 769 077.40**
Всего прямые затраты		16 678.93	805 676.43
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		9 068.83	646 244.83
- эксплуатация машин и механизмов		7 610.10	159 431.60
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 610.10	159 431.60
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 330.80	94 832.81
Всего ФОТ (справочно)		10 399.63	741 077.64
Всего накладные расходы		9 255.68	659 559.12
Всего сметная прибыль		4 263.85	303 841.85
Справочно			
затраты труда рабочих	1 072.72		
затраты труда машинистов	98.58		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-20

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Благовещенск

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.30-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **176.67** (**2.48**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 176.67 (2.48) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 76.81 1.08 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 128.63 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 428-429,436-437,440-473											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.32**	**1**	**3.32**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	357.89	71.26	25,503.24
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	42.70848					
		Итого по расценке					112.29		357.89		
		ФОТ							357.89		25,503.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			318.52		22,697.88

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.73		10,456.33
		Всего по позиции							**823.14**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.56**	**1**	**1.56**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	484.43	71.26	34,520.48
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	57.80736					
		Итого по расценке					323.47		484.43		
		ФОТ							484.43		34,520.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			431.14		30,723.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			198.62		14,153.40
		Всего по позиции							**1,114.19**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	124.86	71.26	8,897.52
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	14.8992					
		Итого по расценке					406.43		124.86		
		ФОТ							124.86		8,897.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			111.13		7,918.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			51.19		3,647.98
		Всего по позиции							**287.18**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	48.00	71.26	3,420.48
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	5.72736					
		Итого по расценке					131.57		48.00		
		ФОТ							48.00		3,420.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42.72		3,044.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.68		1,402.40
		Всего по позиции							**110.40**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.17**	**1**	**0.17**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	62.77	71.26	4,472.99
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	7.49088					
		Итого по расценке					384.64		62.77		
		ФОТ							62.77		4,472.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.87		3,980.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.74		1,833.93
		Всего по позиции							**144.38**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**2 479.29**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 077.95		76 814.71
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 077.95		76 814.71
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00

в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 077.95	76 814.71
Итого накладные расходы		959.38	68 365.09
Итого сметная прибыль		441.96	31 494.04
Итого по разделу		**2 479.29**	**176 673.84**
Справочно			
затраты труда рабочих	128.63		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**2 479.29**	
ВСЕГО строительные работы		2 479.29	176 673.84
в том числе			
всего прямые затраты		1 077.95	76 814.71
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 077.95	76 814.71
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 077.95	76 814.71
всего накладные расходы		959.38	68 365.09
всего сметная прибыль		441.96	31 494.04
ВСЕГО по смете		**2 479.29**	**176 673.84**
Всего прямые затраты		1 077.95	76 814.71
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 077.95	76 814.71
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 077.95	76 814.71
Всего накладные расходы		959.38	68 365.09
Всего сметная прибыль		441.96	31 494.04
Справочно			
затраты труда рабочих	128.63		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-30

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Амурская-Благовещенская №2

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.30-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 11)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	297	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 297 знаков × 1	273,537.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**273,537.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**273,537.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 150 до 300 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.8	23.7500% от п.1.3	64,965.04
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	20,310.12
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**85,275.16**

3	**Итого по смете:**					**358,812.16**
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Благовещенский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	448,515.20
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	3,126,150.94
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**3,126,150.94**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**354,277.41**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-30

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 30-ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

Основание: Ф.579959-19.30-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Благовещенск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	66.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	54
3	Продолжительность строительства	дней	135
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	3
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*127,591.20*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*1,792,656.36*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{66.00 \times 135 \times 2 \times 3 \times 71.60}{30} = 127{,}591.20$$

127591.20 x 14.05 = 1,792,656.36 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-30
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 30-ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.30-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	135
1.2	Численность рабочих	чел.	54
1.3	Пункт базировки г. Благовещенск		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	690
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 135 суток × 54 чел.	руб.	729,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 135 суток × 54 чел.	руб.	4,009,500.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Благовещенск:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Благовещенск		
3.1	Время в пути в одном направлении 690км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	13.53
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	3
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (690 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 3 авт. × 2 × 1.035.	руб.	6,015.66
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**84,520.07**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**4,823,020.07**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*343,275.45*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

31. ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отп. ПС Хвойная

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-31
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная
(наименование объекта)

Сметная стоимость 329.35 тыс.руб.

Средства на оплату труда 115.81 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-31-01	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Успеновский сельсовет	10.67	0.00	0.00	0.00	10.67	3.72	
2	02-31-02	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Успеновский сельсовет	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.36	
3	02-31-03	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16	2.51	
4	02-31-04	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.24	
5	02-31-05	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Белояровский сельсовет	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	0.46	
6	02-31-06	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Белояровский сельсовет	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.05	
7	02-31-07	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет	34.81	0.00	0.00	0.00	34.81	11.89	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	02-31-08	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11	1.35	
9	02-31-09	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Восточный сельсовет	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90	3.36	
10	02-31-10	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Восточный сельсовет	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.37	
11	02-31-11	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Екатеринославский сельсовет	40.87	0.00	0.00	0.00	40.87	14.06	
12	02-31-12	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Екатеринославский сельсовет	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36	1.46	
13	02-31-13	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьское уч. л-во Завитинского л-ва	37.67	0.00	0.00	0.00	37.67	12.90	
14	02-31-14	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьское уч. л-во Завитинского л-ва	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	1.41	
15	02-31-15	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Королинский сельсовет	52.58	0.00	0.00	0.00	52.58	17.94	
16	02-31-16	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Королинский сельсовет	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46	1.94	
17	02-31-17	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Ромненский р-он Поздеевский сельсовет	49.11	0.00	0.00	0.00	49.11	17.01	
18	02-31-18	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Ромненский р-он Поздеевский сельсовет	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92	1.71	
19	02-31-19	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Белогорский р-он Возжаевский сельсовет	55.33	0.00	0.00	0.00	55.33	19.19	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	02-31-20	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Белогорский р-он Возжаевский сельсовет	4.38	0.00	0.00	0.00	4.38	1.91	
21	02-31-21	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. г. о. Белогорск	4.89	0.00	0.00	0.00	4.89	1.90	
22	02-31-22	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. г. о. Белогорск	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.09	
23	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**329.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**329.35**	**115.81**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**329.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**329.35**	**115.81**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

31. ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отп. ПС Хвойная

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-31
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная
(наименование объекта)

Сметная стоимость 19629.27 тыс.руб.

Средства на оплату труда 8252.76 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-31-01	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Успеновский сельсовет	631.99	0.00	0.00	0.00	631.99	265.37	
2	02-31-02	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Успеновский сельсовет	58.54	0.00	0.00	0.00	58.54	25.45	
3	02-31-03	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва	425.36	0.00	0.00	0.00	425.36	178.71	
4	02-31-04	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва	38.72	0.00	0.00	0.00	38.72	16.83	
5	02-31-05	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Белояровский сельсовет	77.60	0.00	0.00	0.00	77.60	32.50	
6	02-31-06	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Белояровский сельсовет	7.78	0.00	0.00	0.00	7.78	3.38	
7	02-31-07	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет	2 024.98	0.00	0.00	0.00	2 024.98	847.02	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	02-31-08	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет	221.88	0.00	0.00	0.00	221.88	96.47	
9	02-31-09	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Восточный сельсовет	572.57	0.00	0.00	0.00	572.57	239.20	
10	02-31-10	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Восточный сельсовет	61.35	0.00	0.00	0.00	61.35	26.67	
11	02-31-11	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Екатеринославский сельсовет	2 391.92	0.00	0.00	0.00	2 391.92	1001.78	
12	02-31-12	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Екатеринославский сельсовет	239.38	0.00	0.00	0.00	239.38	104.08	
13	02-31-13	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьское уч. л-во Завитинского л-ва	2 197.11	0.00	0.00	0.00	2 197.11	919.53	
14	02-31-14	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьское уч. л-во Завитинского л-ва	231.75	0.00	0.00	0.00	231.75	100.76	
15	02-31-15	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Королинский сельсовет	3 056.98	0.00	0.00	0.00	3 056.98	1 278.53	
16	02-31-16	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Королинский сельсовет	317.75	0.00	0.00	0.00	317.75	138.15	
17	02-31-17	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Ромненский р-он Поздеевский сельсовет	2 890.02	0.00	0.00	0.00	2 890.02	1211.82	
18	02-31-18	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Ромненский р-он Поздеевский сельсовет	279.64	0.00	0.00	0.00	279.64	121.58	
19	02-31-19	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Белогорский р-он Возжаевский сельсовет	3 260.07	0.00	0.00	0.00	3 260.07	1 367.34	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	02-31-20	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Белогорский р-он Возжаевский сельсовет	312.32	0.00	0.00	0.00	312.32	135.79	
21	02-31-21	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. г. о. Белогорск	316.24	0.00	0.00	0.00	316.24	135.13	
22	02-31-22	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. г. о. Белогорск	15.32	0.00	0.00	0.00	15.32	6.66	
23		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**19 629.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19 629.27**	**8 252.76**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**19 629.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19 629.27**	**8 252.76**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-01

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Успеновский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **631.99** (**10.67**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 631.99 (10.67) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 233.60 3.28 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 387.56 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 33.03 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**59**	**1**	**59**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,675.53	71.26	190,658.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	313.644					
		Итого по расценке					37.79		2,675.53		
		ФОТ							2,675.53		190,658.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,381.22		169,685.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,096.97		78,169.89
		Всего по позиции							**6,153.72**		
Пролет 5-21,22-26 (Завитинский р-он гор. Пос. Завитинск 1-5 вырубки нет)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.07**	**1**	**1.07**					
	1	ОТ					48.97	1.2	62.88	71.26	4,480.83
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	6.68964					
		Итого по расценке					48.97		62.88		
		ФОТ							62.88		4,480.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.96		3,987.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.78		1,837.14
		Всего по позиции							**144.62**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.54**	**1**	**0.54**					
	1	ОТ					94.94	1.2	61.52	71.26	4,383.92
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	6.5448					
		Итого по расценке					94.94		61.52		
		ФОТ							61.52		4,383.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			54.75		3,901.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.22		1,797.41
		Всего по позиции							**141.49**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	1	ОТ					125.96	1.2	28.72	71.26	2,046.59
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.0552					
		Итого по расценке					125.96		28.72		
		ФОТ							28.72		2,046.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.56		1,821.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.78		839.10
		Всего по позиции							**66.06**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.07**	**1**	**1.07**					
	1	ОТ					115.44	1.2	148.22	71.26	10,562.16
	2	ЭМ					655.43	1.2	841.57		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	147.17	71.26	10,487.33
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	19.0032					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	10.90116					
		Итого по расценке					770.87		989.79		
		ФОТ							295.39		21,049.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			262.90		18,734.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			121.11		8,630.29
		Всего по позиции							**1,373.80**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.07**	**1**	**1.07**					
	1	ОТ					28.94	1.2	37.16	71.26	2,648.02
	2	ЭМ					163.66	1.2	210.14		

		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	36.75	71.26	2,618.81
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	4.76364					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	2.72208					
			Итого по расценке					192.60		247.30		
			ФОТ							73.91		5,266.83
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.78		4,687.48
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.30		2,159.40
			Всего по позиции							**343.38**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.54**	**1**	**0.54**					
		1	ОТ					201.24	1.2	130.40	71.26	9,292.30
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	740.38		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	129.47	71.26	9,226.03
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	16.7184					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	9.5904					
			Итого по расценке					1,343.80		870.78		
			ФОТ							259.87		18,518.33
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			231.28		16,481.31
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			106.55		7,592.52
			Всего по позиции							**1,208.61**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.54**	**1**	**0.54**					
		1	ОТ					58.34	1.2	37.80	71.26	2,693.63
		2	ЭМ					330.42	1.2	214.11		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	37.44	71.26	2,667.97
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	4.84704					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.77344					
			Итого по расценке					388.76		251.91		
			ФОТ							75.24		5,361.60
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			66.96		4,771.82
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.85		2,198.26
			Всего по позиции							**349.72**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.19**	**1**	**0.19**					
		1	ОТ					326.82	1.2	74.51	71.26	5,309.58
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	422.44		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	73.87	71.26	5,263.98
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	9.5532					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	5.472					
			Итого по расценке					2,179.62		496.95		
			ФОТ							148.38		10,573.56
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			132.06		9,410.47
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			60.84		4,335.16
			Всего по позиции							**689.85**		
10	**ФЕР01-02-100-09**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.19**	**1**	**0.19**					
		1	ОТ					93.60	1.2	21.34	71.26	1,520.69

		2	ЭМ					531.14	1.2	121.10		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	21.18	71.26	1,509.29
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.736					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.56864					
			Итого по расценке					624.74		142.44		
			ФОТ							42.52		3,029.98
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.84		2,696.68
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.43		1,242.29
			Всего по позиции							**197.71**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**10 668.96**	
Итого прямые затраты по разделу		5 827.82	287 013.04
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 278.08	233 595.99
- эксплуатация машин и механизмов		2 549.74	53 417.05
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 549.74	53 417.05
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		445.88	31 773.41
Итого ФОТ (справочно)		3 723.96	265 369.40
Итого накладные расходы		3 314.31	236 178.77
Итого сметная прибыль		1 526.83	108 801.46
Итого по разделу		**10 668.96**	**631 993.27**
Справочно			
затраты труда рабочих	387.56		
затраты труда машинистов	33.03		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**10 668.96**	
ВСЕГО строительные работы		10 668.96	631 993.27
в том числе			
всего прямые затраты		5 827.82	287 013.04
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 278.08	233 595.99
- эксплуатация машин и механизмов		2 549.74	53 417.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 549.74	53 417.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		445.88	31 773.41
всего ФОТ (справочно)		3 723.96	265 369.40
всего накладные расходы		3 314.31	236 178.77
всего сметная прибыль		1 526.83	108 801.46
ВСЕГО по смете		**10 668.96**	**631 993.27**
Всего прямые затраты		5 827.82	287 013.04
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		3 278.08	233 595.99
- эксплуатация машин и механизмов		2 549.74	53 417.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 549.74	53 417.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		445.88	31 773.41
Всего ФОТ (справочно)		3 723.96	265 369.40
Всего накладные расходы		3 314.31	236 178.77
Всего сметная прибыль		1 526.83	108 801.46
Справочно			
затраты труда рабочих	387.56		
затраты труда машинистов	33.03		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-02

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Успеновский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **58.54** (**0.82**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 58.54 (0.82) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 25.45 0.36 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 42.62 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 5-21,22-26 (Завитинский р-он гор. Пос. Завитинск 1-5 вырубки нет)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.07**	**1**	**1.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	115.34	71.26	8,219.13
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	13.76448					
		Итого по расценке					112.29		115.34		
		ФОТ							115.34		8,219.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.65		7,315.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.29		3,369.84
		Всего по позиции							**265.28**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.54**	**1**	**0.54**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	167.69	71.26	11,949.59
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	20.01024					
		Итого по расценке					323.47		167.69		
		ФОТ							167.69		11,949.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.24		10,635.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.75		4,899.33
		Всего по позиции							**385.68**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	74.13	71.26	5,282.50
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	8.8464					
		Итого по расценке					406.43		74.13		
		ФОТ							74.13		5,282.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.98		4,701.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.39		2,165.83
		Всего по позиции							**170.50**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**821.46**	
Итого прямые затраты по разделу		357.16	25 451.22
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		357.16	25 451.22
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		357.16	25 451.22
Итого накладные расходы		317.87	22 651.60
Итого сметная прибыль		146.43	10 435.00
Итого по разделу		**821.46**	**58 537.82**
Справочно			
затраты труда рабочих	42.62		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**821.46**	
ВСЕГО строительные работы		821.46	58 537.82
в том числе			
всего прямые затраты		357.16	25 451.22
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		357.16	25 451.22
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		357.16	25 451.22
всего накладные расходы		317.87	22 651.60
всего сметная прибыль		146.43	10 435.00
ВСЕГО по смете		**821.46**	**58 537.82**
Всего прямые затраты		357.16	25 451.22
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		357.16	25 451.22
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		357.16	25 451.22
Всего накладные расходы		317.87	22 651.60
Всего сметная прибыль		146.43	10 435.00
Справочно			
затраты труда рабочих	42.62		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-03

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **425.36** (**7.16**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 425.36 (7.16) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 157.68 2.21 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 261.57 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 21.86 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**40**	**1**	**40**					
	1	ОТ					37.79	1.2	1,813.92	71.26	129,259.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	212.64					
		Итого по расценке					37.79		1,813.92		
		ФОТ							1,813.92		129,259.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,614.39		115,041.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			743.71		52,996.58
		Всего по позиции							**4,172.02**		
Пролет 21-22											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.72**	**1**	**0.72**					
	1	ОТ					48.97	1.2	42.31	71.26	3,015.01
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	4.50144					
		Итого по расценке					48.97		42.31		
		ФОТ							42.31		3,015.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.66		2,683.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.35		1,236.15
		Всего по позиции							**97.32**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.36**	**1**	**0.36**					
	1	ОТ					94.94	1.2	41.01	71.26	2,922.37
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	4.3632					
		Итого по расценке					94.94		41.01		
		ФОТ							41.01		2,922.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36.50		2,600.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.81		1,198.17
		Всего по позиции							**94.32**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	1	ОТ					125.96	1.2	18.14	71.26	1,292.66
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.9296					
		Итого по расценке					125.96		18.14		
		ФОТ							18.14		1,292.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.14		1,150.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.44		529.99
		Всего по позиции							**41.72**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.72**	**1**	**0.72**					
	1	ОТ					115.44	1.2	99.74	71.26	7,107.47
	2	ЭМ					655.43	1.2	566.29		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	99.03	71.26	7,056.88
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	12.7872					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	7.33536					
		Итого по расценке					770.87		666.03		
		ФОТ							198.77		14,164.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			176.91		12,606.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			81.50		5,807.38
		Всего по позиции							**924.44**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.72**	**1**	**0.72**					
	1	ОТ					28.94	1.2	25.00	71.26	1,781.50
	2	ЭМ					163.66	1.2	141.40		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	24.73	71.26	1,762.26
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.20544					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.83168					
		Итого по расценке					192.60		166.40		
		ФОТ							49.73		3,543.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.26		3,153.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.39		1,452.94
		Всего по позиции							**231.05**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.36**	**1**	**0.36**					
		1 ОТ					201.24	1.2	86.94	71.26	6,195.34
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	493.59		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	86.31	71.26	6,150.45
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	11.1456					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	6.3936					
		Итого по расценке					1,343.80		580.53		
		ФОТ							173.25		12,345.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			154.19		10,987.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.03		5,061.77
		Всего по позиции							**805.75**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.36**	**1**	**0.36**					
		1 ОТ					58.34	1.2	25.20	71.26	1,795.75
		2 ЭМ					330.42	1.2	142.74		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	24.96	71.26	1,778.65
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.23136					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.84896					
		Итого по расценке					388.76		167.94		
		ФОТ							50.16		3,574.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.64		3,181.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.57		1,465.50
		Всего по позиции							**233.15**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
		1 ОТ					326.82	1.2	47.06	71.26	3,353.50
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	266.80		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	46.66	71.26	3,324.99
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	6.0336					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	3.456					
		Итого по расценке					2,179.62		313.86		
		ФОТ							93.72		6,678.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.41		5,943.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.43		2,738.18
		Всего по позиции							**435.70**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
		1 ОТ					93.60	1.2	13.48	71.26	960.58

		2	ЭМ					531.14	1.2	76.48		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	13.37	71.26	952.75
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.728					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.99072					
			Итого по расценке					624.74		89.96		
			ФОТ							26.85		1,913.33
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.90		1,702.86
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.01		784.47
			Всего по позиции							**124.87**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**7 160.34**	
Итого прямые затраты по разделу		3 900.10	193 033.06
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 212.80	157 684.12
- эксплуатация машин и механизмов		1 687.30	35 348.94
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 687.30	35 348.94
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		295.06	21 025.98
Итого ФОТ (справочно)		2 507.86	178 710.10
Итого накладные расходы		2 232.00	159 052.00
Итого сметная прибыль		1 028.24	73 271.13
Итого по разделу		**7 160.34**	**425 356.19**
Справочно			
затраты труда рабочих	261.57		
затраты труда машинистов	21.86		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**7 160.34**	
ВСЕГО строительные работы		7 160.34	425 356.19
в том числе			
всего прямые затраты		3 900.10	193 033.06
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 212.80	157 684.12
- эксплуатация машин и механизмов		1 687.30	35 348.94
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 687.30	35 348.94
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		295.06	21 025.98
всего ФОТ (справочно)		2 507.86	178 710.10
всего накладные расходы		2 232.00	159 052.00
всего сметная прибыль		1 028.24	73 271.13
ВСЕГО по смете		**7 160.34**	**425 356.19**
Всего прямые затраты		3 900.10	193 033.06
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 212.80	157 684.12
- эксплуатация машин и механизмов		1 687.30	35 348.94
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 687.30	35 348.94
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		295.06	21 025.98
Всего ФОТ (справочно)		2 507.86	178 710.10
Всего накладные расходы		2 232.00	159 052.00
Всего сметная прибыль		1 028.24	73 271.13
Справочно			
затраты труда рабочих	261.57		
затраты труда машинистов	21.86		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-04

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **38.72** (**0.54**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 38.72 (0.54) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 16.83 0.24 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 28.19 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 21-22											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.72**	**1**	**0.72**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	77.61	71.26	5,530.49
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	9.26208					
		Итого по расценке					112.29		77.61		
		ФОТ							77.61		5,530.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.07		4,922.14

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.82		2,267.50
		Всего по позиции							**178.50**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.36**	**1**	**0.36**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	111.79	71.26	7,966.16
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	13.34016					
		Итого по расценке					323.47		111.79		
		ФОТ							111.79		7,966.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			99.49		7,089.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.83		3,266.13
		Всего по позиции							**257.11**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	46.82	71.26	3,336.39
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	5.5872					
		Итого по расценке					406.43		46.82		
		ФОТ							46.82		3,336.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.67		2,969.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.20		1,367.92
		Всего по позиции							**107.69**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**543.30**	
Итого прямые затраты по разделу	236.22	16 833.04
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	236.22	16 833.04
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	236.22	16 833.04
Итого накладные расходы	210.23	14 981.41
Итого сметная прибыль	96.85	6 901.55
Итого по разделу	**543.30**	**38 716.00**
Справочно		
затраты труда рабочих	28.19	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**543.30**	
ВСЕГО строительные работы		543.30	38 716.00
в том числе			
всего прямые затраты		236.22	16 833.04
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		236.22	16 833.04
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		236.22	16 833.04
всего накладные расходы		210.23	14 981.41
всего сметная прибыль		96.85	6 901.55
ВСЕГО по смете		**543.30**	**38 716.00**
Всего прямые затраты		236.22	16 833.04
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		236.22	16 833.04
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		236.22	16 833.04
Всего накладные расходы		210.23	14 981.41
Всего сметная прибыль		96.85	6 901.55
Справочно			
затраты труда рабочих	28.19		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-05

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Белояровский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **77.60** (**1.33**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 77.60 (1.33) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 28.29 0.4 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 46.98 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 4.37 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**7**	**1**	**7**					
	1	ОТ					37.79	1.2	317.44	71.26	22,620.77
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	37.212					
		Итого по расценке					37.79		317.44		
		ФОТ							317.44		22,620.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			282.52		20,132.49

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			130.15		9,274.52
		Всего по позиции							**730.11**		
Пролет 26-77											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					48.97	1.2	7.64	71.26	544.43
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	0.81276					
		Итого по расценке					48.97		7.64		
		ФОТ							7.64		544.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.80		484.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.13		223.22
		Всего по позиции							**17.57**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	1	ОТ					94.94	1.2	7.97	71.26	567.94
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	0.8484					
		Итого по расценке					94.94		7.97		
		ФОТ							7.97		567.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.09		505.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.27		232.86
		Всего по позиции							**18.33**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	1	ОТ					125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
		Итого по расценке					125.96		4.53		
		ФОТ							4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							**10.42**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					115.44	1.2	18.01	71.26	1,283.39
	2	ЭМ					655.43	1.2	102.25		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	17.88	71.26	1,274.13
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	2.3088					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	1.32444					
		Итого по расценке					770.87		120.26		
		ФОТ							35.89		2,557.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			31.94		2,276.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.71		1,048.58
		Всего по позиции							**166.91**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					28.94	1.2	4.51	71.26	321.38
	2	ЭМ					163.66	1.2	25.53		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	4.46	71.26	317.82
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	0.57876					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.33072					
		Итого по расценке					192.60		30.04		
		ФОТ							8.97		639.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.98		568.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.68		262.07
		Всего по позиции							**41.70**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
		1 ОТ					201.24	1.2	16.90	71.26	1,204.29
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	95.98		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	16.78	71.26	1,195.74
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	2.1672					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1.2432					
		Итого по расценке					1,343.80		112.88		
		ФОТ							33.68		2,400.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.98		2,136.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.81		984.01
		Всего по позиции							**156.67**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
		1 ОТ					58.34	1.2	4.90	71.26	349.17
		2 ЭМ					330.42	1.2	27.76		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	4.85	71.26	345.61
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.62832					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.35952					
		Итого по расценке					388.76		32.66		
		ФОТ							9.75		694.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.68		618.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.00		284.86
		Всего по позиции							**45.34**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
		1 ОТ					326.82	1.2	11.77	71.26	838.73
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	66.70		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	11.66	71.26	830.89
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.5084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.864					
		Итого по расценке					2,179.62		78.47		
		ФОТ							23.43		1,669.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.85		1,485.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.61		684.54
		Всего по позиции							**108.93**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
		1 ОТ					93.60	1.2	3.37	71.26	240.15

		2	ЭМ					531.14	1.2	19.12		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	3.34	71.26	238.01
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.432					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.24768					
			Итого по расценке					624.74		22.49		
			ФОТ							6.71		478.16
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.97		425.56
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.75		196.05
			Всего по позиции							**31.21**		
			Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 327.19**		
			Итого прямые затраты по разделу							734.38		35 360.33
			в том числе									
			- оплата труда (ОТ)							397.04		28 293.06
			- эксплуатация машин и механизмов							337.34		7 067.27
			в том числе									
			эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							337.34		7 067.27
			в том числе									
			оплата труда машинистов (ОТм)							58.97		4 202.20
			Итого ФОТ (справочно)							456.01		32 495.26
			Итого накладные расходы							405.84		28 920.78
			Итого сметная прибыль							186.97		13 323.06
			Итого по разделу							**1 327.19**		**77 604.17**
			Справочно									
			затраты труда рабочих				46.98					
			затраты труда машинистов				4.37					
			ВСЕГО по смете									
			Итого по всем разделам							**1 327.19**		
			ВСЕГО строительные работы							1 327.19		77 604.17
			в том числе									
			всего прямые затраты							734.38		35 360.33
			в том числе									
			- оплата труда (ОТ)							397.04		28 293.06
			- эксплуатация машин и механизмов							337.34		7 067.27
			в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							337.34		7 067.27
			- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							58.97		4 202.20
			всего ФОТ (справочно)							456.01		32 495.26
			всего накладные расходы							405.84		28 920.78
			всего сметная прибыль							186.97		13 323.06
			ВСЕГО по смете							**1 327.19**		**77 604.17**
			Всего прямые затраты							734.38		35 360.33
			в том числе									
			- оплата труда рабочих (ОТ)							397.04		28 293.06
			- эксплуатация машин и механизмов							337.34		7 067.27
			в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							337.34		7 067.27
			- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							58.97		4 202.20
			Всего ФОТ (справочно)							456.01		32 495.26
			Всего накладные расходы							405.84		28 920.78
			Всего сметная прибыль							186.97		13 323.06
			Справочно									
			затраты труда рабочих				46.98					
			затраты труда машинистов				4.37					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-06

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Белояровский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **7.78** (**0.11**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 7.78 (0.11) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 3.38 0.05 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 5.66 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 26-77											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	14.01	71.26	998.35
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	1.67232					
		Итого по расценке					112.29		14.01		
		ФОТ							14.01		998.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.47		888.53

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.74		409.32
		Всего по позиции							**32.22**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	21.74	71.26	1,549.19
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	2.59392					
		Итого по расценке					323.47		21.74		
		ФОТ							21.74		1,549.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.35		1,378.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.91		635.17
		Всего по позиции							**50.00**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	11.71	71.26	834.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.3968					
		Итого по расценке					406.43		11.71		
		ФОТ							11.71		834.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.42		742.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.80		342.12
		Всего по позиции							**26.93**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**109.15**		
		Итого прямые затраты по разделу							47.46		3 381.99
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							47.46		3 381.99
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							47.46		3 381.99
		Итого накладные расходы							42.24		3 009.97
		Итого сметная прибыль							19.45		1 386.61
		Итого по разделу							**109.15**		**7 778.57**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				5.66					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**109.15**	
ВСЕГО строительные работы		109.15	7 778.57
в том числе			
всего прямые затраты		47.46	3 381.99
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		47.46	3 381.99
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		47.46	3 381.99
всего накладные расходы		42.24	3 009.97
всего сметная прибыль		19.45	1 386.61
ВСЕГО по смете		**109.15**	**7 778.57**
Всего прямые затраты		47.46	3 381.99
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		47.46	3 381.99
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		47.46	3 381.99
Всего накладные расходы		42.24	3 009.97
Всего сметная прибыль		19.45	1 386.61
Справочно			
затраты труда рабочих	5.66		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-07

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 024.98** (**34.81**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	2 024.98 (34.81)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	734.23	10.3 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,218.95	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	117.25	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**179**	**1**	**179**					
	1	ОТ					37.79	1.2	8,117.29	71.26	578,438.09
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	951.564					
		Итого по расценке					37.79		8,117.29		
		ФОТ							8,117.29		578,438.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,224.39		514,809.90

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,328.09		237,159.62
		Всего по позиции							**18,669.77**		
Пролет 77-130											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.65**	**1**	**2.65**					
	1	ОТ					48.97	1.2	155.72	71.26	11,096.61
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	16.5678					
		Итого по расценке					48.97		155.72		
		ФОТ							155.72		11,096.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			138.59		9,875.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.85		4,549.61
		Всего по позиции							**358.16**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.45**	**1**	**1.45**					
	1	ОТ					94.94	1.2	165.20	71.26	11,772.15
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	17.574					
		Итого по расценке					94.94		165.20		
		ФОТ							165.20		11,772.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			147.03		10,477.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			67.73		4,826.58
		Всего по позиции							**379.96**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.35**	**1**	**0.35**					
	1	ОТ					125.96	1.2	52.90	71.26	3,769.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.628					
		Итого по расценке					125.96		52.90		
		ФОТ							52.90		3,769.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.08		3,354.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.69		1,545.56
		Всего по позиции							**121.67**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.53**	**1**	**1.53**					
	1	ОТ					59.22	1.2	108.73	71.26	7,748.10
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	11.5668					
		Итого по расценке					59.22		108.73		
		ФОТ							108.73		7,748.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.77		6,895.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.58		3,176.72
		Всего по позиции							**250.08**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.78**	**1**	**0.78**					
	1	ОТ					115.62	1.2	108.22	71.26	7,711.76
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	11.5128					
		Итого по расценке					115.62		108.22		
		ФОТ							108.22		7,711.76

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.32		6,863.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.37		3,161.82
		Всего по позиции							**248.91**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**4.18**	**1**	**4.18**					
	1	ОТ					115.44	1.2	579.05	71.26	41,263.10
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,287.64		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	574.93	71.26	40,969.51
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	74.2368					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	42.58584					
		Итого по расценке					770.87		3,866.69		
		ФОТ							1,153.98		82,232.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,027.04		73,187.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			473.13		33,715.37
		Всего по позиции							**5,366.86**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**4.18**	**1**	**4.18**					
	1	ОТ					28.94	1.2	145.16	71.26	10,344.10
	2	ЭМ					163.66	1.2	820.92		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	143.56	71.26	10,230.09
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	18.60936					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	10.63392					
		Итого по расценке					192.60		966.08		
		ФОТ							288.72		20,574.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			256.96		18,311.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.38		8,435.42
		Всего по позиции							**1,341.42**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.23**	**1**	**2.23**					
	1	ОТ					201.24	1.2	538.52	71.26	38,374.94
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,057.49		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	534.66	71.26	38,099.87
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	69.0408					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	39.6048					
		Итого по расценке					1,343.80		3,596.01		
		ФОТ							1,073.18		76,474.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			955.13		68,062.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			440.00		31,354.67
		Всего по позиции							**4,991.14**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.23**	**1**	**2.23**					
	1	ОТ					58.34	1.2	156.12	71.26	11,125.11
	2	ЭМ					330.42	1.2	884.20		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	154.62	71.26	11,018.22
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	20.01648					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.45328					
		Итого по расценке					388.76		1,040.32		

		ФОТ							310.74		22,143.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			276.56		19,707.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			127.40		9,078.77
		Всего по позиции							**1,444.28**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.35**	**1**	**0.35**					
	1	ОТ					326.82	1.2	137.26	71.26	9,781.15
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	778.18		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	136.08	71.26	9,697.06
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	17.598					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	10.08					
		Итого по расценке					2,179.62		915.44		
		ФОТ							273.34		19,478.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			243.27		17,335.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.07		7,986.07
		Всего по позиции							**1,270.78**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.35**	**1**	**0.35**					
	1	ОТ					93.60	1.2	39.31	71.26	2,801.23
	2	ЭМ					531.14	1.2	223.08		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	39.01	71.26	2,779.85
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.04					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.8896					
		Итого по расценке					624.74		262.39		
		ФОТ							78.32		5,581.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.70		4,967.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.11		2,288.24
		Всего по позиции							**364.20**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**34 807.23**		
		Итого прямые затраты по разделу							19 354.99		923 855.12
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							10 303.48		734 225.99
		- эксплуатация машин и механизмов							9 051.51		189 629.13
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							9 051.51		189 629.13
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 582.86		112 794.60
		Итого ФОТ (справочно)							11 886.34		847 020.59
		Итого накладные расходы							10 578.84		753 848.32
		Итого сметная прибыль							4 873.40		347 278.45
		Итого по разделу							**34 807.23**		**2 024 981.89**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1 218.95					
		затраты труда машинистов				117.25					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**34 807.23**	
ВСЕГО строительные работы		34 807.23	2 024 981.89
в том числе			
всего прямые затраты		19 354.99	923 855.12
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		10 303.48	734 225.99
- эксплуатация машин и механизмов		9 051.51	189 629.13
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 051.51	189 629.13
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 582.86	112 794.60
всего ФОТ (справочно)		11 886.34	847 020.59
всего накладные расходы		10 578.84	753 848.32
всего сметная прибыль		4 873.40	347 278.45
ВСЕГО по смете		**34 807.23**	**2 024 981.89**
Всего прямые затраты		19 354.99	923 855.12
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		10 303.48	734 225.99
- эксплуатация машин и механизмов		9 051.51	189 629.13
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 051.51	189 629.13
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 582.86	112 794.60
Всего ФОТ (справочно)		11 886.34	847 020.59
Всего накладные расходы		10 578.84	753 848.32
Всего сметная прибыль		4 873.40	347 278.45
Справочно			
затраты труда рабочих	1 218.95		
затраты труда машинистов	117.25		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-08

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **221.88** (**3.11**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 221.88 (3.11) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 96.47 1.35 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 161.55 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 77-130											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.65**	**1**	**2.65**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	285.67	71.26	20,356.84
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	34.0896					
		Итого по расценке					112.29		285.67		
		ФОТ							285.67		20,356.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			254.25		18,117.59

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			117.12		8,346.30
		Всего по позиции							**657.04**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.45**	**1**	**1.45**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	450.27	71.26	32,086.24
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	53.7312					
		Итого по расценке					323.47		450.27		
		ФОТ							450.27		32,086.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			400.74		28,556.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			184.61		13,155.36
		Всего по позиции							**1,035.62**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.35**	**1**	**0.35**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	136.56	71.26	9,731.27
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	16.296					
		Итого по расценке					406.43		136.56		
		ФОТ							136.56		9,731.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.54		8,660.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.99		3,989.82
		Всего по позиции							**314.09**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.53**	**1**	**1.53**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	193.25	71.26	13,771.00
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	23.06016					
		Итого по расценке					131.57		193.25		
		ФОТ							193.25		13,771.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			171.99		12,256.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.23		5,646.11
		Всего по позиции							**444.47**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.78**	**1**	**0.78**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	288.02	71.26	20,524.31
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	34.36992					
		Итого по расценке					384.64		288.02		
		ФОТ							288.02		20,524.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			256.34		18,266.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.09		8,414.97
		Всего по позиции							**662.45**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**3 113.67**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 353.77		96 469.66
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 353.77		96 469.66
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00

в том числе				
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00		0.00
в том числе				
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 353.77		96 469.66
Итого накладные расходы		1 204.86		85 858.00
Итого сметная прибыль		555.04		39 552.56
Итого по разделу		**3 113.67**		**221 880.22**
Справочно				
затраты труда рабочих	161.55			
затраты труда машинистов	0.00			
ВСЕГО по смете				
Итого по всем разделам		**3 113.67**		
ВСЕГО строительные работы		3 113.67		221 880.22
в том числе				
всего прямые затраты		1 353.77		96 469.66
в том числе				
- оплата труда (ОТ)		1 353.77		96 469.66
- эксплуатация машин и механизмов		0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)		1 353.77		96 469.66
всего накладные расходы		1 204.86		85 858.00
всего сметная прибыль		555.04		39 552.56
Объект строительства: Прочие объекты, Регион: Амурская область (1 зона), Отрасль: Электроэнергетика, Период: I квартал 2026 года		**3 113.67**		**221 880.22**
ВСЕГО строительные работы		3 113.67		221 880.22
в том числе				
всего прямые затраты		1 353.77		96 469.66
в том числе				
- оплата труда (ОТ)		1 353.77		96 469.66
- эксплуатация машин и механизмов		0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00		0.00
ФОТ, НР, СП				
- всего ФОТ (справочно)		1 353.77		96 469.66
- всего накладные расходы		1 204.86		85 858.00
- всего сметная прибыль		555.04		39 552.56
ВСЕГО по смете		**3 113.67**		**221 880.22**
Всего прямые затраты		1 353.77		96 469.66
в том числе				
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 353.77		96 469.66
- эксплуатация машин и механизмов		0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 353.77		96 469.66
Всего накладные расходы		1 204.86		85 858.00
Всего сметная прибыль		555.04		39 552.56
Справочно				
затраты труда рабочих	161.55			
затраты труда машинистов	0.00			

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-09

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Восточный сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **572.57** (**9.90**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 572.57 (9.90) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 206.29 2.89 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 342.72 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 34.21 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**50**	**1**	**50**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,267.40	71.26	161,574.92
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	265.8					
		Итого по расценке					37.79		2,267.40		
		ФОТ							2,267.40		161,574.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,017.99		143,801.68

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			929.63		66,245.72
		Всего по позиции							**5,215.02**		
Пролет 130-169											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.26**	**1**	**1.26**					
	1	ОТ					48.97	1.2	74.04	71.26	5,276.09
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	7.87752					
		Итого по расценке					48.97		74.04		
		ФОТ							74.04		5,276.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.90		4,695.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.36		2,163.20
		Всего по позиции							**170.30**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.68**	**1**	**0.68**					
	1	ОТ					94.94	1.2	77.47	71.26	5,520.51
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	8.2416					
		Итого по расценке					94.94		77.47		
		ФОТ							77.47		5,520.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.95		4,913.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.76		2,263.41
		Всего по позиции							**178.18**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	1	ОТ					125.96	1.2	10.58	71.26	753.93
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.1256					
		Итого по расценке					125.96		10.58		
		ФОТ							10.58		753.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.42		671.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.34		309.11
		Всего по позиции							**24.34**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.26**	**1**	**1.26**					
	1	ОТ					115.44	1.2	174.55	71.26	12,438.43
	2	ЭМ					655.43	1.2	991.01		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	173.31	71.26	12,350.07
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	22.3776					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	12.83688					
		Итого по расценке					770.87		1,165.56		
		ФОТ							347.86		24,788.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			309.60		22,061.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.62		10,163.29
		Всего по позиции							**1,617.78**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.26**	**1**	**1.26**					
	1	ОТ					28.94	1.2	43.76	71.26	3,118.34
	2	ЭМ					163.66	1.2	247.45		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	43.27	71.26	3,083.42
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.60952					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.20544					
		Итого по расценке					192.60		291.21		
		ФОТ							87.03		6,201.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.46		5,519.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.68		2,542.72
		Всего по позиции							**404.35**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.68**	**1**	**0.68**					
		1 ОТ					201.24	1.2	164.21	71.26	11,701.60
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	932.33		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	163.04	71.26	11,618.23
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	21.0528					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	12.0768					
		Итого по расценке					1,343.80		1,096.54		
		ФОТ							327.25		23,319.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			291.25		20,754.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			134.17		9,561.13
		Всего по позиции							**1,521.96**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.68**	**1**	**0.68**					
		1 ОТ					58.34	1.2	47.61	71.26	3,392.69
		2 ЭМ					330.42	1.2	269.62		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	47.15	71.26	3,359.91
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	6.10368					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.49248					
		Итого по расценке					388.76		317.23		
		ФОТ							94.76		6,752.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			84.34		6,009.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.85		2,768.57
		Всего по позиции							**440.42**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
		1 ОТ					326.82	1.2	27.45	71.26	1,956.09
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	155.64		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	27.22	71.26	1,939.70
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	3.5196					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.016					
		Итого по расценке					2,179.62		183.09		
		ФОТ							54.67		3,895.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.66		3,467.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.41		1,597.27
		Всего по позиции							**254.16**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
		1 ОТ					93.60	1.2	7.86	71.26	560.10

		2	ЭМ					531.14	1.2	44.62		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	7.80	71.26	555.83
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.008					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.57792					
			Итого по расценке					624.74		52.48		
			ФОТ							15.66		1,115.93
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.94		993.18
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.42		457.53
			Всего по позиции							**72.84**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**9 899.35**	
Итого прямые затраты по разделу		5 535.60	261 614.74
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 894.93	206 292.70
- эксплуатация машин и механизмов		2 640.67	55 322.04
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 640.67	55 322.04
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		461.79	32 907.16
Итого ФОТ (справочно)		3 356.72	239 199.86
Итого накладные расходы		2 987.51	212 887.88
Итого сметная прибыль		1 376.24	98 071.95
Итого по разделу		**9 899.35**	**572 574.57**
Справочно			
затраты труда рабочих	342.72		
затраты труда машинистов	34.21		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**9 899.35**	
ВСЕГО строительные работы		9 899.35	572 574.57
в том числе			
всего прямые затраты		5 535.60	261 614.74
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 894.93	206 292.70
- эксплуатация машин и механизмов		2 640.67	55 322.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 640.67	55 322.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		461.79	32 907.16
всего ФОТ (справочно)		3 356.72	239 199.86
всего накладные расходы		2 987.51	212 887.88
всего сметная прибыль		1 376.24	98 071.95
ВСЕГО по смете		**9 899.35**	**572 574.57**
Всего прямые затраты		5 535.60	261 614.74
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 894.93	206 292.70
- эксплуатация машин и механизмов		2 640.67	55 322.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 640.67	55 322.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		461.79	32 907.16
Всего ФОТ (справочно)		3 356.72	239 199.86
Всего накладные расходы		2 987.51	212 887.88
Всего сметная прибыль		1 376.24	98 071.95
Справочно			
затраты труда рабочих	342.72		
затраты труда машинистов	34.21		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-10

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Восточный сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **61.35** (**0.86**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 61.35 (0.86) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 26.67 0.37 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 44.67 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 130-169											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.26**	**1**	**1.26**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	135.83	71.26	9,679.25
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	16.20864					
		Итого по расценке					112.29		135.83		
		ФОТ							135.83		9,679.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			120.89		8,614.53

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.69		3,968.49
		Всего по позиции							**312.41**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.68**	**1**	**0.68**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	211.16	71.26	15,047.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	25.19808					
		Итого по расценке					323.47		211.16		
		ФОТ							211.16		15,047.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.93		13,392.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.58		6,169.38
		Всего по позиции							**485.67**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	27.31	71.26	1,946.11
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.2592					
		Итого по расценке					406.43		27.31		
		ФОТ							27.31		1,946.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.31		1,732.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.20		797.91
		Всего по позиции							**62.82**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**860.90**	
Итого прямые затраты по разделу		374.30	26 672.62
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		374.30	26 672.62
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		374.30	26 672.62
Итого накладные расходы		333.13	23 738.63
Итого сметная прибыль		153.47	10 935.78
Итого по разделу		**860.90**	**61 347.03**
Справочно			
затраты труда рабочих	44.67		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**860.90**	
ВСЕГО строительные работы		860.90	61 347.03
в том числе			
всего прямые затраты		374.30	26 672.62
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		374.30	26 672.62
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		374.30	26 672.62
всего накладные расходы		333.13	23 738.63
всего сметная прибыль		153.47	10 935.78
ВСЕГО по смете		**860.90**	**61 347.03**
Всего прямые затраты		374.30	26 672.62
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		374.30	26 672.62
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		374.30	26 672.62
Всего накладные расходы		333.13	23 738.63
Всего сметная прибыль		153.47	10 935.78
Справочно			
затраты труда рабочих	44.67		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-11

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Екатеринославский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 391.92** (**40.87**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 2 391.92 (40.87) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 872.82 12.25 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,449.05 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 134.04 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**216**	**1**	**216**					
	1	ОТ					37.79	1.2	9,795.17	71.26	698,003.81
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,148.256					
		Итого по расценке					37.79		9,795.17		
		ФОТ							9,795.17		698,003.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,717.70		621,223.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,016.02		286,181.56
		Всего по позиции							**22,528.89**		
Пролет 169-170,176-200											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**4.66**	**1**	**4.66**					
	1	ОТ					48.97	1.2	273.84	71.26	19,513.84
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	29.13432					
		Итого по расценке					48.97		273.84		
		ФОТ							273.84		19,513.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			243.72		17,367.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.27		8,000.67
		Всего по позиции							**629.83**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.47**	**1**	**2.47**					
	1	ОТ					94.94	1.2	281.40	71.26	20,052.56
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	29.9364					
		Итого по расценке					94.94		281.40		
		ФОТ							281.40		20,052.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			250.45		17,846.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			115.37		8,221.55
		Всего по позиции							**647.22**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	1	ОТ					125.96	1.2	74.06	71.26	5,277.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	7.8792					
		Итого по расценке					125.96		74.06		
		ФОТ							74.06		5,277.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.91		4,696.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.36		2,163.78
		Всего по позиции							**170.33**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**4.66**	**1**	**4.66**					
	1	ОТ					115.44	1.2	645.54	71.26	46,001.18
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,665.16		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	640.96	71.26	45,674.81
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	82.7616					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	47.47608					
		Итого по расценке					770.87		4,310.70		
		ФОТ							1,286.50		91,675.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,144.99		81,591.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			527.47		37,587.16
		Всего по позиции							**5,983.16**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**4.66**	**1**	**4.66**					
	1	ОТ					28.94	1.2	161.83	71.26	11,532.01
	2	ЭМ					163.66	1.2	915.19		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	160.04	71.26	11,404.45
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.74632					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.85504					
		Итого по расценке					192.60		1,077.02		
		ФОТ							321.87		22,936.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			286.46		20,413.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.97		9,403.95
		Всего по позиции							**1,495.45**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.47**	**1**	**2.47**					
		1 ОТ					201.24	1.2	596.48	71.26	42,505.16
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	3,386.55		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	592.21	71.26	42,200.88
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	76.4712					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	43.8672					
		Итого по расценке					1,343.80		3,983.03		
		ФОТ							1,188.69		84,706.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,057.93		75,388.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			487.36		34,729.48
		Всего по позиции							**5,528.32**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.47**	**1**	**2.47**					
		1 ОТ					58.34	1.2	172.92	71.26	12,322.28
		2 ЭМ					330.42	1.2	979.36		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	171.26	71.26	12,203.99
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	22.17072					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	12.68592					
		Итого по расценке					388.76		1,152.28		
		ФОТ							344.18		24,526.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			306.32		21,828.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.11		10,055.77
		Всего по позиции							**1,599.71**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.49**	**1**	**0.49**					
		1 ОТ					326.82	1.2	192.17	71.26	13,694.03
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,089.45		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	190.51	71.26	13,575.74
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	24.6372					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.112					
		Итого по расценке					2,179.62		1,281.62		
		ФОТ							382.68		27,269.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			340.59		24,270.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			156.90		11,180.61
		Всего по позиции							**1,779.11**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.49**	**1**	**0.49**					
		1 ОТ					93.60	1.2	55.04	71.26	3,922.15

		2	ЭМ					531.14	1.2	312.31		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	54.61	71.26	3,891.51
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.056					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.04544					
			Итого по расценке					624.74		367.35		
			ФОТ							109.65		7,813.66
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.59		6,954.16
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.96		3,203.60
			Всего по позиции							**509.90**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**40 871.92**	
Итого прямые затраты по разделу	22 596.47	1 089 615.56
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	12 248.45	872 824.54
- эксплуатация машин и механизмов	10 348.02	216 791.02
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 348.02	216 791.02
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 809.59	128 951.38
Итого ФОТ (справочно)	14 058.04	1 001 775.92
Итого накладные расходы	12 511.66	891 580.58
Итого сметная прибыль	5 763.79	410 728.13
Итого по разделу	**40 871.92**	**2 391 924.27**
Справочно		
затраты труда рабочих	1 449.05	
затраты труда машинистов	134.04	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**40 871.92**	
ВСЕГО строительные работы	40 871.92	2 391 924.27
в том числе		
всего прямые затраты	22 596.47	1 089 615.56
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	12 248.45	872 824.54
- эксплуатация машин и механизмов	10 348.02	216 791.02
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 348.02	216 791.02
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 809.59	128 951.38
всего ФОТ (справочно)	14 058.04	1 001 775.92
всего накладные расходы	12 511.66	891 580.58
всего сметная прибыль	5 763.79	410 728.13
ВСЕГО по смете	**40 871.92**	**2 391 924.27**
Всего прямые затраты	22 596.47	1 089 615.56
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	12 248.45	872 824.54
- эксплуатация машин и механизмов	10 348.02	216 791.02
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 348.02	216 791.02
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 809.59	128 951.38
Всего ФОТ (справочно)	14 058.04	1 001 775.92
Всего накладные расходы	12 511.66	891 580.58
Всего сметная прибыль	5 763.79	410 728.13
Справочно		
затраты труда рабочих	1 449.05	
затраты труда машинистов	134.04	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-12

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Екатеринославский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **239.38** (**3.36**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 239.38 (3.36) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 104.08 1.46 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 174.29 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 169-170,176-200											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**4.66**	**1**	**4.66**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	502.34	71.26	35,796.75
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	59.94624					
		Итого по расценке					112.29		502.34		
		ФОТ							502.34		35,796.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			447.08		31,859.11

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			205.96		14,676.67
		Всего по позиции							**1,155.38**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.47**	**1**	**2.47**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	767.01	71.26	54,657.13
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	91.52832					
		Итого по расценке					323.47		767.01		
		ФОТ							767.01		54,657.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			682.64		48,644.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			314.47		22,409.42
		Всего по позиции							**1,764.12**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	191.18	71.26	13,623.49
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	22.8144					
		Итого по расценке					406.43		191.18		
		ФОТ							191.18		13,623.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			170.15		12,124.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			78.38		5,585.63
		Всего по позиции							**439.71**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**3 359.21**	
Итого прямые затраты по разделу		1 460.53	104 077.37
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 460.53	104 077.37
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 460.53	104 077.37
Итого накладные расходы		1 299.87	92 628.87
Итого сметная прибыль		598.81	42 671.72
Итого по разделу		**3 359.21**	**239 377.96**
Справочно			
затраты труда рабочих	174.29		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**3 359.21**	
ВСЕГО строительные работы		3 359.21	239 377.96
в том числе			
всего прямые затраты		1 460.53	104 077.37
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 460.53	104 077.37
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 460.53	104 077.37
всего накладные расходы		1 299.87	92 628.87
всего сметная прибыль		598.81	42 671.72
ВСЕГО по смете		**3 359.21**	**239 377.96**
Всего прямые затраты		1 460.53	104 077.37
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 460.53	104 077.37
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 460.53	104 077.37
Всего накладные расходы		1 299.87	92 628.87
Всего сметная прибыль		598.81	42 671.72
Справочно			
затраты труда рабочих	174.29		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-13

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьское уч. л-во Завитинского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 197.11** (**37.67**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 2 197.11 (37.67) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 798.87 11.21 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,326.25 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 125.42 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**196**	**1**	**196**					
	1	ОТ					37.79	1.2	8,888.21	71.26	633,373.84
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,041.936					
		Итого по расценке					37.79		8,888.21		
		ФОТ							8,888.21		633,373.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,910.51		563,702.72

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,644.17		259,683.27
		Всего по позиции							**20,442.89**		
Пролет 170-171,1-6 отпайка											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.71**	**1**	**3.71**					
	1	ОТ					48.97	1.2	218.01	71.26	15,535.39
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	23.19492					
		Итого по расценке					48.97		218.01		
		ФОТ							218.01		15,535.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			194.03		13,826.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.38		6,369.51
		Всего по позиции							**501.42**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.96**	**1**	**1.96**					
	1	ОТ					94.94	1.2	223.30	71.26	15,912.36
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	23.7552					
		Итого по расценке					94.94		223.30		
		ФОТ							223.30		15,912.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			198.74		14,162.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			91.55		6,524.07
		Всего по позиции							**513.59**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.3**	**1**	**0.3**					
	1	ОТ					125.96	1.2	45.35	71.26	3,231.64
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.824					
		Итого по расценке					125.96		45.35		
		ФОТ							45.35		3,231.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			40.36		2,876.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.59		1,324.97
		Всего по позиции							**104.30**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.88**	**1**	**0.88**					
	1	ОТ					59.22	1.2	62.54	71.26	4,456.60
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	6.6528					
		Итого по расценке					59.22		62.54		
		ФОТ							62.54		4,456.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.66		3,966.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.64		1,827.21
		Всего по позиции							**143.84**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.48**	**1**	**0.48**					
	1	ОТ					115.62	1.2	66.60	71.26	4,745.92
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	7.0848					
		Итого по расценке					115.62		66.60		
		ФОТ							66.60		4,745.92

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.27		4,223.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.31		1,945.83
		Всего по позиции							**153.18**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**4.59**	**1**	**4.59**					
	1	ОТ					115.44	1.2	635.84	71.26	45,309.96
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,610.11		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	631.33	71.26	44,988.58
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	81.5184					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	46.76292					
		Итого по расценке					770.87		4,245.95		
		ФОТ							1,267.17		90,298.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,127.78		80,365.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			519.54		37,022.40
		Всего по позиции							**5,893.27**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**4.59**	**1**	**4.59**					
	1	ОТ					28.94	1.2	159.40	71.26	11,358.84
	2	ЭМ					163.66	1.2	901.44		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	157.64	71.26	11,233.43
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.43468					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.67696					
		Итого по расценке					192.60		1,060.84		
		ФОТ							317.04		22,592.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			282.17		20,107.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			129.99		9,262.83
		Всего по позиции							**1,473.00**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.44**	**1**	**2.44**					
	1	ОТ					201.24	1.2	589.23	71.26	41,988.53
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,345.42		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	585.01	71.26	41,687.81
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	75.5424					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	43.3344					
		Итого по расценке					1,343.80		3,934.65		
		ФОТ							1,174.24		83,676.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,045.07		74,471.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			481.44		34,307.30
		Всего по позиции							**5,461.16**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.44**	**1**	**2.44**					
	1	ОТ					58.34	1.2	170.82	71.26	12,172.63
	2	ЭМ					330.42	1.2	967.47		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	169.18	71.26	12,055.77
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	21.90144					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	12.53184					
		Итого по расценке					388.76		1,138.29		

		ФОТ							340.00		24,228.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			302.60		21,563.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			139.40		9,933.64
		Всего по позиции							**1,580.29**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.3**	**1**	**0.3**					
	1	ОТ					326.82	1.2	117.66	71.26	8,384.45
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	667.01		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	116.64	71.26	8,311.77
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	15.084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.64					
		Итого по расценке					2,179.62		784.67		
		ФОТ							234.30		16,696.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			208.53		14,859.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.06		6,845.45
		Всего по позиции							**1,089.26**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.3**	**1**	**0.3**					
	1	ОТ					93.60	1.2	33.70	71.26	2,401.46
	2	ЭМ					531.14	1.2	191.21		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	33.44	71.26	2,382.93
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.32					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.4768					
		Итого по расценке					624.74		224.91		
		ФОТ							67.14		4,784.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.75		4,258.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.53		1,961.60
		Всего по позиции							**312.19**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**37 668.39**		
		Итого прямые затраты по разделу							20 893.32		1 001 723.35
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							11 210.66		798 871.62
		- эксплуатация машин и механизмов							9 682.66		202 851.73
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							9 682.66		202 851.73
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 693.24		120 660.29
		Итого ФОТ (справочно)							12 903.90		919 531.91
		Итого накладные расходы							11 484.47		818 383.41
		Итого сметная прибыль							5 290.60		377 008.08
		Итого по разделу							**37 668.39**		**2 197 114.84**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1 326.25					
		затраты труда машинистов				125.42					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**37 668.39**	
ВСЕГО строительные работы		37 668.39	2 197 114.84
в том числе			
всего прямые затраты		20 893.32	1 001 723.35
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		11 210.66	798 871.62
- эксплуатация машин и механизмов		9 682.66	202 851.73
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 682.66	202 851.73
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 693.24	120 660.29
всего ФОТ (справочно)		12 903.90	919 531.91
всего накладные расходы		11 484.47	818 383.41
всего сметная прибыль		5 290.60	377 008.08
ВСЕГО по смете		**37 668.39**	**2 197 114.84**
Всего прямые затраты		20 893.32	1 001 723.35
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		11 210.66	798 871.62
- эксплуатация машин и механизмов		9 682.66	202 851.73
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 682.66	202 851.73
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 693.24	120 660.29
Всего ФОТ (справочно)		12 903.90	919 531.91
Всего накладные расходы		11 484.47	818 383.41
Всего сметная прибыль		5 290.60	377 008.08
Справочно			
затраты труда рабочих	1 326.25		
затраты труда машинистов	125.42		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-14

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьское уч. л-во Завитинского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость 231.75 (3.25) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 231.75 (3.25) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 100.76 1.41 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 168.74 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 170-171,1-6 отпайка											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.71**	**1**	**3.71**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	399.93	71.26	28,499.01
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	47.72544					
		Итого по расценке					112.29		399.93		
		ФОТ							399.93		28,499.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			355.94		25,364.12

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.97		11,684.59
		Всего по позиции							**919.84**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.96**	**1**	**1.96**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	608.64	71.26	43,371.69
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	72.62976					
		Итого по расценке					323.47		608.64		
		ФОТ							608.64		43,371.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			541.69		38,600.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			249.54		17,782.39
		Всего по позиции							**1,399.87**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.3**	**1**	**0.3**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	117.05	71.26	8,340.98
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	13.968					
		Итого по расценке					406.43		117.05		
		ФОТ							117.05		8,340.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			104.17		7,423.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.99		3,419.80
		Всего по позиции							**269.21**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.88**	**1**	**0.88**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	111.15	71.26	7,920.55
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	13.26336					
		Итого по расценке					131.57		111.15		
		ФОТ							111.15		7,920.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			98.92		7,049.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.57		3,247.43
		Всего по позиции							**255.64**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.48**	**1**	**0.48**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	177.24	71.26	12,630.12
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	21.15072					
		Итого по расценке					384.64		177.24		
		ФОТ							177.24		12,630.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.74		11,240.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.67		5,178.35
		Всего по позиции							**407.65**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**3 252.21**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 414.01		100 762.35
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 414.01		100 762.35
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00

в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 414.01	100 762.35
Итого накладные расходы		1 258.46	89 678.49
Итого сметная прибыль		579.74	41 312.56
Итого по разделу		**3 252.21**	**231 753.40**
Справочно			
затраты труда рабочих	168.74		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**3 252.21**	
ВСЕГО строительные работы		3 252.21	231 753.40
в том числе			
всего прямые затраты		1 414.01	100 762.35
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 414.01	100 762.35
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 414.01	100 762.35
всего накладные расходы		1 258.46	89 678.49
всего сметная прибыль		579.74	41 312.56
ВСЕГО по смете		**3 252.21**	**231 753.40**
Всего прямые затраты		1 414.01	100 762.35
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 414.01	100 762.35
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 414.01	100 762.35
Всего накладные расходы		1 258.46	89 678.49
Всего сметная прибыль		579.74	41 312.56
Справочно			
затраты труда рабочих	168.74		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-15

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Королинский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **3 056.98** (**52.58**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 3 056.98 (52.58) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 107.72 15.54 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,839.69 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 177.56 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**271**	**1**	**271**					
	1	ОТ					37.79	1.2	12,289.31	71.26	875,736.23
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,440.636					
		Итого по расценке					37.79		12,289.31		
		ФОТ							12,289.31		875,736.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,937.49		779,405.24

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,038.62		359,051.85
		Всего по позиции							**28,265.42**		
Пролет 200-267											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**6.49**	**1**	**6.49**					
	1	ОТ					48.97	1.2	381.38	71.26	27,177.14
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	40.57548					
		Итого по расценке					48.97		381.38		
		ФОТ							381.38		27,177.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			339.43		24,187.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			156.37		11,142.63
		Всего по позиции							**877.18**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**3.45**	**1**	**3.45**					
	1	ОТ					94.94	1.2	393.05	71.26	28,008.74
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	41.814					
		Итого по расценке					94.94		393.05		
		ФОТ							393.05		28,008.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			349.81		24,927.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			161.15		11,483.58
		Всего по позиции							**904.01**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.43**	**1**	**0.43**					
	1	ОТ					125.96	1.2	65.00	71.26	4,631.90
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	6.9144					
		Итого по расценке					125.96		65.00		
		ФОТ							65.00		4,631.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57.85		4,122.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.65		1,899.08
		Всего по позиции							**149.50**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**6.49**	**1**	**6.49**					
	1	ОТ					115.44	1.2	899.05	71.26	64,066.30
	2	ЭМ					655.43	1.2	5,104.49		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	892.66	71.26	63,610.95
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	115.2624					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	66.12012					
		Итого по расценке					770.87		6,003.54		
		ФОТ							1,791.71		127,677.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,594.62		113,632.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			734.60		52,347.67
		Всего по позиции							**8,332.76**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**6.49**	**1**	**6.49**					
	1	ОТ					28.94	1.2	225.38	71.26	16,060.58
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,274.58		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	222.89	71.26	15,883.14
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	28.89348					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	16.51056					
		Итого по расценке					192.60		1,499.96		
		ФОТ							448.27		31,943.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			398.96		28,429.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			183.79		13,096.93
		Всего по позиции							**2,082.71**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**3.45**	**1**	**3.45**					
		1 ОТ					201.24	1.2	833.13	71.26	59,368.84
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	4,730.20		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	827.17	71.26	58,944.13
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	106.812					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	61.272					
		Итого по расценке					1,343.80		5,563.33		
		ФОТ							1,660.30		118,312.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,477.67		105,298.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			680.72		48,508.32
		Всего по позиции							**7,721.72**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**3.45**	**1**	**3.45**					
		1 ОТ					58.34	1.2	241.53	71.26	17,211.43
		2 ЭМ					330.42	1.2	1,367.94		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	239.21	71.26	17,046.10
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	30.9672					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	17.7192					
		Итого по расценке					388.76		1,609.47		
		ФОТ							480.74		34,257.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			427.86		30,489.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			197.10		14,045.59
		Всего по позиции							**2,234.43**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.43**	**1**	**0.43**					
		1 ОТ					326.82	1.2	168.64	71.26	12,017.29
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	956.04		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	167.18	71.26	11,913.25
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	21.6204					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.384					
		Итого по расценке					2,179.62		1,124.68		
		ФОТ							335.82		23,930.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			298.88		21,298.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			137.69		9,811.52
		Всего по позиции							**1,561.25**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.43**	**1**	**0.43**					
		1 ОТ					93.60	1.2	48.30	71.26	3,441.86

		2	ЭМ					531.14	1.2	274.07		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	47.93	71.26	3,415.49
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.192					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.55008					
			Итого по расценке					624.74		322.37		
			ФОТ							96.23		6,857.35
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			85.64		6,103.04
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.45		2,811.51
			Всего по позиции							**447.46**		
			Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**52 576.44**		
			Итого прямые затраты по разделу							29 252.09		1 394 888.66
			в том числе									
			- оплата труда (ОТ)							15 544.77		1 107 720.31
			- эксплуатация машин и механизмов							13 707.32		287 168.35
			в том числе									
			эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							13 707.32		287 168.35
			в том числе									
			оплата труда машинистов (ОТм)							2 397.04		170 813.06
			Итого ФОТ (справочно)							17 941.81		1 278 533.37
			Итого накладные расходы							15 968.21		1 137 894.68
			Итого сметная прибыль							7 356.14		524 198.68
			Итого по разделу							**52 576.44**		**3 056 982.02**
			Справочно									
			затраты труда рабочих				1 839.69					
			затраты труда машинистов				177.56					
			ВСЕГО по смете									
			Итого по всем разделам							**52 576.44**		
			ВСЕГО строительные работы							52 576.44		3 056 982.02
			в том числе									
			всего прямые затраты							29 252.09		1 394 888.66
			в том числе									
			- оплата труда (ОТ)							15 544.77		1 107 720.31
			- эксплуатация машин и механизмов							13 707.32		287 168.35
			в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							13 707.32		287 168.35
			- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							2 397.04		170 813.06
			всего ФОТ (справочно)							17 941.81		1 278 533.37
			всего накладные расходы							15 968.21		1 137 894.68
			всего сметная прибыль							7 356.14		524 198.68
			ВСЕГО по смете							**52 576.44**		**3 056 982.02**
			Всего прямые затраты							29 252.09		1 394 888.66
			в том числе									
			- оплата труда рабочих (ОТ)							15 544.77		1 107 720.31
			- эксплуатация машин и механизмов							13 707.32		287 168.35
			в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							13 707.32		287 168.35
			- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							2 397.04		170 813.06
			Всего ФОТ (справочно)							17 941.81		1 278 533.37
			Всего накладные расходы							15 968.21		1 137 894.68
			Всего сметная прибыль							7 356.14		524 198.68
			Справочно									
			затраты труда рабочих				1 839.69					
			затраты труда машинистов				177.56					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-16

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Королинский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **317.75** (**4.46**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 317.75 (4.46) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 138.15 1.94 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 231.35 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 200-267											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**6.49**	**1**	**6.49**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	699.61	71.26	49,854.21
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	83.48736					
		Итого по расценке					112.29		699.61		
		ФОТ							699.61		49,854.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			622.65		44,370.25

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			286.84		20,440.23
		Всего по позиции							**1,609.10**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**3.45**	**1**	**3.45**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,071.33	71.26	76,342.98
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	127.8432					
		Итого по расценке					323.47		1,071.33		
		ФОТ							1,071.33		76,342.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			953.48		67,945.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			439.25		31,300.62
		Всего по позиции							**2,464.06**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.43**	**1**	**0.43**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	167.77	71.26	11,955.29
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	20.0208					
		Итого по расценке					406.43		167.77		
		ФОТ							167.77		11,955.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.32		10,640.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.79		4,901.67
		Всего по позиции							**385.88**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**4 459.04**	
Итого прямые затраты по разделу		1 938.71	138 152.48
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 938.71	138 152.48
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 938.71	138 152.48
Итого накладные расходы		1 725.45	122 955.71
Итого сметная прибыль		794.88	56 642.52
Итого по разделу		**4 459.04**	**317 750.71**
Справочно			
затраты труда рабочих	231.35		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**4 459.04**	
ВСЕГО строительные работы		4 459.04	317 750.71
в том числе			
всего прямые затраты		1 938.71	138 152.48
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 938.71	138 152.48
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 938.71	138 152.48
всего накладные расходы		1 725.45	122 955.71
всего сметная прибыль		794.88	56 642.52
ВСЕГО по смете		**4 459.04**	**317 750.71**
Всего прямые затраты		1 938.71	138 152.48
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 938.71	138 152.48
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 938.71	138 152.48
Всего накладные расходы		1 725.45	122 955.71
Всего сметная прибыль		794.88	56 642.52
Справочно			
затраты труда рабочих	231.35		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-17

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Ромненский р-он Поздеевский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 890.02** (**49.11**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 2 890.02 (49.11) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 060.86 14.89 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,760.65 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 156.92 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**265**	**1**	**265**					
	1	ОТ					37.79	1.2	12,017.22	71.26	856,347.10
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,408.74					
		Итого по расценке					37.79		12,017.22		
		ФОТ							12,017.22		856,347.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,695.33		762,148.92

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,927.06		351,102.31
		Всего по позиции							**27,639.61**		
Пролет 267-329											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**5.38**	**1**	**5.38**					
	1	ОТ					48.97	1.2	316.15	71.26	22,528.85
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	33.63576					
		Итого по расценке					48.97		316.15		
		ФОТ							316.15		22,528.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			281.37		20,050.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			129.62		9,236.83
		Всего по позиции							**727.14**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.81**	**1**	**2.81**					
	1	ОТ					94.94	1.2	320.14	71.26	22,813.18
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	34.0572					
		Итого по расценке					94.94		320.14		
		ФОТ							320.14		22,813.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			284.92		20,303.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.26		9,353.40
		Всего по позиции							**736.32**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.65**	**1**	**0.65**					
	1	ОТ					125.96	1.2	98.25	71.26	7,001.30
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	10.452					
		Итого по расценке					125.96		98.25		
		ФОТ							98.25		7,001.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.44		6,231.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.28		2,870.53
		Всего по позиции							**225.97**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**5.38**	**1**	**5.38**					
	1	ОТ					115.44	1.2	745.28	71.26	53,108.65
	2	ЭМ					655.43	1.2	4,231.46		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	739.99	71.26	52,731.69
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	95.5488					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	54.81144					
		Итого по расценке					770.87		4,976.74		
		ФОТ							1,485.27		105,840.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,321.89		94,197.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			608.96		43,394.54
		Всего по позиции							**6,907.59**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**5.38**	**1**	**5.38**					
	1	ОТ					28.94	1.2	186.84	71.26	13,314.22
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,056.59		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	184.77	71.26	13,166.71
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	23.95176					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	13.68672					
		Итого по расценке					192.60		1,243.43		
		ФОТ							371.61		26,480.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			330.73		23,568.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			152.36		10,857.18
		Всего по позиции							**1,726.52**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.81**	**1**	**2.81**					
		1 ОТ					201.24	1.2	678.58	71.26	48,355.61
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	3,852.71		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	673.73	71.26	48,010.00
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	86.9976					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	49.9056					
		Итого по расценке					1,343.80		4,531.29		
		ФОТ							1,352.31		96,365.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,203.56		85,765.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			554.45		39,509.90
		Всего по позиции							**6,289.30**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.81**	**1**	**2.81**					
		1 ОТ					58.34	1.2	196.72	71.26	14,018.27
		2 ЭМ					330.42	1.2	1,114.18		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	194.83	71.26	13,883.59
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	25.22256					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	14.43216					
		Итого по расценке					388.76		1,310.90		
		ФОТ							391.55		27,901.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			348.48		24,832.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			160.54		11,439.76
		Всего по позиции							**1,819.92**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.65**	**1**	**0.65**					
		1 ОТ					326.82	1.2	254.92	71.26	18,165.60
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,445.18		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	252.72	71.26	18,008.83
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	32.682					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	18.72					
		Итого по расценке					2,179.62		1,700.10		
		ФОТ							507.64		36,174.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			451.80		32,195.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			208.13		14,831.52
		Всего по позиции							**2,360.03**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.65**	**1**	**0.65**					
		1 ОТ					93.60	1.2	73.01	71.26	5,202.69

		2	ЭМ					531.14	1.2	414.29		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	72.45	71.26	5,162.79
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	9.36					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.3664					
			Итого по расценке					624.74		487.30		
			ФОТ							145.46		10,365.48
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			129.46		9,225.28
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59.64		4,249.85
			Всего по позиции							**676.40**		
			Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**49 108.80**		
			Итого прямые затраты по разделу							27 001.52		1 314 652.36
			в том числе									
			- оплата труда (ОТ)							14 887.11		1 060 855.47
			- эксплуатация машин и механизмов							12 114.41		253 796.89
			в том числе									
			эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							12 114.41		253 796.89
			в том числе									
			оплата труда машинистов (ОТм)							2 118.49		150 963.61
			Итого ФОТ (справочно)							17 005.60		1 211 819.08
			Итого накладные расходы							15 134.98		1 078 518.99
			Итого сметная прибыль							6 972.30		496 845.82
			Итого по разделу							**49 108.80**		**2 890 017.17**
			Справочно									
			затраты труда рабочих				1 760.65					
			затраты труда машинистов				156.92					
			ВСЕГО по смете									
			Итого по всем разделам							**49 108.80**		
			ВСЕГО строительные работы							49 108.80		2 890 017.17
			в том числе									
			всего прямые затраты							27 001.52		1 314 652.36
			в том числе									
			- оплата труда (ОТ)							14 887.11		1 060 855.47
			- эксплуатация машин и механизмов							12 114.41		253 796.89
			в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							12 114.41		253 796.89
			- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							2 118.49		150 963.61
			всего ФОТ (справочно)							17 005.60		1 211 819.08
			всего накладные расходы							15 134.98		1 078 518.99
			всего сметная прибыль							6 972.30		496 845.82
			ВСЕГО по смете							**49 108.80**		**2 890 017.17**
			Всего прямые затраты							27 001.52		1 314 652.36
			в том числе									
			- оплата труда рабочих (ОТ)							14 887.11		1 060 855.47
			- эксплуатация машин и механизмов							12 114.41		253 796.89
			в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							12 114.41		253 796.89
			- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							2 118.49		150 963.61
			Всего ФОТ (справочно)							17 005.60		1 211 819.08
			Всего накладные расходы							15 134.98		1 078 518.99
			Всего сметная прибыль							6 972.30		496 845.82
			Справочно									
			затраты труда рабочих				1 760.65					
			затраты труда машинистов				156.92					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-18

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Ромненский р-он Поздеевский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **279.64** (**3.92**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 279.64 (3.92) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 121.58 1.71 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 203.60 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 267-329											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**5.38**	**1**	**5.38**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	579.96	71.26	41,327.95
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	69.20832					
		Итого по расценке					112.29		579.96		
		ФОТ							579.96		41,327.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			516.16		36,781.88

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			237.78		16,944.46
		Всего по позиции							**1,333.90**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.81**	**1**	**2.81**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	872.59	71.26	62,180.76
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	104.12736					
		Итого по расценке					323.47		872.59		
		ФОТ							872.59		62,180.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			776.61		55,340.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			357.76		25,494.11
		Всего по позиции							**2,006.96**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.65**	**1**	**0.65**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	253.61	71.26	18,072.25
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	30.264					
		Итого по расценке					406.43		253.61		
		ФОТ							253.61		18,072.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			225.71		16,084.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			103.98		7,409.62
		Всего по позиции							**583.30**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**3 924.16**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 706.16		121 580.96
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 706.16		121 580.96
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							1 706.16		121 580.96
		Итого накладные расходы							1 518.48		108 207.06
		Итого сметная прибыль							699.52		49 848.19
		Итого по разделу							**3 924.16**		**279 636.21**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				203.60					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**3 924.16**	
ВСЕГО строительные работы		3 924.16	279 636.21
в том числе			
всего прямые затраты		1 706.16	121 580.96
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 706.16	121 580.96
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 706.16	121 580.96
всего накладные расходы		1 518.48	108 207.06
всего сметная прибыль		699.52	49 848.19
ВСЕГО по смете		**3 924.16**	**279 636.21**
Всего прямые затраты		1 706.16	121 580.96
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 706.16	121 580.96
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 706.16	121 580.96
Всего накладные расходы		1 518.48	108 207.06
Всего сметная прибыль		699.52	49 848.19
Справочно			
затраты труда рабочих	203.60		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-19

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Белогорский р-он Возжаевский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **3 260.07** (**55.33**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 3 260.07 (55.33) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 198.23 16.81 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,988.55 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 175.78 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**300**	**1**	**300**					
	1	ОТ					37.79	1.2	13,604.40	71.26	969,449.54
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,594.8					
		Итого по расценке					37.79		13,604.40		
		ФОТ							13,604.40		969,449.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,107.92		862,810.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,577.80		397,474.31
		Всего по позиции							**31,290.12**		
Пролет 329-472, 474-480											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**5.85**	**1**	**5.85**					
	1	ОТ					48.97	1.2	343.77	71.26	24,497.05
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	36.5742					
		Итого по расценке					48.97		343.77		
		ФОТ							343.77		24,497.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			305.96		21,802.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.95		10,043.79
		Всего по позиции							**790.68**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**3**	**1**	**3**					
	1	ОТ					94.94	1.2	341.78	71.26	24,355.24
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	36.36					
		Итого по расценке					94.94		341.78		
		ФОТ							341.78		24,355.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.18		21,676.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.13		9,985.65
		Всего по позиции							**786.09**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.88**	**1**	**0.88**					
	1	ОТ					125.96	1.2	133.01	71.26	9,478.29
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	14.1504					
		Итого по расценке					125.96		133.01		
		ФОТ							133.01		9,478.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			118.38		8,435.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.53		3,886.10
		Всего по позиции							**305.92**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**5.85**	**1**	**5.85**					
	1	ОТ					115.44	1.2	810.39	71.26	57,748.39
	2	ЭМ					655.43	1.2	4,601.12		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	804.63	71.26	57,337.93
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	103.896					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	59.5998					
		Итого по расценке					770.87		5,411.51		
		ФОТ							1,615.02		115,086.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,437.37		102,426.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			662.16		47,185.39
		Всего по позиции							**7,511.04**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**5.85**	**1**	**5.85**					
	1	ОТ					28.94	1.2	203.16	71.26	14,477.18
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,148.89		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	200.91	71.26	14,316.85
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	26.0442					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	14.8824					
		Итого по расценке					192.60		1,352.05		
		ФОТ							404.07		28,794.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			359.62		25,626.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			165.67		11,805.55
		Всего по позиции							**1,877.34**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**3**	**1**	**3**					
		1 ОТ					201.24	1.2	724.46	71.26	51,625.02
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	4,113.22		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	719.28	71.26	51,255.89
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	92.88					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	53.28					
		Итого по расценке					1,343.80		4,837.68		
		ФОТ							1,443.74		102,880.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,284.93		91,564.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			591.93		42,181.17
		Всего по позиции							**6,714.54**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**3**	**1**	**3**					
		1 ОТ					58.34	1.2	210.02	71.26	14,966.03
		2 ЭМ					330.42	1.2	1,189.51		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	208.01	71.26	14,822.79
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	26.928					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	15.408					
		Итого по расценке					388.76		1,399.53		
		ФОТ							418.03		29,788.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			372.05		26,512.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			171.39		12,213.42
		Всего по позиции							**1,942.97**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.88**	**1**	**0.88**					
		1 ОТ					326.82	1.2	345.12	71.26	24,593.25
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,956.56		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	342.14	71.26	24,380.90
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	44.2464					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	25.344					
		Итого по расценке					2,179.62		2,301.68		
		ФОТ							687.26		48,974.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			611.66		43,586.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			281.78		20,079.40
		Всего по позиции							**3,195.12**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.88**	**1**	**0.88**					
		1 ОТ					93.60	1.2	98.84	71.26	7,043.34

		2	ЭМ					531.14	1.2	560.88		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	98.08	71.26	6,989.18
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	12.672					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	7.26528					
			Итого по расценке					624.74		659.72		
			ФОТ							196.92		14,032.52
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			175.26		12,488.94
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.74		5,753.33
			Всего по позиции							**915.72**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**55 329.54**	
Итого прямые затраты по разделу		30 385.13	1 482 528.60
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		16 814.95	1 198 233.33
- эксплуатация машин и механизмов		13 570.18	284 295.27
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		13 570.18	284 295.27
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		2 373.05	169 103.54
Итого ФОТ (справочно)		19 188.00	1 367 336.87
Итого накладные расходы		17 077.33	1 216 929.80
Итого сметная прибыль		7 867.08	560 608.11
Итого по разделу		**55 329.54**	**3 260 066.51**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 988.55		
затраты труда машинистов	175.78		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**55 329.54**	
ВСЕГО строительные работы		55 329.54	3 260 066.51
в том числе			
всего прямые затраты		30 385.13	1 482 528.60
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		16 814.95	1 198 233.33
- эксплуатация машин и механизмов		13 570.18	284 295.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		13 570.18	284 295.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 373.05	169 103.54
всего ФОТ (справочно)		19 188.00	1 367 336.87
всего накладные расходы		17 077.33	1 216 929.80
всего сметная прибыль		7 867.08	560 608.11
ВСЕГО по смете		**55 329.54**	**3 260 066.51**
Всего прямые затраты		30 385.13	1 482 528.60
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		16 814.95	1 198 233.33
- эксплуатация машин и механизмов		13 570.18	284 295.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		13 570.18	284 295.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 373.05	169 103.54
Всего ФОТ (справочно)		19 188.00	1 367 336.87
Всего накладные расходы		17 077.33	1 216 929.80
Всего сметная прибыль		7 867.08	560 608.11
Справочно			
затраты труда рабочих	1 988.55		
затраты труда машинистов	175.78		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-20

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Белогорский р-он Возжаевский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **312.32** (**4.38**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 312.32 (4.38) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 135.79 1.91 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 227.40 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 329-472, 474-480											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**5.85**	**1**	**5.85**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	630.62	71.26	44,937.98
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	75.2544					
		Итого по расценке					112.29		630.62		
		ФОТ							630.62		44,937.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			561.25		39,994.80

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			258.55		18,424.57
		Всего по позиции							**1,450.42**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**3**	**1**	**3**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	931.59	71.26	66,385.10
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	111.168					
		Итого по расценке					323.47		931.59		
		ФОТ							931.59		66,385.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			829.12		59,082.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			381.95		27,217.89
		Всего по позиции							**2,142.66**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.88**	**1**	**0.88**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	343.35	71.26	24,467.12
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	40.9728					
		Итого по расценке					406.43		343.35		
		ФОТ							343.35		24,467.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			305.58		21,775.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.77		10,031.52
		Всего по позиции							**789.70**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**4 382.78**	
Итого прямые затраты по разделу		1 905.56	135 790.20
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 905.56	135 790.20
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 905.56	135 790.20
Итого накладные расходы		1 695.95	120 853.28
Итого сметная прибыль		781.27	55 673.98
Итого по разделу		**4 382.78**	**312 317.46**
Справочно			
затраты труда рабочих	227.40		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**4 382.78**	
ВСЕГО строительные работы		4 382.78	312 317.46
в том числе			
всего прямые затраты		1 905.56	135 790.20
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 905.56	135 790.20
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 905.56	135 790.20
всего накладные расходы		1 695.95	120 853.28
всего сметная прибыль		781.27	55 673.98
ВСЕГО по смете		**4 382.78**	**312 317.46**
Всего прямые затраты		1 905.56	135 790.20
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 905.56	135 790.20
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 905.56	135 790.20
Всего накладные расходы		1 695.95	120 853.28
Всего сметная прибыль		781.27	55 673.98
Справочно			
затраты труда рабочих	227.40		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-21

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. г. о. Белогорск

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **316.24** (**4.89**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 316.24 (4.89) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 127.16 1.78 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 210.00 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 8.29 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**36**	**1**	**36**					
	1	ОТ					37.79	1.2	1,632.53	71.26	116,334.09
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	191.376					
		Итого по расценке					37.79		1,632.53		
		ФОТ							1,632.53		116,334.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,452.95		103,537.34

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			669.34		47,696.98
		Всего по позиции							**3,754.82**		
Пролет 472-474,480-506											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	1	ОТ					48.97	1.2	14.10	71.26	1,004.77
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.50048					
		Итого по расценке					48.97		14.10		
		ФОТ							14.10		1,004.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.55		894.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.78		411.96
		Всего по позиции							**32.43**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	1	ОТ					94.94	1.2	20.51	71.26	1,461.54
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	2.1816					
		Итого по расценке					94.94		20.51		
		ФОТ							20.51		1,461.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.25		1,300.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.41		599.23
		Всего по позиции							**47.17**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	1	ОТ					125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
		Итого по расценке					125.96		4.53		
		ФОТ							4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							**10.42**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	1	ОТ					115.44	1.2	33.25	71.26	2,369.40
	2	ЭМ					655.43	1.2	188.76		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	33.01	71.26	2,352.29
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	4.2624					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	2.44512					
		Итого по расценке					770.87		222.01		
		ФОТ							66.26		4,721.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.97		4,202.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.17		1,935.89
		Всего по позиции							**308.15**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	1	ОТ					28.94	1.2	8.33	71.26	593.60
	2	ЭМ					163.66	1.2	47.13		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	8.24	71.26	587.18
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.06848					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.61056					
		Итого по расценке					192.60		55.46		
		ФОТ							16.57		1,180.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.75		1,050.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.79		484.12
		Всего по позиции							**77.00**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.18**	**1**	**0.18**					
		1 ОТ					201.24	1.2	43.47	71.26	3,097.67
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	246.79		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	43.16	71.26	3,075.58
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	5.5728					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	3.1968					
		Итого по расценке					1,343.80		290.26		
		ФОТ							86.63		6,173.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.10		5,494.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.52		2,531.03
		Всего по позиции							**402.88**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.18**	**1**	**0.18**					
		1 ОТ					58.34	1.2	12.60	71.26	897.88
		2 ЭМ					330.42	1.2	71.37		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	12.48	71.26	889.32
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.61568					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.92448					
		Итого по расценке					388.76		83.97		
		ФОТ							25.08		1,787.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.32		1,590.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.28		732.75
		Всего по позиции							**116.57**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
		1 ОТ					326.82	1.2	11.77	71.26	838.73
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	66.70		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	11.66	71.26	830.89
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.5084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.864					
		Итого по расценке					2,179.62		78.47		
		ФОТ							23.43		1,669.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.85		1,485.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.61		684.54
		Всего по позиции							**108.93**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
		1 ОТ					93.60	1.2	3.37	71.26	240.15

		2	ЭМ					531.14	1.2	19.12		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	3.34	71.26	238.01
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.432					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.24768					
			Итого по расценке					624.74		22.49		
			ФОТ							6.71		478.16
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.97		425.56
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.75		196.05
			Всего по позиции							**31.21**		
			Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**4 889.58**		
			Итого прямые затраты по разделу							2 424.33		140 565.92
			в том числе									
			- оплата труда (ОТ)							1 784.46		127 160.64
			- эксплуатация машин и механизмов							639.87		13 405.28
			в том числе									
			эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							639.87		13 405.28
			в том числе									
			оплата труда машинистов (ОТм)							111.89		7 973.27
			Итого ФОТ (справочно)							1 896.35		135 133.91
			Итого накладные расходы							1 687.74		120 269.17
			Итого сметная прибыль							777.51		55 404.90
			Итого по разделу							**4 889.58**		**316 239.99**
			Справочно									
			затраты труда рабочих				210.00					
			затраты труда машинистов				8.29					
			ВСЕГО по смете									
			Итого по всем разделам							**4 889.58**		
			ВСЕГО строительные работы							4 889.58		316 239.99
			в том числе									
			всего прямые затраты							2 424.33		140 565.92
			в том числе									
			- оплата труда (ОТ)							1 784.46		127 160.64
			- эксплуатация машин и механизмов							639.87		13 405.28
			в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							639.87		13 405.28
			- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							111.89		7 973.27
			всего ФОТ (справочно)							1 896.35		135 133.91
			всего накладные расходы							1 687.74		120 269.17
			всего сметная прибыль							777.51		55 404.90
			ВСЕГО по смете							**4 889.58**		**316 239.99**
			Всего прямые затраты							2 424.33		140 565.92
			в том числе									
			- оплата труда рабочих (ОТ)							1 784.46		127 160.64
			- эксплуатация машин и механизмов							639.87		13 405.28
			в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							639.87		13 405.28
			- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							111.89		7 973.27
			Всего ФОТ (справочно)							1 896.35		135 133.91
			Всего накладные расходы							1 687.74		120 269.17
			Всего сметная прибыль							777.51		55 404.90
			Справочно									
			затраты труда рабочих				210.00					
			затраты труда машинистов				8.29					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-22

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. г. о. Белогорск

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.31-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **15.32** (**0.22**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 15.32 (0.22) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 6.66 0.09 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 11.15 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 472-474,480-506											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	25.87	71.26	1,843.50
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	3.08736					
		Итого по расценке					112.29		25.87		
		ФОТ							25.87		1,843.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.02		1,640.72

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.61		755.84
		Всего по позиции							**59.50**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	55.90	71.26	3,983.43
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	6.67008					
		Итого по расценке					323.47		55.90		
		ФОТ							55.90		3,983.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			49.75		3,545.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.92		1,633.21
		Всего по позиции							**128.57**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	11.71	71.26	834.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.3968					
		Итого по расценке					406.43		11.71		
		ФОТ							11.71		834.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.42		742.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.80		342.12
		Всего по позиции							**26.93**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**215.00**	
Итого прямые затраты по разделу	93.48	6 661.38
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	93.48	6 661.38
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	93.48	6 661.38
Итого накладные расходы	83.19	5 928.63
Итого сметная прибыль	38.33	2 731.17
Итого по разделу	**215.00**	**15 321.18**
Справочно		
затраты труда рабочих	11.15	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**215.00**	
ВСЕГО строительные работы		215.00	15 321.18
в том числе			
всего прямые затраты		93.48	6 661.38
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		93.48	6 661.38
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		93.48	6 661.38
всего накладные расходы		83.19	5 928.63
всего сметная прибыль		38.33	2 731.17
ВСЕГО по смете		**215.00**	**15 321.18**
Всего прямые затраты		93.48	6 661.38
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		93.48	6 661.38
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		93.48	6 661.38
Всего накладные расходы		83.19	5 928.63
Всего сметная прибыль		38.33	2 731.17
Справочно			
затраты труда рабочих	11.15		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-31

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Белогорск/т - Завитая с отп на ПС Хвойная

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.31-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 12)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	121	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 121 знаков × 1	111,441.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**111,441.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**111,441.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 75 до 150 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.8	25.00% от п.1.3	27,860.25
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 1,5 - для изысканий со сметной стоимостью от 75 до 150 тыс. руб.	6% × 1.50 от п.1.3 и 2.1	12,537.11
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**40,397.36**
3	**Итого по смете:**					**151,838.36**

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2. (Белогорский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	189,797.95
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	1,322,891.71
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**1,322,891.71**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**149,919.39**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-31

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 31-ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отп на ПС Хвойная

Основание: Ф.579959-19.31-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Белогорск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	66.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	27
3	Продолжительность строительства	дней	75
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	2
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*47,256.00*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*663,946.80*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{66.00 \times 75 \times 2 \times 2 \times 71.60}{30} = 47{,}256.00$$

47256.00 x 14.05 = 663,946.80 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-31
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 31-ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отп на ПС Хвойная

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.31-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	75
1.2	Численность рабочих	чел.	27
1.3	Пункт базировки г.Белогорск		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	670
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 75 суток × 27 чел.	руб.	202,500.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 75 суток × 27 чел.	руб.	1,113,750.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Белогорск:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Белогорск		
3.1	Время в пути в одном направлении 670км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	13.14
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	2
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (670 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 2 авт. × 2 × 1.035.	руб.	3,894.20
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**54,713.48**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**1,370,963.48**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*97,577.47*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

32. ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-32
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1966.41 тыс.руб.

Средства на оплату труда 679.15 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-32-01	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	377.18	0.00	0.00	0.00	377.18	126.33	
2	02-32-02	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	34.54	0.00	0.00	0.00	34.54	15.02	
3	02-32-03	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Николаевский сельсовет	27.58	0.00	0.00	0.00	27.58	9.24	
4	02-32-04	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Николаевский сельсовет	2.45	0.00	0.00	0.00	2.45	1.07	
5	02-32-05	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	36.99	0.00	0.00	0.00	36.99	12.35	
6	02-32-06	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	3.33	0.00	0.00	0.00	3.33	1.45	
7	02-32-07	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	29.77	0.00	0.00	0.00	29.77	9.65	
8	02-32-08	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	3.13	0.00	0.00	0.00	3.13	1.36	
9	02-32-09	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Тыгдинский сельсовет	57.54	0.00	0.00	0.00	57.54	19.05	
10	02-32-10	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Тыгдинский сельсовет	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58	2.42	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	02-32-11	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Чалганский сельсовет	25.35	0.00	0.00	0.00	25.35	8.00	
12	02-32-12	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Чалганский сельсовет	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55	1.11	
13	02-32-13	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	48.51	0.00	0.00	0.00	48.51	16.06	
14	02-32-14	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	4.74	0.00	0.00	0.00	4.74	2.06	
15	02-32-15	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	13.07	0.00	0.00	0.00	13.07	4.02	
16	02-32-16	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	1.72	0.00	0.00	0.00	1.72	0.75	
17	02-32-17	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Мухинского уч. л-ва Шимановского л-ва	609.65	0.00	0.00	0.00	609.65	209.35	
18	02-32-18	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Мухинского уч. л-ва Шимановского л-ва	51.18	0.00	0.00	0.00	51.18	22.25	
19	02-32-19	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	17.37	0.00	0.00	0.00	17.37	5.39	
20	02-32-20	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	2.05	0.00	0.00	0.00	2.05	0.89	
21	02-32-21	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он	5.67	0.00	0.00	0.00	5.67	1.67	
22	02-32-22	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.43	
23	02-32-23	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Петрушинский сельсовет	11.65	0.00	0.00	0.00	11.65	3.52	
24	02-32-24	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Петрушинский сельсовет	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	0.64	
25	02-32-25	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Береинский сельсовет	17.84	0.00	0.00	0.00	17.84	5.67	
26	02-32-26	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Береинский сельсовет	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	0.86	
27	02-32-27	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	19.51	0.00	0.00	0.00	19.51	6.00	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	02-32-28	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	2.18	0.00	0.00	0.00	2.18	0.95	
29	02-32-29	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	348.46	0.00	0.00	0.00	348.46	118.25	
30	02-32-30	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	29.94	0.00	0.00	0.00	29.94	13.02	
31	02-32-31	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	54.61	0.00	0.00	0.00	54.61	18.19	
32	02-32-32	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	2.26	
33	02-32-33	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	6.03	
34	02-32-34	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	0.59	
35	02-32-35	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. г.о. Свободный	87.07	0.00	0.00	0.00	87.07	30.34	
36	02-32-36	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. г.о. Свободный	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74	2.93	
37		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**1 966.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 966.41**	**679.15**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**1 966.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 966.41**	**679.15**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

32. ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-32
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта)

Сметная стоимость 115471.92 тыс.руб.

Средства на оплату труда 48396.56 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-32-01	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	21 596.45	0.00	0.00	0.00	21 596.45	9 002.35	
2	02-32-02	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	2 461.65	0.00	0.00	0.00	2 461.65	1 070.28	
3	02-32-03	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Николаевский сельсовет	1 578.97	0.00	0.00	0.00	1 578.97	658.15	
4	02-32-04	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Николаевский сельсовет	174.75	0.00	0.00	0.00	174.75	75.98	
5	02-32-05	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	2 112.38	0.00	0.00	0.00	2 112.38	880.04	
6	02-32-06	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	237.05	0.00	0.00	0.00	237.05	103.06	
7	02-32-07	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	1 658.82	0.00	0.00	0.00	1 658.82	687.31	
8	02-32-08	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	223.20	0.00	0.00	0.00	223.20	97.05	
9	02-32-09	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Тыгдинский сельсовет	3 263.66	0.00	0.00	0.00	3 263.66	1 357.61	
10	02-32-10	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Тыгдинский сельсовет	397.31	0.00	0.00	0.00	397.31	172.74	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	02-32-11	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Чалганский сельсовет	1383.02	0.00	0.00	0.00	1383.02	570.28	
12	02-32-12	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Чалганский сельсовет	181.42	0.00	0.00	0.00	181.42	78.88	
13	02-32-13	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	2 750.68	0.00	0.00	0.00	2 750.68	1144.17	
14	02-32-14	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	337.89	0.00	0.00	0.00	337.89	146.91	
15	02-32-15	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	698.26	0.00	0.00	0.00	698.26	286.48	
16	02-32-16	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	122.44	0.00	0.00	0.00	122.44	53.23	
17	02-32-17	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Мухинского уч. л-ва Шимановского л-ва	35 629.78	0.00	0.00	0.00	35 629.78	14 918.01	
18	02-32-18	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Мухинского уч. л-ва Шимановского л-ва	3 646.96	0.00	0.00	0.00	3 646.96	1 585.63	
19	02-32-19	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	934.86	0.00	0.00	0.00	934.86	384.25	
20	02-32-20	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	146.03	0.00	0.00	0.00	146.03	63.49	
21	02-32-21	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он	293.13	0.00	0.00	0.00	293.13	119.31	
22	02-32-22	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он	69.71	0.00	0.00	0.00	69.71	30.31	
23	02-32-23	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Петрушинский сельсовет	612.99	0.00	0.00	0.00	612.99	250.58	
24	02-32-24	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Петрушинский сельсовет	105.18	0.00	0.00	0.00	105.18	45.73	
25	02-32-25	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Береинский сельсовет	978.77	0.00	0.00	0.00	978.77	404.11	
26	02-32-26	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Береинский сельсовет	141.16	0.00	0.00	0.00	141.16	61.38	
27	02-32-27	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	1042.77	0.00	0.00	0.00	1042.77	427.90	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	02-32-28	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Селетканский сельсовет	155.40	0.00	0.00	0.00	155.40	67.57	
29	02-32-29	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	20 167.52	0.00	0.00	0.00	20 167.52	8 426.35	
30	02-32-30	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	2 133.49	0.00	0.00	0.00	2 133.49	927.60	
31	02-32-31	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	3 112.84	0.00	0.00	0.00	3 112.84	1296.26	
32	02-32-32	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	370.93	0.00	0.00	0.00	370.93	161.27	
33	02-32-33	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет	1025.78	0.00	0.00	0.00	1025.78	429.76	
34	02-32-34	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет	96.35	0.00	0.00	0.00	96.35	41.89	
35	02-32-35	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. г.о. Свободный	5 150.25	0.00	0.00	0.00	5 150.25	2 161.90	
36	02-32-36	32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. г.о. Свободный	480.08	0.00	0.00	0.00	480.08	208.73	
37		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**115 471.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115 471.92**	**48 396.56**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**115 471.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115 471.92**	**48 396.56**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-01

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейское уч. л-во Зейского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **21 596.45** (**377.18**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 21 596.45 (377.18) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 7 694.26 107.97 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 12,789.35 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 1,359.73 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**1828**	**1**	**1,828**					
	1	ОТ					37.79	1.2	82,896.14	71.26	5,907,178.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	9,717.648					
		Итого по расценке					37.79		82,896.14		
		ФОТ							82,896.14		5,907,178.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73,777.56		5,257,389.26

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33,987.42		2,421,943.37
		Всего по позиции							**190,661.12**		
Пролет 1-65,68-153,166-380											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**38.09**	**1**	**38.09**					
	1	ОТ					48.97	1.2	2,238.32	71.26	159,502.68
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	238.13868					
		Итого по расценке					48.97		2,238.32		
		ФОТ							2,238.32		159,502.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,992.10		141,957.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			917.71		65,396.10
		Всего по позиции							**5,148.13**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**16.17**	**1**	**16.17**					
	1	ОТ					94.94	1.2	1,842.22	71.26	131,276.60
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	195.9804					
		Итого по расценке					94.94		1,842.22		
		ФОТ							1,842.22		131,276.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,639.58		116,836.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			755.31		53,823.41
		Всего по позиции							**4,237.11**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**6.02**	**1**	**6.02**					
	1	ОТ					125.96	1.2	909.94	71.26	64,842.32
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	96.8016					
		Итого по расценке					125.96		909.94		
		ФОТ							909.94		64,842.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			809.85		57,709.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			373.08		26,585.35
		Всего по позиции							**2,092.87**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**10.3**	**1**	**10.3**					
	1	ОТ					59.22	1.2	731.96	71.26	52,159.47
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	77.868					
		Итого по расценке					59.22		731.96		
		ФОТ							731.96		52,159.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			651.44		46,421.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			300.10		21,385.38
		Всего по позиции							**1,683.50**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**4.17**	**1**	**4.17**					
	1	ОТ					115.62	1.2	578.56	71.26	41,228.19
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	61.5492					
		Итого по расценке					115.62		578.56		
		ФОТ							578.56		41,228.19

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			514.92		36,693.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			237.21		16,903.56
		Всего по позиции							**1,330.69**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.48**	**1**	**1.48**					
	1	ОТ					154.16	1.2	273.79	71.26	19,510.28
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	29.1264					
		Итого по расценке					154.16		273.79		
		ФОТ							273.79		19,510.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			243.67		17,364.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.25		7,999.21
		Всего по позиции							**629.71**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**48.39**	**1**	**48.39**					
	1	ОТ					115.44	1.2	6,703.37	71.26	477,682.15
	2	ЭМ					655.43	1.2	38,059.51		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	6,655.75	71.26	474,288.75
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	859.4064					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	492.99732					
		Итого по расценке					770.87		44,762.88		
		ФОТ							13,359.12		951,970.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11,889.62		847,254.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,477.24		390,308.07
		Всего по позиции							**62,129.74**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**48.39**	**1**	**48.39**					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,680.49	71.26	119,751.72
	2	ЭМ					163.66	1.2	9,503.41		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,661.91	71.26	118,427.71
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	215.43228					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	123.10416					
		Итого по расценке					192.60		11,183.90		
		ФОТ							3,342.40		238,179.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,974.74		211,979.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,370.38		97,653.57
		Всего по позиции							**15,529.02**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**20.34**	**1**	**20.34**					
	1	ОТ					201.24	1.2	4,911.87	71.26	350,019.86
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	27,887.60		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	4,876.72	71.26	347,515.07
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	629.7264					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	361.2384					
		Итого по расценке					1,343.80		32,799.47		
		ФОТ							9,788.59		697,534.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,711.85		620,806.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,013.32		285,989.32
		Всего по позиции							**45,524.64**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**20.34**	**1**	**20.34**					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,423.96	71.26	101,471.39
	2	ЭМ					330.42	1.2	8,064.89		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,410.29	71.26	100,497.27
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	182.57184					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	104.46624					
		Итого по расценке					388.76		9,488.85		
		ФОТ							2,834.25		201,968.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,522.48		179,752.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,162.04		82,807.15
		Всего по позиции							**13,173.37**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**7.5**	**1**	**7.5**					
	1	ОТ					326.82	1.2	2,941.38	71.26	209,602.74
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	16,675.20		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,916.00	71.26	207,794.16
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	377.1					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	216					
		Итого по расценке					2,179.62		19,616.58		
		ФОТ							5,857.38		417,396.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,213.07		371,483.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,401.53		171,132.73
		Всего по позиции							**27,231.18**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**7.5**	**1**	**7.5**					
	1	ОТ					93.60	1.2	842.40	71.26	60,029.42
	2	ЭМ					531.14	1.2	4,780.26		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	835.92	71.26	59,567.66
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	108					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	61.92					
		Итого по расценке					624.74		5,622.66		
		ФОТ							1,678.32		119,597.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,493.70		106,441.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			688.11		49,034.80
		Всего по позиции							**7,804.47**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**377 175.55**		
		Итого прямые затраты по разделу							212 945.27		9 893 395.49
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							107 974.40		7 694 255.76
		- эксплуатация машин и механизмов							104 970.87		2 199 139.73
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							104 970.87		2 199 139.73
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							18 356.59		1 308 090.62
		Итого ФОТ (справочно)							126 330.99		9 002 346.38
		Итого накладные расходы							112 434.58		8 012 088.28
		Итого сметная прибыль							51 795.70		3 690 962.02

Итого по разделу		**377 175.55**	**21 596 445.79**
Справочно			
затраты труда рабочих	12 789.35		
затраты труда машинистов	1 359.73		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**377 175.55**	
ВСЕГО строительные работы		377 175.55	21 596 445.79
в том числе			
всего прямые затраты		212 945.27	9 893 395.49
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		107 974.40	7 694 255.76
- эксплуатация машин и механизмов		104 970.87	2 199 139.73
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		104 970.87	2 199 139.73
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		18 356.59	1 308 090.62
всего ФОТ (справочно)		126 330.99	9 002 346.38
всего накладные расходы		112 434.58	8 012 088.28
всего сметная прибыль		51 795.70	3 690 962.02
ВСЕГО по смете		**377 175.55**	**21 596 445.79**
Всего прямые затраты		212 945.27	9 893 395.49
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		107 974.40	7 694 255.76
- эксплуатация машин и механизмов		104 970.87	2 199 139.73
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		104 970.87	2 199 139.73
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		18 356.59	1 308 090.62
Всего ФОТ (справочно)		126 330.99	9 002 346.38
Всего накладные расходы		112 434.58	8 012 088.28
Всего сметная прибыль		51 795.70	3 690 962.02
Справочно			
затраты труда рабочих	12 789.35		
затраты труда машинистов	1 359.73		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-02

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейское уч. л-во Зейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 461.65** (**34.54**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 2 461.65 (34.54) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 070.28 15.02 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,792.29 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-65,68-153,166-380											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**38.09**	**1**	**38.09**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	4,106.04	71.26	292,596.41
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	489.98976					
		Итого по расценке					112.29		4,106.04		
		ФОТ							4,106.04		292,596.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,654.38		260,410.80

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,683.48		119,964.53
		Всего по позиции							**9,443.90**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**16.17**	**1**	**16.17**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	5,021.29	71.26	357,817.13
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	599.19552					
		Итого по расценке					323.47		5,021.29		
		ФОТ							5,021.29		357,817.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,468.95		318,457.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,058.73		146,705.02
		Всего по позиции							**11,548.97**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**6.02**	**1**	**6.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	2,348.84	71.26	167,378.34
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	280.2912					
		Итого по расценке					406.43		2,348.84		
		ФОТ							2,348.84		167,378.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,090.47		148,966.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			963.02		68,625.12
		Всего по позиции							**5,402.33**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**10.3**	**1**	**10.3**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	1,300.96	71.26	92,706.41
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	155.2416					
		Итого по расценке					131.57		1,300.96		
		ФОТ							1,300.96		92,706.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,157.85		82,508.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			533.39		38,009.63
		Всего по позиции							**2,992.20**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**4.17**	**1**	**4.17**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	1,539.79	71.26	109,725.44
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	183.74688					
		Итого по расценке					384.64		1,539.79		
		ФОТ							1,539.79		109,725.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,370.41		97,655.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			631.31		44,987.43
		Всего по позиции							**3,541.51**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.48**	**1**	**1.48**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	702.47	71.26	50,058.01
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	83.8272					
		Итого по расценке					494.42		702.47		
		ФОТ							702.47		50,058.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			625.20		44,551.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			288.01		20,523.78
		Всего по позиции							**1,615.68**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**34 544.59**		
		Итого прямые затраты по разделу							15 019.39		1 070 281.74
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							15 019.39		1 070 281.74
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							15 019.39		1 070 281.74
		Итого накладные расходы							13 367.26		952 550.74
		Итого сметная прибыль							6 157.94		438 815.51
		Итого по разделу							**34 544.59**		**2 461 647.99**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1 792.29					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**34 544.59**		
		ВСЕГО строительные работы							34 544.59		2 461 647.99
		в том числе									
		всего прямые затраты							15 019.39		1 070 281.74
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							15 019.39		1 070 281.74
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							15 019.39		1 070 281.74
		всего накладные расходы							13 367.26		952 550.74
		всего сметная прибыль							6 157.94		438 815.51
		ВСЕГО по смете							**34 544.59**		**2 461 647.99**
		Всего прямые затраты							15 019.39		1 070 281.74
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							15 019.39		1 070 281.74
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							15 019.39		1 070 281.74
		Всего накладные расходы							13 367.26		952 550.74
		Всего сметная прибыль							6 157.94		438 815.51
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1 792.29					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-03

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Николаевский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 578.97** (**27.58**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 578.97 (27.58) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 562.42 7.89 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 935.08 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 99.51 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**134**	**1**	**134**					
	1	ОТ					37.79	1.2	6,076.63	71.26	433,020.65
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	712.344					
		Итого по расценке					37.79		6,076.63		
		ФОТ							6,076.63		433,020.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,408.20		385,388.38

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,491.42		177,538.47
		Всего по позиции							**13,976.25**		
Пролет 153-166											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.45**	**1**	**3.45**					
	1	ОТ					48.97	1.2	202.74	71.26	14,447.25
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	21.5694					
		Итого по расценке					48.97		202.74		
		ФОТ							202.74		14,447.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			180.44		12,858.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83.12		5,923.37
		Всего по позиции							**466.30**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.57**	**1**	**1.57**					
	1	ОТ					94.94	1.2	178.87	71.26	12,746.28
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	19.0284					
		Итого по расценке					94.94		178.87		
		ФОТ							178.87		12,746.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.19		11,344.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.34		5,225.97
		Всего по позиции							**411.40**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.53**	**1**	**0.53**					
	1	ОТ					125.96	1.2	80.11	71.26	5,708.64
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	8.5224					
		Итого по расценке					125.96		80.11		
		ФОТ							80.11		5,708.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			71.30		5,080.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.85		2,340.54
		Всего по позиции							**184.26**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**3.45**	**1**	**3.45**					
	1	ОТ					115.44	1.2	477.92	71.26	34,056.58
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,713.48		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	474.53	71.26	33,815.01
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	61.272					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	35.1486					
		Итого по расценке					770.87		3,191.40		
		ФОТ							952.45		67,871.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			847.68		60,405.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			390.50		27,827.35
		Всего по позиции							**4,429.58**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**3.45**	**1**	**3.45**					
	1	ОТ					28.94	1.2	119.81	71.26	8,537.66
	2	ЭМ					163.66	1.2	677.55		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	118.49	71.26	8,443.60
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	15.3594					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	8.7768					
		Итого по расценке					192.60		797.36		
		ФОТ							238.30		16,981.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			212.09		15,113.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			97.70		6,962.32
		Всего по позиции							**1,107.15**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.57**	**1**	**1.57**					
		1 ОТ					201.24	1.2	379.14	71.26	27,017.52
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	2,152.58		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	376.42	71.26	26,823.69
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	48.6072					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	27.8832					
		Итого по расценке					1,343.80		2,531.72		
		ФОТ							755.56		53,841.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			672.45		47,918.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			309.78		22,074.90
		Всего по позиции							**3,513.95**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.57**	**1**	**1.57**					
		1 ОТ					58.34	1.2	109.91	71.26	7,832.19
		2 ЭМ					330.42	1.2	622.51		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	108.86	71.26	7,757.36
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	14.09232					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	8.06352					
		Итого по расценке					388.76		732.42		
		ФОТ							218.77		15,589.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			194.71		13,874.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.70		6,391.72
		Всего по позиции							**1,016.83**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.53**	**1**	**0.53**					
		1 ОТ					326.82	1.2	207.86	71.26	14,812.10
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,178.38		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	206.06	71.26	14,683.84
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	26.6484					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	15.264					
		Итого по расценке					2,179.62		1,386.24		
		ФОТ							413.92		29,495.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			368.39		26,251.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			169.71		12,093.34
		Всего по позиции							**1,924.34**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.53**	**1**	**0.53**					
		1 ОТ					93.60	1.2	59.53	71.26	4,242.11

		2	ЭМ					531.14	1.2	337.81		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	59.07	71.26	4,209.33
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.632					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.37568					
			Итого по расценке					624.74		397.34		
			ФОТ							118.60		8,451.44
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			105.55		7,521.78
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.63		3,465.09
			Всего по позиции							**551.52**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**27 581.58**	
Итого прямые затраты по разделу		15 574.83	723 365.37
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		7 892.52	562 420.98
- эксплуатация машин и механизмов		7 682.31	160 944.39
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 682.31	160 944.39
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		1 343.43	95 732.83
Итого ФОТ (справочно)		9 235.95	658 153.81
Итого накладные расходы		8 220.00	585 756.90
Итого сметная прибыль		3 786.75	269 843.07
Итого по разделу		**27 581.58**	**1 578 965.34**
Справочно			
затраты труда рабочих	935.08		
затраты труда машинистов	99.51		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**27 581.58**	
ВСЕГО строительные работы		27 581.58	1 578 965.34
в том числе			
всего прямые затраты		15 574.83	723 365.37
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		7 892.52	562 420.98
- эксплуатация машин и механизмов		7 682.31	160 944.39
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 682.31	160 944.39
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 343.43	95 732.83
всего ФОТ (справочно)		9 235.95	658 153.81
всего накладные расходы		8 220.00	585 756.90
всего сметная прибыль		3 786.75	269 843.07
ВСЕГО по смете		**27 581.58**	**1 578 965.34**
Всего прямые затраты		15 574.83	723 365.37
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		7 892.52	562 420.98
- эксплуатация машин и механизмов		7 682.31	160 944.39
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 682.31	160 944.39
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 343.43	95 732.83
Всего ФОТ (справочно)		9 235.95	658 153.81
Всего накладные расходы		8 220.00	585 756.90
Всего сметная прибыль		3 786.75	269 843.07
Справочно			
затраты труда рабочих	935.08		
затраты труда машинистов	99.51		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-04

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Николаевский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **174.75** (**2.45**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 174.75 (2.45) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 75.98 1.07 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 127.24 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 153-166											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.45**	**1**	**3.45**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	371.90	71.26	26,501.59
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	44.3808					
		Итого по расценке					112.29		371.90		
		ФОТ							371.90		26,501.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			330.99		23,586.42

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			152.48		10,865.65
		Всего по позиции							**855.37**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.57**	**1**	**1.57**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	487.53	71.26	34,741.39
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	58.17792					
		Итого по расценке					323.47		487.53		
		ФОТ							487.53		34,741.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			433.90		30,919.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			199.89		14,243.97
		Всего по позиции							**1,121.32**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.53**	**1**	**0.53**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	206.79	71.26	14,735.86
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	24.6768					
		Итого по расценке					406.43		206.79		
		ФОТ							206.79		14,735.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.04		13,114.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.78		6,041.70
		Всего по позиции							**475.61**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**2 452.30**	
Итого прямые затраты по разделу		1 066.22	75 978.84
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 066.22	75 978.84
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 066.22	75 978.84
Итого накладные расходы		948.93	67 621.18
Итого сметная прибыль		437.15	31 151.32
Итого по разделу		**2 452.30**	**174 751.34**
Справочно			
затраты труда рабочих	127.24		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**2 452.30**	
ВСЕГО строительные работы		2 452.30	174 751.34
в том числе			
всего прямые затраты		1 066.22	75 978.84
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 066.22	75 978.84
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 066.22	75 978.84
всего накладные расходы		948.93	67 621.18
всего сметная прибыль		437.15	31 151.32
ВСЕГО по смете		**2 452.30**	**174 751.34**
Всего прямые затраты		1 066.22	75 978.84
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 066.22	75 978.84
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 066.22	75 978.84
Всего накладные расходы		948.93	67 621.18
Всего сметная прибыль		437.15	31 151.32
Справочно			
затраты труда рабочих	127.24		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-05

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Овсянковский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**2 112.38**	(**36.99**) тыс. руб.	
в том числе:			
строительных работ	2 112.38	(36.99) тыс. руб.	
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.	
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.	
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.	

Средства на оплату труда рабочих	750.41	10.53 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,247.82	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	134.74	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**178**	**1**	**178**					
	1	ОТ					37.79	1.2	8,071.94	71.26	575,206.44
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	946.248					
		Итого по расценке					37.79		8,071.94		
		ФОТ							8,071.94		575,206.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,184.03		511,933.73

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,309.50		235,834.64
		Всего по позиции							**18,565.47**		
Пролет 224-249											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**4.61**	**1**	**4.61**					
	1	ОТ					48.97	1.2	270.90	71.26	19,304.33
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	28.82172					
		Итого по расценке					48.97		270.90		
		ФОТ							270.90		19,304.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			241.10		17,180.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.07		7,914.78
		Всего по позиции							**623.07**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.14**	**1**	**2.14**					
	1	ОТ					94.94	1.2	243.81	71.26	17,373.90
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	25.9368					
		Итого по расценке					94.94		243.81		
		ФОТ							243.81		17,373.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			216.99		15,462.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.96		7,123.30
		Всего по позиции							**560.76**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.73**	**1**	**0.73**					
	1	ОТ					125.96	1.2	110.34	71.26	7,862.83
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	11.7384					
		Итого по расценке					125.96		110.34		
		ФОТ							110.34		7,862.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			98.20		6,997.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.24		3,223.76
		Всего по позиции							**253.78**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**4.61**	**1**	**4.61**					
	1	ОТ					115.44	1.2	638.61	71.26	45,507.35
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,625.84		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	634.08	71.26	45,184.54
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	81.8736					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	46.96668					
		Итого по расценке					770.87		4,264.45		
		ФОТ							1,272.69		90,691.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,132.69		80,715.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			521.80		37,183.67
		Всего по позиции							**5,918.94**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**4.61**	**1**	**4.61**					
	1	ОТ					28.94	1.2	160.10	71.26	11,408.73

		2	ЭМ					163.66	1.2	905.37		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	158.33	71.26	11,282.60
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.52372					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.72784					
			Итого по расценке					192.60		1,065.47		
			ФОТ							318.43		22,691.33
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			283.40		20,195.28
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			130.56		9,303.45
			Всего по позиции							**1,479.43**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.14**	**1**	**2.14**					
		1	ОТ					201.24	1.2	516.78	71.26	36,825.74
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,934.09		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	513.09	71.26	36,562.79
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	66.2544					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	38.0064					
			Итого по расценке					1,343.80		3,450.87		
			ФОТ							1,029.87		73,388.53
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			916.58		65,315.79
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			422.25		30,089.30
			Всего по позиции							**4,789.70**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.14**	**1**	**2.14**					
		1	ОТ					58.34	1.2	149.82	71.26	10,676.17
		2	ЭМ					330.42	1.2	848.52		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	148.38	71.26	10,573.56
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	19.20864					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	10.99104					
			Итого по расценке					388.76		998.34		
			ФОТ							298.20		21,249.73
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			265.40		18,912.26
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			122.26		8,712.39
			Всего по позиции							**1,386.00**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.73**	**1**	**0.73**					
		1	ОТ					326.82	1.2	286.29	71.26	20,401.03
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,623.05		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	283.82	71.26	20,225.01
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	36.7044					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	21.024					
			Итого по расценке					2,179.62		1,909.34		
			ФОТ							570.11		40,626.04
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			507.40		36,157.18
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			233.75		16,656.68
			Всего по позиции							**2,650.49**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.73**	**1**	**0.73**					
	1	ОТ					93.60	1.2	81.99	71.26	5,842.61
	2	ЭМ					531.14	1.2	465.28		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	81.36	71.26	5,797.71
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	10.512					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.02688					
		Итого по расценке					624.74		547.27		
		ФОТ							163.35		11,640.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			145.38		10,359.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			66.97		4,772.53
		Всего по позиции							**759.62**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**36 987.26**		
		Итого прямые затраты по разделу							20 932.73		968 334.17
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							10 530.58		750 409.13
		- эксплуатация машин и механизмов							10 402.15		217 925.04
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							10 402.15		217 925.04
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 819.06		129 626.21
		Итого ФОТ (справочно)							12 349.64		880 035.34
		Итого накладные расходы							10 991.17		783 231.44
		Итого сметная прибыль							5 063.36		360 814.50
		Итого по разделу							**36 987.26**		**2 112 380.11**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1 247.82					
		затраты труда машинистов				134.74					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**36 987.26**	
ВСЕГО строительные работы		36 987.26	2 112 380.11
в том числе			
всего прямые затраты		20 932.73	968 334.17
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		10 530.58	750 409.13
- эксплуатация машин и механизмов		10 402.15	217 925.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 402.15	217 925.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 819.06	129 626.21
всего ФОТ (справочно)		12 349.64	880 035.34
всего накладные расходы		10 991.17	783 231.44
всего сметная прибыль		5 063.36	360 814.50
ВСЕГО по смете		**36 987.26**	**2 112 380.11**
Всего прямые затраты		20 932.73	968 334.17
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		10 530.58	750 409.13
- эксплуатация машин и механизмов		10 402.15	217 925.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 402.15	217 925.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 819.06	129 626.21
Всего ФОТ (справочно)		12 349.64	880 035.34
Всего накладные расходы		10 991.17	783 231.44
Всего сметная прибыль		5 063.36	360 814.50
Справочно			
затраты труда рабочих	1 247.82		
затраты труда машинистов	134.74		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-06

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Зейский р-он Овсянковский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **237.05** (**3.33**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 237.05 (3.33) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 103.06 1.45 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 172.59 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 224-249											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**4.61**	**1**	**4.61**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	496.95	71.26	35,412.66
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	59.30304					
		Итого по расценке					112.29		496.95		
		ФОТ							496.95		35,412.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			442.29		31,517.27

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			203.75		14,519.19
		Всего по позиции							**1,142.99**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.14**	**1**	**2.14**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	664.54	71.26	47,355.12
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	79.29984					
		Итого по расценке					323.47		664.54		
		ФОТ							664.54		47,355.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			591.44		42,146.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			272.46		19,415.60
		Всего по позиции							**1,528.44**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.73**	**1**	**0.73**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	284.83	71.26	20,296.99
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	33.9888					
		Итого по расценке					406.43		284.83		
		ФОТ							284.83		20,296.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			253.50		18,064.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.78		8,321.77
		Всего по позиции							**655.11**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**3 326.54**	
Итого прямые затраты по разделу	1 446.32	103 064.77
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 446.32	103 064.77
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	1 446.32	103 064.77
Итого накладные расходы	1 287.23	91 727.65
Итого сметная прибыль	592.99	42 256.56
Итого по разделу	**3 326.54**	**237 048.98**
Справочно		
затраты труда рабочих	172.59	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**3 326.54**	
ВСЕГО строительные работы		3 326.54	237 048.98
в том числе			
всего прямые затраты		1 446.32	103 064.77
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 446.32	103 064.77
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 446.32	103 064.77
всего накладные расходы		1 287.23	91 727.65
всего сметная прибыль		592.99	42 256.56
ВСЕГО по смете		**3 326.54**	**237 048.98**
Всего прямые затраты		1 446.32	103 064.77
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 446.32	103 064.77
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 446.32	103 064.77
Всего накладные расходы		1 287.23	91 727.65
Всего сметная прибыль		592.99	42 256.56
Справочно			
затраты труда рабочих	172.59		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-07

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 658.82** (**29.77**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 658.82 (29.77) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 572.80 8.04 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 953.91 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 119.03 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**129**	**1**	**129**					
	1	ОТ					37.79	1.2	5,849.89	71.26	416,863.16
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	685.764					
		Итого по расценке					37.79		5,849.89		
		ФОТ							5,849.89		416,863.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,206.40		371,008.21

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,398.45		170,913.90
		Всего по позиции							**13,454.74**		
Пролет 381-508											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.86**	**1**	**2.86**					
	1	ОТ					48.97	1.2	168.07	71.26	11,976.67
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	17.88072					
		Итого по расценке					48.97		168.07		
		ФОТ							168.07		11,976.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.58		10,659.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.91		4,910.43
		Всего по позиции							**386.56**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.8**	**1**	**1.8**					
	1	ОТ					94.94	1.2	205.07	71.26	14,613.29
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	21.816					
		Итого по расценке					94.94		205.07		
		ФОТ							205.07		14,613.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.51		13,005.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.08		5,991.45
		Всего по позиции							**471.66**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.66**	**1**	**0.66**					
	1	ОТ					125.96	1.2	99.76	71.26	7,108.90
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	10.6128					
		Итого по расценке					125.96		99.76		
		ФОТ							99.76		7,108.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.79		6,326.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.90		2,914.65
		Всего по позиции							**229.45**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	1	ОТ					59.22	1.2	17.06	71.26	1,215.70
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.8144					
		Итого по расценке					59.22		17.06		
		ФОТ							17.06		1,215.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.18		1,081.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.99		498.44
		Всего по позиции							**39.23**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	1	ОТ					115.62	1.2	52.72	71.26	3,756.83
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	5.6088					
		Итого по расценке					115.62		52.72		
		ФОТ							52.72		3,756.83

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.92		3,343.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.62		1,540.30
		Всего по позиции							**121.26**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					154.16	1.2	25.90	71.26	1,845.63
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	2.7552					
		Итого по расценке					154.16		25.90		
		ФОТ							25.90		1,845.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.05		1,642.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.62		756.71
		Всего по позиции							**59.57**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**3.1**	**1**	**3.1**					
	1	ОТ					115.44	1.2	429.44	71.26	30,601.89
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,438.20		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	426.39	71.26	30,384.55
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	55.056					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	31.5828					
		Итого по расценке					770.87		2,867.64		
		ФОТ							855.83		60,986.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			761.69		54,277.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			350.89		25,004.44
		Всего по позиции							**3,980.22**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**3.1**	**1**	**3.1**					
	1	ОТ					28.94	1.2	107.66	71.26	7,671.85
	2	ЭМ					163.66	1.2	608.82		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	106.47	71.26	7,587.05
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	13.8012					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.8864					
		Итого по расценке					192.60		716.48		
		ФОТ							214.13		15,258.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			190.58		13,580.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			87.79		6,256.15
		Всего по позиции							**994.85**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.18**	**1**	**2.18**					
	1	ОТ					201.24	1.2	526.44	71.26	37,514.11
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,988.94		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	522.68	71.26	37,246.18
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	67.4928					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	38.7168					
		Итого по расценке					1,343.80		3,515.38		
		ФОТ							1,049.12		74,760.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			933.72		66,536.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			430.14		30,651.72
		Всего по позиции							**4,879.24**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.18**	**1**	**2.18**					
	1	ОТ					58.34	1.2	152.62	71.26	10,875.70
	2	ЭМ					330.42	1.2	864.38		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	151.15	71.26	10,770.95
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	19.56768					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.19648					
		Итого по расценке					388.76		1,017.00		
		ФОТ							303.77		21,646.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			270.36		19,265.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.55		8,875.13
		Всего по позиции							**1,411.91**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.8**	**1**	**0.8**					
	1	ОТ					326.82	1.2	313.75	71.26	22,357.83
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,778.69		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	311.04	71.26	22,164.71
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	40.224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	23.04					
		Итого по расценке					2,179.62		2,092.44		
		ФОТ							624.79		44,522.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			556.06		39,625.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			256.16		18,254.24
		Всего по позиции							**2,904.66**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.8**	**1**	**0.8**					
	1	ОТ					93.60	1.2	89.86	71.26	6,403.42
	2	ЭМ					531.14	1.2	509.89		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	89.16	71.26	6,353.54
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.52					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.6048					
		Итого по расценке					624.74		599.75		
		ФОТ							179.02		12,756.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.33		11,353.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.40		5,230.35
		Всего по позиции							**832.48**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**29 765.83**		
		Итого прямые затраты по разделу							17 227.16		765 312.85
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							8 038.24		572 804.98
		- эксплуатация машин и механизмов							9 188.92		192 507.87
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							9 188.92		192 507.87
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 606.89		114 506.98
		Итого ФОТ (справочно)							9 645.13		687 311.96
		Итого накладные расходы							8 584.17		611 707.64
		Итого сметная прибыль							3 954.50		281 797.91

Итого по разделу		**29 765.83**	**1 658 818.40**
Справочно			
затраты труда рабочих	953.91		
затраты труда машинистов	119.03		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**29 765.83**	
ВСЕГО строительные работы		29 765.83	1 658 818.40
в том числе			
всего прямые затраты		17 227.16	765 312.85
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		8 038.24	572 804.98
- эксплуатация машин и механизмов		9 188.92	192 507.87
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 188.92	192 507.87
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 606.89	114 506.98
всего ФОТ (справочно)		9 645.13	687 311.96
всего накладные расходы		8 584.17	611 707.64
всего сметная прибыль		3 954.50	281 797.91
ВСЕГО по смете		**29 765.83**	**1 658 818.40**
Всего прямые затраты		17 227.16	765 312.85
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		8 038.24	572 804.98
- эксплуатация машин и механизмов		9 188.92	192 507.87
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 188.92	192 507.87
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 606.89	114 506.98
Всего ФОТ (справочно)		9 645.13	687 311.96
Всего накладные расходы		8 584.17	611 707.64
Всего сметная прибыль		3 954.50	281 797.91
Справочно			
затраты труда рабочих	953.91		
затраты труда машинистов	119.03		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-08

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **223.20** (**3.13**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 223.20 (3.13) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 97.05 1.36 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 162.51 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 381-508											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.86**	**1**	**2.86**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	308.30	71.26	21,969.46
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	36.79104					
		Итого по расценке					112.29		308.30		
		ФОТ							308.30		21,969.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			274.39		19,552.82

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			126.40		9,007.48
		Всего по позиции							**709.09**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.8**	**1**	**1.8**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	558.96	71.26	39,831.49
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	66.7008					
		Итого по расценке					323.47		558.96		
		ФОТ							558.96		39,831.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			497.47		35,450.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			229.17		16,330.91
		Всего по позиции							**1,285.60**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.66**	**1**	**0.66**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	257.51	71.26	18,350.16
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	30.7296					
		Итого по расценке					406.43		257.51		
		ФОТ							257.51		18,350.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			229.18		16,331.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			105.58		7,523.57
		Всего по позиции							**592.27**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	30.31	71.26	2,159.89
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.61728					
		Итого по расценке					131.57		30.31		
		ФОТ							30.31		2,159.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.98		1,922.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.43		885.55
		Всего по позиции							**69.72**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	140.32	71.26	9,999.20
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	16.74432					
		Итого по расценке					384.64		140.32		
		ФОТ							140.32		9,999.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			124.88		8,899.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.53		4,099.67
		Всего по позиции							**322.73**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	66.45	71.26	4,735.23
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	7.9296					
		Итого по расценке					494.42		66.45		
		ФОТ							66.45		4,735.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.14		4,214.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.24		1,941.44
		Всего по позиции							**152.83**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**3 132.24**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 361.85		97 045.43
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 361.85		97 045.43
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							1 361.85		97 045.43
		Итого накладные расходы							1 212.04		86 370.43
		Итого сметная прибыль							558.35		39 788.62
		Итого по разделу							**3 132.24**		**223 204.48**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				162.51					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**3 132.24**		
		ВСЕГО строительные работы							3 132.24		223 204.48
		в том числе									
		всего прямые затраты							1 361.85		97 045.43
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 361.85		97 045.43
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							1 361.85		97 045.43
		всего накладные расходы							1 212.04		86 370.43
		всего сметная прибыль							558.35		39 788.62
		ВСЕГО по смете							**3 132.24**		**223 204.48**
		Всего прямые затраты							1 361.85		97 045.43
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							1 361.85		97 045.43
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							1 361.85		97 045.43
		Всего накладные расходы							1 212.04		86 370.43
		Всего сметная прибыль							558.35		39 788.62
		Справочно									
		затраты труда рабочих				162.51					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-09

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Тыгдинский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **3 263.66** (**57.54**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 3 263.66 (57.54) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 150.37 16.14 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,913.13 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 215.42 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**268**	**1**	**268**					
	1	ОТ					37.79	1.2	12,153.26	71.26	866,041.31
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,424.688					
		Итого по расценке					37.79		12,153.26		
		ФОТ							12,153.26		866,041.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,816.40		770,776.77

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,982.84		355,076.94
		Всего по позиции							**27,952.50**		
Пролет 408-418											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**5.19**	**1**	**5.19**					
	1	ОТ					48.97	1.2	304.99	71.26	21,733.59
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	32.44788					
		Итого по расценке					48.97		304.99		
		ФОТ							304.99		21,733.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			271.44		19,342.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			125.05		8,910.77
		Всего по позиции							**701.48**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.1**	**1**	**2.1**					
	1	ОТ					94.94	1.2	239.25	71.26	17,048.96
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	25.452					
		Итого по расценке					94.94		239.25		
		ФОТ							239.25		17,048.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			212.93		15,173.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.09		6,990.07
		Всего по позиции							**550.27**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.91**	**1**	**0.91**					
	1	ОТ					125.96	1.2	137.55	71.26	9,801.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	14.6328					
		Итого по расценке					125.96		137.55		
		ФОТ							137.55		9,801.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			122.42		8,723.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			56.40		4,018.74
		Всего по позиции							**316.37**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.17**	**1**	**2.17**					
	1	ОТ					59.22	1.2	154.21	71.26	10,989.00
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	16.4052					
		Итого по расценке					59.22		154.21		
		ФОТ							154.21		10,989.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			137.25		9,780.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.23		4,505.49
		Всего по позиции							**354.69**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.95**	**1**	**0.95**					
	1	ОТ					115.62	1.2	131.81	71.26	9,392.78
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	14.022					
		Итого по расценке					115.62		131.81		
		ФОТ							131.81		9,392.78

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			117.31		8,359.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.04		3,851.04
		Всего по позиции							**303.16**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	1	ОТ					154.16	1.2	90.65	71.26	6,459.72
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	9.6432					
		Итого по расценке					154.16		90.65		
		ФОТ							90.65		6,459.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.68		5,749.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.17		2,648.49
		Всего по позиции							**208.50**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**7.36**	**1**	**7.36**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,019.57	71.26	72,654.56
	2	ЭМ					655.43	1.2	5,788.76		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,012.32	71.26	72,137.92
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	130.7136					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	74.98368					
		Итого по расценке					770.87		6,808.33		
		ФОТ							2,031.89		144,792.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,808.38		128,865.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			833.07		59,364.92
		Всего по позиции							**9,449.78**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**7.36**	**1**	**7.36**					
	1	ОТ					28.94	1.2	255.60	71.26	18,214.06
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,445.45		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	252.77	71.26	18,012.39
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	32.76672					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	18.72384					
		Итого по расценке					192.60		1,701.05		
		ФОТ							508.37		36,226.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			452.45		32,241.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			208.43		14,852.84
		Всего по позиции							**2,361.93**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**3.05**	**1**	**3.05**					
	1	ОТ					201.24	1.2	736.54	71.26	52,485.84
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	4,181.77		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	731.27	71.26	52,110.30
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	94.428					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	54.168					
		Итого по расценке					1,343.80		4,918.31		
		ФОТ							1,467.81		104,596.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,306.35		93,090.56

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			601.80		42,884.42
		Всего по позиции							**6,826.46**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**3.05**	**1**	**3.05**					
	1	ОТ					58.34	1.2	213.52	71.26	15,215.44
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,209.34		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	211.47	71.26	15,069.35
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	27.3768					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	15.6648					
		Итого по расценке					388.76		1,422.86		
		ФОТ							424.99		30,284.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			378.24		26,953.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			174.25		12,416.76
		Всего по позиции							**1,975.35**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.4**	**1**	**1.4**					
	1	ОТ					326.82	1.2	549.06	71.26	39,126.02
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	3,112.70		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	544.32	71.26	38,788.24
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	70.392					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	40.32					
		Итого по расценке					2,179.62		3,661.76		
		ФОТ							1,093.38		77,914.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			973.11		69,343.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			448.29		31,944.85
		Всего по позиции							**5,083.16**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.4**	**1**	**1.4**					
	1	ОТ					93.60	1.2	157.25	71.26	11,205.64
	2	ЭМ					531.14	1.2	892.32		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	156.04	71.26	11,119.41
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	20.16					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	11.5584					
		Итого по расценке					624.74		1,049.57		
		ФОТ							313.29		22,325.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			278.83		19,869.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			128.45		9,153.27
		Всего по позиции							**1,456.85**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**57 540.50**		
		Итого прямые затраты по разделу							32 773.60		1 498 774.35
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							16 143.26		1 150 368.73
		- эксплуатация машин и механизмов							16 630.34		348 405.62
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							16 630.34		348 405.62
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							2 908.19		207 237.61
		Итого ФОТ (справочно)							19 051.45		1 357 606.34
		Итого накладные расходы							16 955.79		1 208 269.63
		Итого сметная прибыль							7 811.11		556 618.60

Итого по разделу		**57 540.50**	**3 263 662.58**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 913.13		
затраты труда машинистов	215.42		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**57 540.50**	
ВСЕГО строительные работы		57 540.50	3 263 662.58
в том числе			
всего прямые затраты		32 773.60	1 498 774.35
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		16 143.26	1 150 368.73
- эксплуатация машин и механизмов		16 630.34	348 405.62
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		16 630.34	348 405.62
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 908.19	207 237.61
всего ФОТ (справочно)		19 051.45	1 357 606.34
всего накладные расходы		16 955.79	1 208 269.63
всего сметная прибыль		7 811.11	556 618.60
ВСЕГО по смете		**57 540.50**	**3 263 662.58**
Всего прямые затраты		32 773.60	1 498 774.35
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		16 143.26	1 150 368.73
- эксплуатация машин и механизмов		16 630.34	348 405.62
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		16 630.34	348 405.62
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 908.19	207 237.61
Всего ФОТ (справочно)		19 051.45	1 357 606.34
Всего накладные расходы		16 955.79	1 208 269.63
Всего сметная прибыль		7 811.11	556 618.60
Справочно			
затраты труда рабочих	1 913.13		
затраты труда машинистов	215.42		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-10

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Тыгдинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **397.31** (**5.58**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	397.31	(5.58) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 172.74 2.42 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 289.27 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 408-418											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**5.19**	**1**	**5.19**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	559.47	71.26	39,867.83
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	66.76416					
		Итого по расценке					112.29		559.47		
		ФОТ							559.47		39,867.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			497.93		35,482.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			229.38		16,345.81
		Всего по позиции							**1,286.78**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.1**	**1**	**2.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	652.12	71.26	46,470.07
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	77.8176					
		Итого по расценке					323.47		652.12		
		ФОТ							652.12		46,470.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			580.39		41,358.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			267.37		19,052.73
		Всего по позиции							**1,499.88**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.91**	**1**	**0.91**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	355.06	71.26	25,301.58
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	42.3696					
		Итого по расценке					406.43		355.06		
		ФОТ							355.06		25,301.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			316.00		22,518.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			145.57		10,373.65
		Всего по позиции							**816.63**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.17**	**1**	**2.17**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	274.09	71.26	19,531.65
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	32.70624					
		Итого по расценке					131.57		274.09		
		ФОТ							274.09		19,531.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			243.94		17,383.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.38		8,007.98
		Всего по позиции							**630.41**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.95**	**1**	**0.95**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	350.79	71.26	24,997.30
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	41.8608					
		Итого по расценке					384.64		350.79		
		ФОТ							350.79		24,997.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			312.20		22,247.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			143.82		10,248.89
		Всего по позиции							**806.81**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	232.58	71.26	16,573.65
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	27.7536					
		Итого по расценке					494.42		232.58		
		ФОТ							232.58		16,573.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			207.00		14,750.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			95.36		6,795.20
		Всего по позиции							**534.94**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**5 575.45**	
Итого прямые затраты по разделу	2 424.11	172 742.08
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 424.11	172 742.08
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	2 424.11	172 742.08
Итого накладные расходы	2 157.46	153 740.46
Итого сметная прибыль	993.88	70 824.26
Итого по разделу	**5 575.45**	**397 306.80**
Справочно		
затраты труда рабочих	289.27	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**5 575.45**	
ВСЕГО строительные работы	5 575.45	397 306.80
в том числе		
всего прямые затраты	2 424.11	172 742.08
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 424.11	172 742.08
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	2 424.11	172 742.08
всего накладные расходы	2 157.46	153 740.46
всего сметная прибыль	993.88	70 824.26
ВСЕГО по смете	**5 575.45**	**397 306.80**
Всего прямые затраты	2 424.11	172 742.08
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 424.11	172 742.08
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	2 424.11	172 742.08
Всего накладные расходы	2 157.46	153 740.46
Всего сметная прибыль	993.88	70 824.26
Справочно		
затраты труда рабочих	289.27	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-11

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Чалганский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 383.02** (**25.35**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 383.02 (25.35) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 465.47 6.53 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 776.43 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 108.94 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**100**	**1**	**100**					
	1	ОТ					37.79	1.2	4,534.80	71.26	323,149.85
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	531.6					
		Итого по расценке					37.79		4,534.80		
		ФОТ							4,534.80		323,149.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,035.97		287,603.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,859.27		132,491.44
		Всего по позиции							**10,430.04**		
Пролет 508-517											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.13**	**1**	**1.13**					
	1	ОТ					48.97	1.2	66.40	71.26	4,731.66
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	7.06476					
		Итого по расценке					48.97		66.40		
		ФОТ							66.40		4,731.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.10		4,211.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.22		1,939.98
		Всего по позиции							**152.72**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.99**	**1**	**0.99**					
	1	ОТ					94.94	1.2	112.79	71.26	8,037.42
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	11.9988					
		Итого по расценке					94.94		112.79		
		ФОТ							112.79		8,037.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			100.38		7,153.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.24		3,295.34
		Всего по позиции							**259.41**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.46**	**1**	**0.46**					
	1	ОТ					125.96	1.2	69.53	71.26	4,954.71
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	7.3968					
		Итого по расценке					125.96		69.53		
		ФОТ							69.53		4,954.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.88		4,409.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.51		2,031.43
		Всего по позиции							**159.92**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.38**	**1**	**1.38**					
	1	ОТ					59.22	1.2	98.07	71.26	6,988.47
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	10.4328					
		Итого по расценке					59.22		98.07		
		ФОТ							98.07		6,988.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.28		6,219.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.21		2,865.27
		Всего по позиции							**225.56**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.77**	**1**	**0.77**					
	1	ОТ					115.62	1.2	106.83	71.26	7,612.71
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	11.3652					
		Итого по расценке					115.62		106.83		
		ФОТ							106.83		7,612.71

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.08		6,775.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.80		3,121.21
		Всего по позиции							**245.71**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.33**	**1**	**0.33**					
	1	ОТ					154.16	1.2	61.05	71.26	4,350.42
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	6.4944					
		Итого по расценке					154.16		61.05		
		ФОТ							61.05		4,350.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			54.33		3,871.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.03		1,783.67
		Всего по позиции							**140.41**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**2.51**	**1**	**2.51**					
	1	ОТ					115.44	1.2	347.71	71.26	24,777.81
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,974.16		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	345.24	71.26	24,601.80
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	44.5776					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	25.57188					
		Итого по расценке					770.87		2,321.87		
		ФОТ							692.95		49,379.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			616.73		43,947.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			284.11		20,245.64
		Всего по позиции							**3,222.71**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**2.51**	**1**	**2.51**					
	1	ОТ					28.94	1.2	87.17	71.26	6,211.73
	2	ЭМ					163.66	1.2	492.94		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	86.20	71.26	6,142.61
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	11.17452					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.38544					
		Итого по расценке					192.60		580.11		
		ФОТ							173.37		12,354.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			154.30		10,995.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.08		5,065.28
		Всего по позиции							**805.49**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.76**	**1**	**1.76**					
	1	ОТ					201.24	1.2	425.02	71.26	30,286.93
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,413.09		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	421.98	71.26	30,070.29
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	54.4896					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	31.2576					
		Итого по расценке					1,343.80		2,838.11		
		ФОТ							847.00		60,357.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			753.83		53,717.93

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			347.27		24,746.46
		Всего по позиции							**3,939.21**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.76**	**1**	**1.76**					
	1	ОТ					58.34	1.2	123.21	71.26	8,779.94
	2	ЭМ					330.42	1.2	697.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	122.03	71.26	8,695.86
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	15.79776					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	9.03936					
		Итого по расценке					388.76		821.06		
		ФОТ							245.24		17,475.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			218.26		15,553.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			100.55		7,165.08
		Всего по позиции							**1,139.87**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.99**	**1**	**0.99**					
	1	ОТ					326.82	1.2	388.26	71.26	27,667.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,201.13		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	384.91	71.26	27,428.69
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	49.7772					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	28.512					
		Итого по расценке					2,179.62		2,589.39		
		ФОТ							773.17		55,096.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			688.12		49,035.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			317.00		22,589.40
		Всего по позиции							**3,594.51**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.99**	**1**	**0.99**					
	1	ОТ					93.60	1.2	111.20	71.26	7,924.11
	2	ЭМ					531.14	1.2	630.99		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	110.34	71.26	7,862.83
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	14.256					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	8.17344					
		Итого по расценке					624.74		742.19		
		ФОТ							221.54		15,786.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			197.17		14,050.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			90.83		6,472.65
		Всего по позиции							**1,030.19**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**25 345.75**		
		Итого прямые затраты по разделу							14 942.20		641 666.02
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							6 532.04		465 473.17
		- эксплуатация машин и механизмов							8 410.16		176 192.85
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							8 410.16		176 192.85
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 470.70		104 802.08
		Итого ФОТ (справочно)							8 002.74		570 275.25
		Итого накладные расходы							7 122.43		507 544.97
		Итого сметная прибыль							3 281.12		233 812.85

Итого по разделу		**25 345.75**	**1 383 023.84**
Справочно			
затраты труда рабочих	776.43		
затраты труда машинистов	108.94		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**25 345.75**	
ВСЕГО строительные работы		25 345.75	1 383 023.84
в том числе			
всего прямые затраты		14 942.20	641 666.02
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		6 532.04	465 473.17
- эксплуатация машин и механизмов		8 410.16	176 192.85
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		8 410.16	176 192.85
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 470.70	104 802.08
всего ФОТ (справочно)		8 002.74	570 275.25
всего накладные расходы		7 122.43	507 544.97
всего сметная прибыль		3 281.12	233 812.85
ВСЕГО по смете		**25 345.75**	**1 383 023.84**
Всего прямые затраты		14 942.20	641 666.02
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		6 532.04	465 473.17
- эксплуатация машин и механизмов		8 410.16	176 192.85
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		8 410.16	176 192.85
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 470.70	104 802.08
Всего ФОТ (справочно)		8 002.74	570 275.25
Всего накладные расходы		7 122.43	507 544.97
Всего сметная прибыль		3 281.12	233 812.85
Справочно			
затраты труда рабочих	776.43		
затраты труда машинистов	108.94		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-12

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Чалганский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **181.42** (**2.55**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	181.42	(2.55) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 78.88 1.11 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 132.09 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 508-517											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.13**	**1**	**1.13**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	121.81	71.26	8,680.18
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	14.53632					
		Итого по расценке					112.29		121.81		
		ФОТ							121.81		8,680.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			108.41		7,725.36

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			49.94		3,558.87
		Всего по позиции							**280.16**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.99**	**1**	**0.99**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	307.43	71.26	21,907.46
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	36.68544					
		Итого по расценке					323.47		307.43		
		ФОТ							307.43		21,907.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			273.61		19,497.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			126.05		8,982.06
		Всего по позиции							**707.09**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.16**	**1**	**0.16**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	62.43	71.26	4,448.76
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	7.4496					
		Итого по расценке					406.43		62.43		
		ФОТ							62.43		4,448.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.56		3,959.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.60		1,823.99
		Всего по позиции							**143.59**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.38**	**1**	**1.38**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	174.30	71.26	12,420.62
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	20.79936					
		Итого по расценке					131.57		174.30		
		ФОТ							174.30		12,420.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			155.13		11,054.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.46		5,092.45
		Всего по позиции							**400.89**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.77**	**1**	**0.77**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	284.33	71.26	20,261.36
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	33.92928					
		Итого по расценке					384.64		284.33		
		ФОТ							284.33		20,261.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			253.05		18,032.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.58		8,307.16
		Всего по позиции							**653.96**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.33**	**1**	**0.33**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	156.63	71.26	11,161.45
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	18.6912					
		Итого по расценке					494.42		156.63		
		ФОТ							156.63		11,161.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			139.40		9,933.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			64.22		4,576.19
		Всего по позиции							**360.25**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**2 545.94**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 106.93		78 879.83
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 106.93		78 879.83
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							1 106.93		78 879.83
		Итого накладные расходы							985.16		70 203.05
		Итого сметная прибыль							453.85		32 340.72
		Итого по разделу							**2 545.94**		**181 423.60**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				132.09					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**2 545.94**		
		ВСЕГО строительные работы							2 545.94		181 423.60
		в том числе									
		всего прямые затраты							1 106.93		78 879.83
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 106.93		78 879.83
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							1 106.93		78 879.83
		всего накладные расходы							985.16		70 203.05
		всего сметная прибыль							453.85		32 340.72
		ВСЕГО по смете							**2 545.94**		**181 423.60**
		Всего прямые затраты							1 106.93		78 879.83
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							1 106.93		78 879.83
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							1 106.93		78 879.83
		Всего накладные расходы							985.16		70 203.05
		Всего сметная прибыль							453.85		32 340.72
		Справочно									
		затраты труда рабочих				132.09					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-13

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 750.68** (**48.51**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 2 750.68 (48.51) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 969.33 13.6 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,612.20 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 181.74 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**226**	**1**	**226**					
	1	ОТ					37.79	1.2	10,248.65	71.26	730,318.80
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,201.416					
		Итого по расценке					37.79		10,248.65		
		ФОТ							10,248.65		730,318.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,121.30		649,983.73

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,201.95		299,430.71
		Всего по позиции							**23,571.90**		
Пролет 517-559,560-637											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**4.86**	**1**	**4.86**					
	1	ОТ					48.97	1.2	285.59	71.26	20,351.14
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	30.38472					
		Итого по расценке					48.97		285.59		
		ФОТ							285.59		20,351.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			254.18		18,112.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			117.09		8,343.97
		Всего по позиции							**656.86**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.42**	**1**	**2.42**					
	1	ОТ					94.94	1.2	275.71	71.26	19,647.09
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	29.3304					
		Итого по расценке					94.94		275.71		
		ФОТ							275.71		19,647.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			245.38		17,485.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			113.04		8,055.31
		Всего по позиции							**634.13**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.77**	**1**	**0.77**					
	1	ОТ					125.96	1.2	116.39	71.26	8,293.95
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	12.3816					
		Итого по расценке					125.96		116.39		
		ФОТ							116.39		8,293.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			103.59		7,381.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.72		3,400.52
		Всего по позиции							**267.70**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.81**	**1**	**0.81**					
	1	ОТ					59.22	1.2	57.56	71.26	4,101.73
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	6.1236					
		Итого по расценке					59.22		57.56		
		ФОТ							57.56		4,101.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.23		3,650.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.60		1,681.71
		Всего по позиции							**132.39**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.73**	**1**	**0.73**					
	1	ОТ					115.62	1.2	101.28	71.26	7,217.21
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	10.7748					
		Итого по расценке					115.62		101.28		
		ФОТ							101.28		7,217.21

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			90.14		6,423.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.52		2,959.06
		Всего по позиции							**232.94**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	1	ОТ					154.16	1.2	44.40	71.26	3,163.94
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	4.7232					
		Итого по расценке					154.16		44.40		
		ФОТ							44.40		3,163.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.52		2,815.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.20		1,297.22
		Всего по позиции							**102.12**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**5.67**	**1**	**5.67**					
	1	ОТ					115.44	1.2	785.45	71.26	55,971.17
	2	ЭМ					655.43	1.2	4,459.55		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	779.87	71.26	55,573.54
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	100.6992					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	57.76596					
		Итого по расценке					770.87		5,245.00		
		ФОТ							1,565.32		111,544.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,393.13		99,274.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			641.78		45,733.33
		Всего по позиции							**7,279.91**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**5.67**	**1**	**5.67**					
	1	ОТ					28.94	1.2	196.91	71.26	14,031.81
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,113.54		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	194.73	71.26	13,876.46
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	25.24284					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	14.42448					
		Итого по расценке					192.60		1,310.45		
		ФОТ							391.64		27,908.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			348.56		24,838.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			160.57		11,442.39
		Всего по позиции							**1,819.58**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**3.15**	**1**	**3.15**					
	1	ОТ					201.24	1.2	760.69	71.26	54,206.77
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	4,318.88		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	755.24	71.26	53,818.40
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	97.524					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	55.944					
		Итого по расценке					1,343.80		5,079.57		
		ФОТ							1,515.93		108,025.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,349.18		96,142.40

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			621.53		44,290.32
		Всего по позиции							**7,050.28**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**3.15**	**1**	**3.15**					
	1	ОТ					58.34	1.2	220.53	71.26	15,714.97
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,248.99		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	218.41	71.26	15,563.90
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	28.2744					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	16.1784					
		Итого по расценке					388.76		1,469.52		
		ФОТ							438.94		31,278.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			390.66		27,838.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			179.97		12,824.34
		Всего по позиции							**2,040.15**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.01**	**1**	**1.01**					
	1	ОТ					326.82	1.2	396.11	71.26	28,226.80
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,245.59		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	392.69	71.26	27,983.09
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	50.7828					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	29.088					
		Итого по расценке					2,179.62		2,641.70		
		ФОТ							788.80		56,209.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			702.03		50,026.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			323.41		23,046.05
		Всего по позиции							**3,667.14**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.01**	**1**	**1.01**					
	1	ОТ					93.60	1.2	113.44	71.26	8,083.73
	2	ЭМ					531.14	1.2	643.74		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	112.57	71.26	8,021.74
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	14.544					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	8.33856					
		Итого по расценке					624.74		757.18		
		ФОТ							226.01		16,105.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			201.15		14,333.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			92.66		6,603.24
		Всего по позиции							**1,050.99**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**48 506.09**		
		Итого прямые затраты по разделу							27 633.00		1 263 263.69
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							13 602.71		969 329.11
		- эксплуатация машин и механизмов							14 030.29		293 934.58
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							14 030.29		293 934.58
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							2 453.51		174 837.13
		Итого ФОТ (справочно)							16 056.22		1 144 166.24
		Итого накладные расходы							14 290.05		1 018 307.95
		Итого сметная прибыль							6 583.04		469 108.17

Итого по разделу		**48 506.09**	**2 750 679.81**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 612.20		
затраты труда машинистов	181.74		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**48 506.09**	
ВСЕГО строительные работы		48 506.09	2 750 679.81
в том числе			
всего прямые затраты		27 633.00	1 263 263.69
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		13 602.71	969 329.11
- эксплуатация машин и механизмов		14 030.29	293 934.58
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		14 030.29	293 934.58
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 453.51	174 837.13
всего ФОТ (справочно)		16 056.22	1 144 166.24
всего накладные расходы		14 290.05	1 018 307.95
всего сметная прибыль		6 583.04	469 108.17
ВСЕГО по смете		**48 506.09**	**2 750 679.81**
Всего прямые затраты		27 633.00	1 263 263.69
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		13 602.71	969 329.11
- эксплуатация машин и механизмов		14 030.29	293 934.58
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		14 030.29	293 934.58
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 453.51	174 837.13
Всего ФОТ (справочно)		16 056.22	1 144 166.24
Всего накладные расходы		14 290.05	1 018 307.95
Всего сметная прибыль		6 583.04	469 108.17
Справочно			
затраты труда рабочих	1 612.20		
затраты труда машинистов	181.74		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-14

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **337.89** (**4.74**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 337.89 (4.74) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 146.91 2.06 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 246.01 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 517-559,560-637											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**4.86**	**1**	**4.86**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	523.90	71.26	37,333.11
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	62.51904					
		Итого по расценке					112.29		523.90		
		ФОТ							523.90		37,333.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			466.27		33,226.47

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.80		15,306.58
		Всего по позиции							**1,204.97**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.42**	**1**	**2.42**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	751.49	71.26	53,551.18
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	89.67552					
		Итого по расценке					323.47		751.49		
		ФОТ							751.49		53,551.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			668.83		47,660.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			308.11		21,955.98
		Всего по позиции							**1,728.43**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.77**	**1**	**0.77**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	300.43	71.26	21,408.64
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	35.8512					
		Итого по расценке					406.43		300.43		
		ФОТ							300.43		21,408.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			267.38		19,053.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			123.18		8,777.54
		Всего по позиции							**690.99**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.81**	**1**	**0.81**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	102.31	71.26	7,290.61
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	12.20832					
		Итого по расценке					131.57		102.31		
		ФОТ							102.31		7,290.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			91.06		6,488.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.95		2,989.15
		Всего по позиции							**235.32**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.73**	**1**	**0.73**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	269.56	71.26	19,208.85
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	32.16672					
		Итого по расценке					384.64		269.56		
		ФОТ							269.56		19,208.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			239.91		17,095.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			110.52		7,875.63
		Всего по позиции							**619.99**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	113.91	71.26	8,117.23
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	13.5936					
		Итого по расценке					494.42		113.91		
		ФОТ							113.91		8,117.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			101.38		7,224.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.70		3,328.06
		Всего по позиции							**261.99**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**4 741.69**	
Итого прямые затраты по разделу	2 061.60	146 909.62
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 061.60	146 909.62
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	2 061.60	146 909.62
Итого накладные расходы	1 834.83	130 749.56
Итого сметная прибыль	845.26	60 232.94
Итого по разделу	**4 741.69**	**337 892.12**
Справочно		
затраты труда рабочих 246.01		
затраты труда машинистов 0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**4 741.69**	
ВСЕГО строительные работы	4 741.69	337 892.12
в том числе		
всего прямые затраты	2 061.60	146 909.62
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 061.60	146 909.62
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	2 061.60	146 909.62
всего накладные расходы	1 834.83	130 749.56
всего сметная прибыль	845.26	60 232.94
ВСЕГО по смете	**4 741.69**	**337 892.12**
Всего прямые затраты	2 061.60	146 909.62
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 061.60	146 909.62
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	2 061.60	146 909.62
Всего накладные расходы	1 834.83	130 749.56
Всего сметная прибыль	845.26	60 232.94
Справочно		
затраты труда рабочих 246.01		
затраты труда машинистов 0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-15

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **698.26** (**13.07**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 698.26 (13.07) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 228.70 3.21 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 381.88 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 60.06 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**46**	**1**	**46**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,086.01	71.26	148,649.07
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	244.536					
		Итого по расценке					37.79		2,086.01		
		ФОТ							2,086.01		148,649.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,856.55		132,297.67

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			855.26		60,946.12
		Всего по позиции							**4,797.82**		
Пролет 637-705 (538-540,705-751,559-560,561-566,612-614 вырубки нет)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.79**	**1**	**0.79**					
	1	ОТ					48.97	1.2	46.42	71.26	3,307.89
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	4.93908					
		Итого по расценке					48.97		46.42		
		ФОТ							46.42		3,307.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.31		2,944.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.03		1,356.23
		Всего по позиции							**106.76**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.68**	**1**	**0.68**					
	1	ОТ					94.94	1.2	77.47	71.26	5,520.51
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	8.2416					
		Итого по расценке					94.94		77.47		
		ФОТ							77.47		5,520.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.95		4,913.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.76		2,263.41
		Всего по позиции							**178.18**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.22**	**1**	**0.22**					
	1	ОТ					125.96	1.2	33.25	71.26	2,369.40
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.5376					
		Итого по расценке					125.96		33.25		
		ФОТ							33.25		2,369.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.59		2,108.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.63		971.45
		Всего по позиции							**76.47**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.45**	**1**	**0.45**					
	1	ОТ					59.22	1.2	31.98	71.26	2,278.89
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.402					
		Итого по расценке					59.22		31.98		
		ФОТ							31.98		2,278.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.46		2,028.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.11		934.34
		Всего по позиции							**73.55**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.59**	**1**	**0.59**					
	1	ОТ					115.62	1.2	81.86	71.26	5,833.34
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	8.7084					
		Итого по расценке					115.62		81.86		
		ФОТ							81.86		5,833.34

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			72.86		5,191.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.56		2,391.67
		Всего по позиции							**188.28**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	1	ОТ					154.16	1.2	35.15	71.26	2,504.79
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	3.7392					
		Итого по расценке					154.16		35.15		
		ФОТ							35.15		2,504.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			31.28		2,229.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.41		1,026.96
		Всего по позиции							**80.84**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.24**	**1**	**1.24**					
	1	ОТ					115.44	1.2	171.77	71.26	12,240.33
	2	ЭМ					655.43	1.2	975.28		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	170.55	71.26	12,153.39
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	22.0224					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	12.63312					
		Итого по расценке					770.87		1,147.05		
		ФОТ							342.32		24,393.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.66		21,710.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.35		10,001.43
		Всего по позиции							**1,592.06**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.24**	**1**	**1.24**					
	1	ОТ					28.94	1.2	43.06	71.26	3,068.46
	2	ЭМ					163.66	1.2	243.53		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	42.59	71.26	3,034.96
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.52048					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.15456					
		Итого по расценке					192.60		286.59		
		ФОТ							85.65		6,103.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.23		5,432.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.12		2,502.40
		Всего по позиции							**397.94**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.27**	**1**	**1.27**					
	1	ОТ					201.24	1.2	306.69	71.26	21,854.73
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,741.26		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	304.50	71.26	21,698.67
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	39.3192					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	22.5552					
		Итого по расценке					1,343.80		2,047.95		
		ФОТ							611.19		43,553.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			543.96		38,762.53

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			250.59		17,856.89
		Всего по позиции							**2,842.50**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.27**	**1**	**1.27**					
	1	ОТ					58.34	1.2	88.91	71.26	6,335.73
	2	ЭМ					330.42	1.2	503.56		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	88.06	71.26	6,275.16
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	11.39952					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.52272					
		Итого по расценке					388.76		592.47		
		ФОТ							176.97		12,610.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.50		11,223.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.56		5,170.46
		Всего по позиции							**822.53**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.41**	**1**	**0.41**					
	1	ОТ					326.82	1.2	160.80	71.26	11,458.61
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	911.58		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	159.41	71.26	11,359.56
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	20.6148					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	11.808					
		Итого по расценке					2,179.62		1,072.38		
		ФОТ							320.21		22,818.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			284.99		20,308.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.29		9,355.45
		Всего по позиции							**1,488.66**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.41**	**1**	**0.41**					
	1	ОТ					93.60	1.2	46.05	71.26	3,281.52
	2	ЭМ					531.14	1.2	261.32		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	45.70	71.26	3,256.58
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.904					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.38496					
		Итого по расценке					624.74		307.37		
		ФОТ							91.75		6,538.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.66		5,818.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.62		2,680.62
		Всего по позиции							**426.65**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**13 072.24**		
		Итого прямые затраты по разделу							7 845.95		325 838.57
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							3 209.42		228 703.27
		- эксплуатация машин и механизмов							4 636.53		97 135.30
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							4 636.53		97 135.30
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							810.81		57 778.32
		Итого ФОТ (справочно)							4 020.23		286 481.59
		Итого накладные расходы							3 578.00		254 968.60
		Итого сметная прибыль							1 648.29		117 457.43

Итого по разделу		**13 072.24**	**698 264.60**
Справочно			
затраты труда рабочих	381.88		
затраты труда машинистов	60.06		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**13 072.24**	
ВСЕГО строительные работы		13 072.24	698 264.60
в том числе			
всего прямые затраты		7 845.95	325 838.57
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 209.42	228 703.27
- эксплуатация машин и механизмов		4 636.53	97 135.30
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 636.53	97 135.30
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		810.81	57 778.32
всего ФОТ (справочно)		4 020.23	286 481.59
всего накладные расходы		3 578.00	254 968.60
всего сметная прибыль		1 648.29	117 457.43
ВСЕГО по смете		**13 072.24**	**698 264.60**
Всего прямые затраты		7 845.95	325 838.57
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		3 209.42	228 703.27
- эксплуатация машин и механизмов		4 636.53	97 135.30
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 636.53	97 135.30
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		810.81	57 778.32
Всего ФОТ (справочно)		4 020.23	286 481.59
Всего накладные расходы		3 578.00	254 968.60
Всего сметная прибыль		1 648.29	117 457.43
Справочно			
затраты труда рабочих	381.88		
затраты труда машинистов	60.06		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-16

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **122.44** (**1.72**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 122.44 (1.72) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 53.23 0.75 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 89.15 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 637-705 (538-540,705-751,559-560,561-566,612-614 вырубки нет)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.79**	**1**	**0.79**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	85.16	71.26	6,068.50
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	10.16256					
		Итого по расценке					112.29		85.16		
		ФОТ							85.16		6,068.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.79		5,400.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.92		2,488.09
		Всего по позиции							**195.87**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.68**	**1**	**0.68**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	211.16	71.26	15,047.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	25.19808					
		Итого по расценке					323.47		211.16		
		ФОТ							211.16		15,047.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.93		13,392.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.58		6,169.38
		Всего по позиции							**485.67**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.22**	**1**	**0.22**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	85.84	71.26	6,116.96
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	10.2432					
		Итого по расценке					406.43		85.84		
		ФОТ							85.84		6,116.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.40		5,444.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.19		2,507.95
		Всего по позиции							**197.43**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.45**	**1**	**0.45**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	56.84	71.26	4,050.42
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	6.7824					
		Итого по расценке					131.57		56.84		
		ФОТ							56.84		4,050.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.59		3,604.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.30		1,660.67
		Всего по позиции							**130.73**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.59**	**1**	**0.59**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	217.86	71.26	15,524.70
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	25.99776					
		Итого по расценке					384.64		217.86		
		ФОТ							217.86		15,524.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			193.90		13,816.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.32		6,365.13
		Всего по позиции							**501.08**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	90.18	71.26	6,426.23
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	10.7616					
		Итого по расценке					494.42		90.18		
		ФОТ							90.18		6,426.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.26		5,719.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.97		2,634.75
		Всего по позиции							**207.41**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 718.19**		
		Итого прямые затраты по разделу							747.04		53 234.07
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							747.04		53 234.07
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							747.04		53 234.07
		Итого накладные расходы							664.87		47 378.31
		Итого сметная прибыль							306.28		21 825.97
		Итого по разделу							**1 718.19**		**122 438.35**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				89.15					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**1 718.19**		
		ВСЕГО строительные работы							1 718.19		122 438.35
		в том числе									
		всего прямые затраты							747.04		53 234.07
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							747.04		53 234.07
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							747.04		53 234.07
		всего накладные расходы							664.87		47 378.31
		всего сметная прибыль							306.28		21 825.97
		ВСЕГО по смете							**1 718.19**		**122 438.35**
		Всего прямые затраты							747.04		53 234.07
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							747.04		53 234.07
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							747.04		53 234.07
		Всего накладные расходы							664.87		47 378.31
		Всего сметная прибыль							306.28		21 825.97
		Справочно									
		затраты труда рабочих				89.15					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-17

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Мухинского уч. л-ва Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **35 629.78** (**609.65**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	35 629.78	(609.65) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	12 982.63	182.19 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	21,551.61	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	2,011.78	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**3198**	**1**	**3,198**					
	1	ОТ					37.79	1.2	145,022.90	71.26	10,334,331.85
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	17,000.568					
		Итого по расценке					37.79		145,022.90		
		ФОТ							145,022.90		10,334,331.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			129,070.38		9,197,555.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59,459.39		4,237,076.06
		Всего по позиции							**333,552.67**		
Пролет 751-963, 969-1094											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**57.57**	**1**	**57.57**					
	1	ОТ					48.97	1.2	3,383.04	71.26	241,075.43
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	359.92764					
		Итого по расценке					48.97		3,383.04		
		ФОТ							3,383.04		241,075.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,010.91		214,557.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,387.05		98,840.93
		Всего по позиции							**7,781.00**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**22.95**	**1**	**22.95**					
	1	ОТ					94.94	1.2	2,614.65	71.26	186,319.96
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	278.154					
		Итого по расценке					94.94		2,614.65		
		ФОТ							2,614.65		186,319.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,327.04		165,824.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,072.01		76,391.18
		Всего по позиции							**6,013.70**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**8.22**	**1**	**8.22**					
	1	ОТ					125.96	1.2	1,242.47	71.26	88,538.41
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	132.1776					
		Итого по расценке					125.96		1,242.47		
		ФОТ							1,242.47		88,538.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,105.80		78,799.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			509.41		36,300.75
		Всего по позиции							**2,857.68**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.5**	**1**	**0.5**					
	1	ОТ					192.70	1.2	115.62	71.26	8,239.08
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	12.3					
		Итого по расценке					192.70		115.62		
		ФОТ							115.62		8,239.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.90		7,332.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.40		3,378.02
		Всего по позиции							**265.92**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**16.82**	**1**	**16.82**					
	1	ОТ					59.22	1.2	1,195.30	71.26	85,177.08
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	127.1592					
		Итого по расценке					59.22		1,195.30		
		ФОТ							1,195.30		85,177.08

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,063.82		75,807.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			490.07		34,922.60
		Всего по позиции							**2,749.19**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**6.07**	**1**	**6.07**					
	1	ОТ					115.62	1.2	842.18	71.26	60,013.75
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	89.5932					
		Итого по расценке					115.62		842.18		
		ФОТ							842.18		60,013.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			749.54		53,412.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			345.29		24,605.64
		Всего по позиции							**1,937.01**		
8	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.99**	**1**	**1.99**					
	1	ОТ					154.16	1.2	368.13	71.26	26,232.94
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	39.1632					
		Итого по расценке					154.16		368.13		
		ФОТ							368.13		26,232.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			327.64		23,347.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.93		10,755.51
		Всего по позиции							**846.70**		
9	**ФЕР01-02-099-12**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	1	ОТ					237.82	1.2	25.68	71.26	1,829.96
		ЗТ	чел.-ч	25.3	1.2	2.7324					
		Итого по расценке					237.82		25.68		
		ФОТ							25.68		1,829.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.86		1,628.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.53		750.28
		Всего по позиции							**59.07**		
10	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**74.39**	**1**	**74.39**					
	1	ОТ					115.44	1.2	10,305.10	71.26	734,341.43
	2	ЭМ					655.43	1.2	58,508.93		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	10,231.90	71.26	729,125.19
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,321.1664					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	757.88532					
		Итого по расценке					770.87		68,814.03		
		ФОТ							20,537.00		1,463,466.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18,277.93		1,302,485.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,420.17		600,021.31
		Всего по позиции							**95,512.13**		

11	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**74.39**	**1**	**74.39**					
	1	ОТ					28.94	1.2	2,583.42	71.26	184,094.51
	2	ЭМ					163.66	1.2	14,609.60		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2,554.85	71.26	182,058.61
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	331.18428					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	189.24816					
		Итого по расценке					192.60		17,193.02		
		ФОТ							5,138.27		366,153.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,573.06		325,876.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,106.69		150,122.78
		Всего по позиции							**23,872.77**		
12	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**29.02**	**1**	**29.02**					
	1	ОТ					201.24	1.2	7,007.98	71.26	499,388.65
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	39,788.51		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	6,957.84	71.26	495,815.68
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	898.4592					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	515.3952					
		Итого по расценке					1,343.80		46,796.49		
		ФОТ							13,965.82		995,204.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,429.58		885,731.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,725.99		408,033.78
		Всего по позиции							**64,952.06**		
13	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**29.02**	**1**	**29.02**					
	1	ОТ					58.34	1.2	2,031.63	71.26	144,773.95
	2	ЭМ					330.42	1.2	11,506.55		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	2,012.13	71.26	143,384.38
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	260.48352					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	149.04672					
		Итого по расценке					388.76		13,538.18		
		ФОТ							4,043.76		288,158.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,598.95		256,460.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,657.94		118,144.92
		Всего по позиции							**18,795.07**		
14	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**10.8**	**1**	**10.8**					
	1	ОТ					326.82	1.2	4,235.59	71.26	301,828.14
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	24,012.29		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	4,199.04	71.26	299,223.59
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	543.024					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	311.04					
		Итого по расценке					2,179.62		28,247.88		
		ФОТ							8,434.63		601,051.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,506.82		534,936.04

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,458.20		246,431.21
		Всего по позиции							**39,212.90**		
15	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**10.8**	**1**	**10.8**					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,213.06	71.26	86,442.66
	2	ЭМ					531.14	1.2	6,883.57		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,203.72	71.26	85,777.09
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	155.52					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	89.1648					
		Итого по расценке					624.74		8,096.63		
		ФОТ							2,416.78		172,219.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,150.93		153,275.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			990.88		70,610.10
		Всего по позиции							**11,238.44**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**609 646.31**		
		Итого прямые затраты по разделу							337 496.20		16 236 360.78
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							182 186.75		12 982 627.80
		- эксплуатация машин и механизмов							155 309.45		3 253 732.98
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							155 309.45		3 253 732.98
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							27 159.48		1 935 384.54
		Итого ФОТ (справочно)							209 346.23		14 918 012.34
		Итого накладные расходы							186 318.16		13 277 030.97
		Итого сметная прибыль							85 831.95		6 116 385.07
		Итого по разделу							**609 646.31**		**35 629 776.82**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				21 551.61					
		затраты труда машинистов				2 011.78					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**609 646.31**	
ВСЕГО строительные работы		609 646.31	35 629 776.82
в том числе			
всего прямые затраты		337 496.20	16 236 360.78
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		182 186.75	12 982 627.80
- эксплуатация машин и механизмов		155 309.45	3 253 732.98
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		155 309.45	3 253 732.98
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		27 159.48	1 935 384.54
всего ФОТ (справочно)		209 346.23	14 918 012.34
всего накладные расходы		186 318.16	13 277 030.97
всего сметная прибыль		85 831.95	6 116 385.07
ВСЕГО по смете		**609 646.31**	**35 629 776.82**
Всего прямые затраты		337 496.20	16 236 360.78
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		182 186.75	12 982 627.80
- эксплуатация машин и механизмов		155 309.45	3 253 732.98
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		155 309.45	3 253 732.98
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		27 159.48	1 935 384.54
Всего ФОТ (справочно)		209 346.23	14 918 012.34
Всего накладные расходы		186 318.16	13 277 030.97
Всего сметная прибыль		85 831.95	6 116 385.07
Справочно			
затраты труда рабочих	21 551.61		
затраты труда машинистов	2 011.78		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-18

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Мухинского уч. л-ва Шимановского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **3 646.96** (**51.18**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 3 646.96 (51.18) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 585.63 22.25 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 2,654.61 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 751-963, 969-1094											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**57.57**	**1**	**57.57**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	6,205.95	71.26	442,236.00
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	740.58048					
		Итого по расценке					112.29		6,205.95		
		ФОТ							6,205.95		442,236.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,523.30		393,590.04

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,544.44		181,316.76
		Всего по позиции							**14,273.69**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**22.95**	**1**	**22.95**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	7,126.69	71.26	507,847.93
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	850.4352					
		Итого по расценке					323.47		7,126.69		
		ФОТ							7,126.69		507,847.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,342.75		451,984.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,921.94		208,217.65
		Всего по позиции							**16,391.38**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**8.22**	**1**	**8.22**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	3,207.22	71.26	228,546.50
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	382.7232					
		Итого по расценке					406.43		3,207.22		
		ФОТ							3,207.22		228,546.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,854.43		203,406.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,314.96		93,704.07
		Всего по позиции							**7,376.61**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.5**	**1**	**0.5**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	329.60	71.26	23,487.30
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	38.64					
		Итого по расценке					686.67		329.60		
		ФОТ							329.60		23,487.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			293.34		20,903.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			135.14		9,629.79
		Всего по позиции							**758.08**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**16.82**	**1**	**16.82**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	2,124.49	71.26	151,391.16
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	253.51104					
		Итого по расценке					131.57		2,124.49		
		ФОТ							2,124.49		151,391.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,890.80		134,738.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			871.04		62,070.38
		Всего по позиции							**4,886.33**		
6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**6.07**	**1**	**6.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	2,241.37	71.26	159,720.03
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	267.46848					

		Итого по расценке					384.64		2,241.37		
		ФОТ							2,241.37		159,720.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,994.82		142,150.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			918.96		65,485.21
		Всего по позиции							**5,155.15**		
7	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.99**	**1**	**1.99**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	944.54	71.26	67,307.92
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	112.7136					
		Итого по расценке					494.42		944.54		
		ФОТ							944.54		67,307.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			840.64		59,904.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			387.26		27,596.25
		Всего по позиции							**2,172.44**		
8	**ФЕР01-02-101-14**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					827.94	0.96	71.53	71.26	5,097.23
		ЗТ	чел.-ч	98.8	0.96	8.53632					
		Итого по расценке					827.94		71.53		
		ФОТ							71.53		5,097.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.66		4,536.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.33		2,089.86
		Всего по позиции							**164.52**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**51 178.20**	
Итого прямые затраты по разделу	22 251.39	1 585 634.07
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	22 251.39	1 585 634.07
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	22 251.39	1 585 634.07
Итого накладные расходы	19 803.74	1 411 214.33
Итого сметная прибыль	9 123.07	650 109.97
Итого по разделу	**51 178.20**	**3 646 958.37**
Справочно		
затраты труда рабочих	2 654.61	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**51 178.20**	
ВСЕГО строительные работы		51 178.20	3 646 958.37
в том числе			
всего прямые затраты		22 251.39	1 585 634.07
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		22 251.39	1 585 634.07
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		22 251.39	1 585 634.07
всего накладные расходы		19 803.74	1 411 214.33
всего сметная прибыль		9 123.07	650 109.97
ВСЕГО по смете		**51 178.20**	**3 646 958.37**
Всего прямые затраты		22 251.39	1 585 634.07
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		22 251.39	1 585 634.07
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		22 251.39	1 585 634.07
Всего накладные расходы		19 803.74	1 411 214.33
Всего сметная прибыль		9 123.07	650 109.97
Справочно			
затраты труда рабочих	2 654.61		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-19

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Мухинский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **934.86** (**17.37**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 934.86 (17.37) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 309.25 4.34 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 516.30 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 77.96 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**64**	**1**	**64**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,902.27	71.26	206,815.76
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	340.224					
		Итого по расценке					37.79		2,902.27		
		ФОТ							2,902.27		206,815.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,583.02		184,066.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,189.93		84,794.46
		Всего по позиции							**6,675.22**		
Пролет 868-904											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.74**	**1**	**1.74**					
	1	ОТ					48.97	1.2	102.25	71.26	7,286.34
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	10.87848					
		Итого по расценке					48.97		102.25		
		ФОТ							102.25		7,286.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			91.00		6,484.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.92		2,987.40
		Всего по позиции							**235.17**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.7**	**1**	**0.7**					
	1	ОТ					94.94	1.2	79.75	71.26	5,682.99
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	8.484					
		Итого по расценке					94.94		79.75		
		ФОТ							79.75		5,682.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			70.98		5,057.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.70		2,330.03
		Всего по позиции							**183.43**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.44**	**1**	**0.44**					
	1	ОТ					125.96	1.2	66.51	71.26	4,739.50
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	7.0752					
		Итого по расценке					125.96		66.51		
		ФОТ							66.51		4,739.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.19		4,218.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.27		1,943.20
		Всего по позиции							**152.97**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.33**	**1**	**0.33**					
	1	ОТ					59.22	1.2	23.45	71.26	1,671.05
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.4948					
		Итого по расценке					59.22		23.45		
		ФОТ							23.45		1,671.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.87		1,487.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.61		685.13
		Всего по позиции							**53.93**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.34**	**1**	**0.34**					
	1	ОТ					115.62	1.2	47.17	71.26	3,361.33
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	5.0184					
		Итого по расценке					115.62		47.17		
		ФОТ							47.17		3,361.33

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.98		2,991.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.34		1,378.15
		Всего по позиции							**108.49**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.31**	**1**	**0.31**					
	1	ОТ					154.16	1.2	57.35	71.26	4,086.76
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	6.1008					
		Итого по расценке					154.16		57.35		
		ФОТ							57.35		4,086.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.04		3,637.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.51		1,675.57
		Всего по позиции							**131.90**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**2.07**	**1**	**2.07**					
	1	ОТ					115.44	1.2	286.75	71.26	20,433.81
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,628.09		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	284.72	71.26	20,289.15
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	36.7632					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	21.08916					
		Итого по расценке					770.87		1,914.84		
		ФОТ							571.47		40,722.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			508.61		36,243.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			234.30		16,696.41
		Всего по позиции							**2,657.75**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**2.07**	**1**	**2.07**					
	1	ОТ					28.94	1.2	71.89	71.26	5,122.88
	2	ЭМ					163.66	1.2	406.53		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	71.09	71.26	5,065.87
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	9.21564					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	5.26608					
		Итого по расценке					192.60		478.42		
		ФОТ							142.98		10,188.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			127.25		9,067.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			58.62		4,177.39
		Всего по позиции							**664.29**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.04**	**1**	**1.04**					
	1	ОТ					201.24	1.2	251.15	71.26	17,896.95
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,425.91		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	249.35	71.26	17,768.68
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	32.1984					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	18.4704					
		Итого по расценке					1,343.80		1,677.06		
		ФОТ							500.50		35,665.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			445.45		31,742.41

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			205.21		14,622.91
		Всего по позиции							**2,327.72**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.04**	**1**	**1.04**					
	1	ОТ					58.34	1.2	72.81	71.26	5,188.44
	2	ЭМ					330.42	1.2	412.36		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	72.11	71.26	5,138.56
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	9.33504					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	5.34144					
		Итого по расценке					388.76		485.17		
		ФОТ							144.92		10,327.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			128.98		9,191.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59.42		4,234.07
		Всего по позиции							**673.57**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.75**	**1**	**0.75**					
	1	ОТ					326.82	1.2	294.14	71.26	20,960.42
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,667.52		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	291.60	71.26	20,779.42
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	37.71					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	21.6					
		Итого по расценке					2,179.62		1,961.66		
		ФОТ							585.74		41,739.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			521.31		37,148.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			240.15		17,113.33
		Всего по позиции							**2,723.12**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.75**	**1**	**0.75**					
	1	ОТ					93.60	1.2	84.24	71.26	6,002.94
	2	ЭМ					531.14	1.2	478.03		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	83.59	71.26	5,956.62
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	10.8					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.192					
		Итого по расценке					624.74		562.27		
		ФОТ							167.83		11,959.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.37		10,644.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.81		4,903.42
		Всего по позиции							**780.45**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**17 368.01**		
		Итого прямые затраты по разделу							10 358.17		435 335.49
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 339.73		309 249.17
		- эксплуатация машин и механизмов							6 018.44		126 086.32
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							6 018.44		126 086.32
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 052.46		74 998.30
		Итого ФОТ (справочно)							5 392.19		384 247.47
		Итого накладные расходы							4 799.05		341 980.25
		Итого сметная прибыль							2 210.79		157 541.47

Итого по разделу		**17 368.01**	**934 857.21**
Справочно			
затраты труда рабочих	516.30		
затраты труда машинистов	77.96		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**17 368.01**	
ВСЕГО строительные работы		17 368.01	934 857.21
в том числе			
всего прямые затраты		10 358.17	435 335.49
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 339.73	309 249.17
- эксплуатация машин и механизмов		6 018.44	126 086.32
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 018.44	126 086.32
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 052.46	74 998.30
всего ФОТ (справочно)		5 392.19	384 247.47
всего накладные расходы		4 799.05	341 980.25
всего сметная прибыль		2 210.79	157 541.47
ВСЕГО по смете		**17 368.01**	**934 857.21**
Всего прямые затраты		10 358.17	435 335.49
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		4 339.73	309 249.17
- эксплуатация машин и механизмов		6 018.44	126 086.32
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 018.44	126 086.32
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 052.46	74 998.30
Всего ФОТ (справочно)		5 392.19	384 247.47
Всего накладные расходы		4 799.05	341 980.25
Всего сметная прибыль		2 210.79	157 541.47
Справочно			
затраты труда рабочих	516.30		
затраты труда машинистов	77.96		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-20

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Мухинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **146.03** (**2.05**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	146.03	(2.05) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 63.49 0.89 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 106.32 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 868-904											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.74**	**1**	**1.74**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	187.57	71.26	13,366.24
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	22.38336					
		Итого по расценке					112.29		187.57		
		ФОТ							187.57		13,366.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			166.94		11,895.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.90		5,480.16
		Всего по позиции							**431.41**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.7**	**1**	**0.7**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	217.37	71.26	15,489.79
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	25.9392					
		Итого по расценке					323.47		217.37		
		ФОТ							217.37		15,489.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			193.46		13,785.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.12		6,350.81
		Всего по позиции							**499.95**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.44**	**1**	**0.44**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	171.68	71.26	12,233.92
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	20.4864					
		Итого по расценке					406.43		171.68		
		ФОТ							171.68		12,233.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			152.80		10,888.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			70.39		5,015.91
		Всего по позиции							**394.87**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.33**	**1**	**0.33**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	41.68	71.26	2,970.12
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.97376					
		Итого по расценке					131.57		41.68		
		ФОТ							41.68		2,970.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.10		2,643.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.09		1,217.75
		Всего по позиции							**95.87**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.34**	**1**	**0.34**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	125.55	71.26	8,946.69
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	14.98176					
		Итого по расценке					384.64		125.55		
		ФОТ							125.55		8,946.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			111.74		7,962.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			51.48		3,668.14
		Всего по позиции							**288.77**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.31**	**1**	**0.31**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	147.14	71.26	10,485.20
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	17.5584					
		Итого по расценке					494.42		147.14		
		ФОТ							147.14		10,485.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			130.95		9,331.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			60.33		4,298.93
		Всего по позиции							**338.42**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**2 049.29**	
Итого прямые затраты по разделу	890.99	63 491.96
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	890.99	63 491.96
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	890.99	63 491.96
Итого накладные расходы	792.99	56 507.84
Итого сметная прибыль	365.31	26 031.70
Итого по разделу	**2 049.29**	**146 031.50**
Справочно		
затраты труда рабочих 106.32		
затраты труда машинистов 0.00		
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**2 049.29**	
ВСЕГО строительные работы	2 049.29	146 031.50
в том числе		
всего прямые затраты	890.99	63 491.96
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	890.99	63 491.96
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	890.99	63 491.96
всего накладные расходы	792.99	56 507.84
всего сметная прибыль	365.31	26 031.70
ВСЕГО по смете	**2 049.29**	**146 031.50**
Всего прямые затраты	890.99	63 491.96
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	890.99	63 491.96
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	890.99	63 491.96
Всего накладные расходы	792.99	56 507.84
Всего сметная прибыль	365.31	26 031.70
Справочно		
затраты труда рабочих 106.32		
затраты труда машинистов 0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-21

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **293.13** (**5.67**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 293.13 (5.67) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 91.85 1.29 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 153.47 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 28.55 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**16**	**1**	**16**					
	1	ОТ					37.79	1.2	725.57	71.26	51,704.12
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	85.056					
		Итого по расценке					37.79		725.57		
		ФОТ							725.57		51,704.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			645.76		46,016.67

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			297.48		21,198.69
		Всего по позиции							**1,668.81**		
Пролет 952-955											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.41**	**1**	**0.41**					
	1	ОТ					48.97	1.2	24.09	71.26	1,716.65
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	2.56332					
		Итого по расценке					48.97		24.09		
		ФОТ							24.09		1,716.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.44		1,527.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.88		703.83
		Всего по позиции							**55.41**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					94.94	1.2	36.46	71.26	2,598.14
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	3.8784					
		Итого по расценке					94.94		36.46		
		ФОТ							36.46		2,598.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32.45		2,312.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.95		1,065.24
		Всего по позиции							**83.86**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	1	ОТ					125.96	1.2	36.28	71.26	2,585.31
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.8592					
		Итого по расценке					125.96		36.28		
		ФОТ							36.28		2,585.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			32.29		2,300.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.87		1,059.98
		Всего по позиции							**83.44**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.27**	**1**	**0.27**					
	1	ОТ					59.22	1.2	19.19	71.26	1,367.48
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.0412					
		Итого по расценке					59.22		19.19		
		ФОТ							19.19		1,367.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.08		1,217.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.87		560.67
		Всего по позиции							**44.14**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.25**	**1**	**0.25**					
	1	ОТ					115.62	1.2	34.69	71.26	2,472.01
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.69					
		Итого по расценке					115.62		34.69		
		ФОТ							34.69		2,472.01

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.87		2,200.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.22		1,013.52
		Всего по позиции							**79.78**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					154.16	1.2	24.05	71.26	1,713.80
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	2.5584					
		Итого по расценке					154.16		24.05		
		ФОТ							24.05		1,713.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.40		1,525.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.86		702.66
		Всего по позиции							**55.31**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.68**	**1**	**0.68**					
	1	ОТ					115.44	1.2	94.20	71.26	6,712.69
	2	ЭМ					655.43	1.2	534.83		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	93.53	71.26	6,664.95
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	12.0768					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	6.92784					
		Итого по расценке					770.87		629.03		
		ФОТ							187.73		13,377.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			167.08		11,906.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.97		5,484.83
		Всего по позиции							**873.08**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.68**	**1**	**0.68**					
	1	ОТ					28.94	1.2	23.62	71.26	1,683.16
	2	ЭМ					163.66	1.2	133.55		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	23.35	71.26	1,663.92
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.02736					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.72992					
		Итого по расценке					192.60		157.17		
		ФОТ							46.97		3,347.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.80		2,978.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.26		1,372.30
		Всего по позиции							**218.23**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.27**	**1**	**0.27**					
	1	ОТ					201.24	1.2	65.20	71.26	4,646.15
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	370.19		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	64.74	71.26	4,613.37
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	8.3592					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	4.7952					
		Итого по расценке					1,343.80		435.39		
		ФОТ							129.94		9,259.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			115.65		8,240.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.28		3,796.40
		Всего по позиции							**604.32**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.27**	**1**	**0.27**					
	1	ОТ					58.34	1.2	18.90	71.26	1,346.81
	2	ЭМ					330.42	1.2	107.06		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	18.72	71.26	1,333.99
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	2.42352					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.38672					
		Итого по расценке					388.76		125.96		
		ФОТ							37.62		2,680.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.48		2,385.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.42		1,099.13
		Всего по позиции							**174.86**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.37**	**1**	**0.37**					
	1	ОТ					326.82	1.2	145.11	71.26	10,340.54
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	822.64		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	143.86	71.26	10,251.46
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	18.6036					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	10.656					
		Итого по расценке					2,179.62		967.75		
		ФОТ							288.97		20,592.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			257.18		18,326.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.48		8,442.72
		Всего по позиции							**1,343.41**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.37**	**1**	**0.37**					
	1	ОТ					93.60	1.2	41.56	71.26	2,961.57
	2	ЭМ					531.14	1.2	235.83		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	41.24	71.26	2,938.76
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.328					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.05472					
		Итого по расценке					624.74		277.39		
		ФОТ							82.80		5,900.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.69		5,251.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.95		2,419.14
		Всего по позиции							**385.03**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**5 669.68**		
		Итого прямые затраты по разделу							3 493.02		138 024.33
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 288.92		91 848.43
		- эксплуатация машин и механизмов							2 204.10		46 175.90
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 204.10		46 175.90
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							385.44		27 466.45
		Итого ФОТ (справочно)							1 674.36		119 314.88
		Итого накладные расходы							1 490.17		106 190.24
		Итого сметная прибыль							686.49		48 919.11

Итого по разделу		**5 669.68**	**293 133.68**
Справочно			
затраты труда рабочих	153.47		
затраты труда машинистов	28.55		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**5 669.68**	
ВСЕГО строительные работы		5 669.68	293 133.68
в том числе			
всего прямые затраты		3 493.02	138 024.33
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 288.92	91 848.43
- эксплуатация машин и механизмов		2 204.10	46 175.90
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 204.10	46 175.90
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		385.44	27 466.45
всего ФОТ (справочно)		1 674.36	119 314.88
всего накладные расходы		1 490.17	106 190.24
всего сметная прибыль		686.49	48 919.11
ВСЕГО по смете		**5 669.68**	**293 133.68**
Всего прямые затраты		3 493.02	138 024.33
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 288.92	91 848.43
- эксплуатация машин и механизмов		2 204.10	46 175.90
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 204.10	46 175.90
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		385.44	27 466.45
Всего ФОТ (справочно)		1 674.36	119 314.88
Всего накладные расходы		1 490.17	106 190.24
Всего сметная прибыль		686.49	48 919.11
Справочно			
затраты труда рабочих	153.47		
затраты труда машинистов	28.55		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-22

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **69.71** (**0.98**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 69.71 (0.98) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 30.31 0.43 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 50.76 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 952-955											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.41**	**1**	**0.41**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	44.20	71.26	3,149.69
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	5.27424					
		Итого по расценке					112.29		44.20		
		ФОТ							44.20		3,149.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.34		2,803.22

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.12		1,291.37
		Всего по позиции							**101.66**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	99.37	71.26	7,081.11
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	11.85792					
		Итого по расценке					323.47		99.37		
		ФОТ							99.37		7,081.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.44		6,302.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.74		2,903.26
		Всего по позиции							**228.55**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.24**	**1**	**0.24**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	93.64	71.26	6,672.79
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	11.1744					
		Итого по расценке					406.43		93.64		
		ФОТ							93.64		6,672.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.34		5,938.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.39		2,735.84
		Всего по позиции							**215.37**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.27**	**1**	**0.27**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	34.10	71.26	2,429.97
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.06944					
		Итого по расценке					131.57		34.10		
		ФОТ							34.10		2,429.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.35		2,162.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.98		996.29
		Всего по позиции							**78.43**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.25**	**1**	**0.25**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	92.31	71.26	6,578.01
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	11.016					
		Итого по расценке					384.64		92.31		
		ФОТ							92.31		6,578.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			82.16		5,854.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.85		2,696.98
		Всего по позиции							**212.32**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	61.70	71.26	4,396.74
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	7.3632					
		Итого по расценке					494.42		61.70		
		ФОТ							61.70		4,396.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			54.91		3,913.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.30		1,802.66
		Всего по позиции							**141.91**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**978.24**		
		Итого прямые затраты по разделу							425.32		30 308.31
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							425.32		30 308.31
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							425.32		30 308.31
		Итого накладные расходы							378.54		26 974.39
		Итого сметная прибыль							174.38		12 426.40
		Итого по разделу							**978.24**		**69 709.10**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				50.76					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**978.24**		
		ВСЕГО строительные работы							978.24		69 709.10
		в том числе									
		всего прямые затраты							425.32		30 308.31
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							425.32		30 308.31
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							425.32		30 308.31
		всего накладные расходы							378.54		26 974.39
		всего сметная прибыль							174.38		12 426.40
		ВСЕГО по смете							**978.24**		**69 709.10**
		Всего прямые затраты							425.32		30 308.31
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							425.32		30 308.31
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							425.32		30 308.31
		Всего накладные расходы							378.54		26 974.39
		Всего сметная прибыль							174.38		12 426.40
		Справочно									
		затраты труда рабочих				50.76					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-23

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Петрушинский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **612.99** (**11.65**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 612.99 (11.65) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 196.77 2.76 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 329.05 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 55.94 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**38**	**1**	**38**					
	1	ОТ					37.79	1.2	1,723.22	71.26	122,796.66
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	202.008					
		Итого по расценке					37.79		1,723.22		
		ФОТ							1,723.22		122,796.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,533.67		109,289.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			706.52		50,346.63
		Всего по позиции							**3,963.41**		
Пролет 968-969											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.06**	**1**	**1.06**					
	1	ОТ					48.97	1.2	62.29	71.26	4,438.79
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	6.62712					
		Итого по расценке					48.97		62.29		
		ФОТ							62.29		4,438.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.44		3,950.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.54		1,819.90
		Всего по позиции							**143.27**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.46**	**1**	**0.46**					
	1	ОТ					94.94	1.2	52.41	71.26	3,734.74
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	5.5752					
		Итого по расценке					94.94		52.41		
		ФОТ							52.41		3,734.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.64		3,323.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.49		1,531.24
		Всего по позиции							**120.54**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.29**	**1**	**0.29**					
	1	ОТ					125.96	1.2	43.83	71.26	3,123.33
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.6632					
		Итого по расценке					125.96		43.83		
		ФОТ							43.83		3,123.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.01		2,779.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.97		1,280.57
		Всего по позиции							**100.81**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.65**	**1**	**0.65**					
	1	ОТ					59.22	1.2	46.19	71.26	3,291.50
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	4.914					
		Итого по расценке					59.22		46.19		
		ФОТ							46.19		3,291.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.11		2,929.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.94		1,349.52
		Всего по позиции							**106.24**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					115.62	1.2	44.40	71.26	3,163.94
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	4.7232					
		Итого по расценке					115.62		44.40		
		ФОТ							44.40		3,163.94

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.52		2,815.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.20		1,297.22
		Всего по позиции							**102.12**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.15**	**1**	**0.15**					
	1	ОТ					154.16	1.2	27.75	71.26	1,977.47
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	2.952					
		Итого по расценке					154.16		27.75		
		ФОТ							27.75		1,977.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.70		1,759.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.38		810.76
		Всего по позиции							**63.83**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.71**	**1**	**1.71**					
	1	ОТ					115.44	1.2	236.88	71.26	16,880.07
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,344.94		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	235.20	71.26	16,760.35
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	30.3696					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	17.42148					
		Итого по расценке					770.87		1,581.82		
		ФОТ							472.08		33,640.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			420.15		29,939.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			193.55		13,792.57
		Всего по позиции							**2,195.52**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.71**	**1**	**1.71**					
	1	ОТ					28.94	1.2	59.38	71.26	4,231.42
	2	ЭМ					163.66	1.2	335.83		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	58.73	71.26	4,185.10
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.61292					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.35024					
		Итого по расценке					192.60		395.21		
		ФОТ							118.11		8,416.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			105.12		7,490.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.43		3,450.77
		Всего по позиции							**548.76**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.78**	**1**	**0.78**					
	1	ОТ					201.24	1.2	188.36	71.26	13,422.53
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,069.44		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	187.01	71.26	13,326.33
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	24.1488					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	13.8528					
		Итого по расценке					1,343.80		1,257.80		
		ФОТ							375.37		26,748.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			334.08		23,806.49

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			153.90		10,967.03
		Всего по позиции							**1,745.78**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.78**	**1**	**0.78**					
	1	ОТ					58.34	1.2	54.61	71.26	3,891.51
	2	ЭМ					330.42	1.2	309.27		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	54.08	71.26	3,853.74
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.00128					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.00608					
		Итого по расценке					388.76		363.88		
		ФОТ							108.69		7,745.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.73		6,893.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.56		3,175.55
		Всего по позиции							**505.17**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.44**	**1**	**0.44**					
	1	ОТ					326.82	1.2	172.56	71.26	12,296.63
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	978.28		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	171.07	71.26	12,190.45
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	22.1232					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.672					
		Итого по расценке					2,179.62		1,150.84		
		ФОТ							343.63		24,487.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			305.83		21,793.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.89		10,039.70
		Всего по позиции							**1,597.56**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.44**	**1**	**0.44**					
	1	ОТ					93.60	1.2	49.42	71.26	3,521.67
	2	ЭМ					531.14	1.2	280.44		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	49.04	71.26	3,494.59
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.336					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.63264					
		Итого по расценке					624.74		329.86		
		ФОТ							98.46		7,016.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.63		6,244.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.37		2,876.67
		Всего по позиции							**457.86**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**11 650.87**		
		Итого прямые затраты по разделу							7 079.50		287 236.55
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 761.30		196 770.26
		- эксплуатация машин и механизмов							4 318.20		90 466.29
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							4 318.20		90 466.29
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							755.13		53 810.56
		Итого ФОТ (справочно)							3 516.43		250 580.82
		Итого накладные расходы							3 129.63		223 016.93
		Итого сметная прибыль							1 441.74		102 738.13

Итого по разделу		**11 650.87**	**612 991.61**
Справочно			
затраты труда рабочих	329.05		
затраты труда машинистов	55.94		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**11 650.87**	
ВСЕГО строительные работы		11 650.87	612 991.61
в том числе			
всего прямые затраты		7 079.50	287 236.55
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 761.30	196 770.26
- эксплуатация машин и механизмов		4 318.20	90 466.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 318.20	90 466.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		755.13	53 810.56
всего ФОТ (справочно)		3 516.43	250 580.82
всего накладные расходы		3 129.63	223 016.93
всего сметная прибыль		1 441.74	102 738.13
ВСЕГО по смете		**11 650.87**	**612 991.61**
Всего прямые затраты		7 079.50	287 236.55
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 761.30	196 770.26
- эксплуатация машин и механизмов		4 318.20	90 466.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 318.20	90 466.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		755.13	53 810.56
Всего ФОТ (справочно)		3 516.43	250 580.82
Всего накладные расходы		3 129.63	223 016.93
Всего сметная прибыль		1 441.74	102 738.13
Справочно			
затраты труда рабочих	329.05		
затраты труда машинистов	55.94		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-24

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Петрушинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **105.18** (**1.48**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 105.18 (1.48) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 45.73 0.64 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 76.58 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 968-969											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.06**	**1**	**1.06**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	114.27	71.26	8,142.88
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	13.63584					
		Итого по расценке					112.29		114.27		
		ФОТ							114.27		8,142.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			101.70		7,247.16

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.85		3,338.58
		Всего по позиции							**262.82**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.46**	**1**	**0.46**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	142.84	71.26	10,178.78
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	17.04576					
		Итого по расценке					323.47		142.84		
		ФОТ							142.84		10,178.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			127.13		9,059.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			58.56		4,173.30
		Всего по позиции							**328.53**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.29**	**1**	**0.29**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	113.15	71.26	8,063.07
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	13.5024					
		Итого по расценке					406.43		113.15		
		ФОТ							113.15		8,063.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			100.70		7,176.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.39		3,305.86
		Всего по позиции							**260.24**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.65**	**1**	**0.65**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	82.10	71.26	5,850.45
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	9.7968					
		Итого по расценке					131.57		82.10		
		ФОТ							82.10		5,850.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.07		5,206.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.66		2,398.68
		Всего по позиции							**188.83**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	118.16	71.26	8,420.08
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	14.10048					
		Итого по расценке					384.64		118.16		
		ФОТ							118.16		8,420.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			105.16		7,493.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.45		3,452.23
		Всего по позиции							**271.77**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.15**	**1**	**0.15**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	71.20	71.26	5,073.71
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	8.496					
		Итого по расценке					494.42		71.20		
		ФОТ							71.20		5,073.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.37		4,515.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.19		2,080.22
		Всего по позиции							**163.76**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 475.95**		
		Итого прямые затраты по разделу							641.72		45 728.97
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							641.72		45 728.97
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							641.72		45 728.97
		Итого накладные расходы							571.13		40 698.77
		Итого сметная прибыль							263.10		18 748.87
		Итого по разделу							**1 475.95**		**105 176.61**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				76.58					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**1 475.95**		
		ВСЕГО строительные работы							1 475.95		105 176.61
		в том числе									
		всего прямые затраты							641.72		45 728.97
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							641.72		45 728.97
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							641.72		45 728.97
		всего накладные расходы							571.13		40 698.77
		всего сметная прибыль							263.10		18 748.87
		ВСЕГО по смете							**1 475.95**		**105 176.61**
		Всего прямые затраты							641.72		45 728.97
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							641.72		45 728.97
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							641.72		45 728.97
		Всего накладные расходы							571.13		40 698.77
		Всего сметная прибыль							263.10		18 748.87
		Справочно									
		затраты труда рабочих				76.58					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-25

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Береинский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **978.77** (**17.84**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 978.77 (17.84) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 331.73 4.66 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 552.98 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 75.24 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**72**	**1**	**72**					
	1	ОТ					37.79	1.2	3,265.06	71.26	232,668.18
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	382.752					
		Итого по расценке					37.79		3,265.06		
		ФОТ							3,265.06		232,668.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,905.90		207,074.68

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,338.67		95,393.95
		Всего по позиции							**7,509.63**		
Пролет 942-952,963-968											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.92**	**1**	**1.92**					
	1	ОТ					48.97	1.2	112.83	71.26	8,040.27
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	12.00384					
		Итого по расценке					48.97		112.83		
		ФОТ							112.83		8,040.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			100.42		7,155.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.26		3,296.51
		Всего по позиции							**259.51**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.89**	**1**	**0.89**					
	1	ОТ					94.94	1.2	101.40	71.26	7,225.76
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	10.7868					
		Итого по расценке					94.94		101.40		
		ФОТ							101.40		7,225.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			90.25		6,430.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.57		2,962.56
		Всего по позиции							**233.22**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.35**	**1**	**0.35**					
	1	ОТ					125.96	1.2	52.90	71.26	3,769.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.628					
		Итого по расценке					125.96		52.90		
		ФОТ							52.90		3,769.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.08		3,354.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.69		1,545.56
		Всего по позиции							**121.67**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					59.22	1.2	22.74	71.26	1,620.45
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.4192					
		Итого по расценке					59.22		22.74		
		ФОТ							22.74		1,620.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.24		1,442.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.32		664.38
		Всего по позиции							**52.30**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.39**	**1**	**0.39**					
	1	ОТ					115.62	1.2	54.11	71.26	3,855.88
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	5.7564					
		Итого по расценке					115.62		54.11		
		ФОТ							54.11		3,855.88

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.16		3,431.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.19		1,580.91
		Всего по позиции							**124.46**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	1	ОТ					154.16	1.2	22.20	71.26	1,581.97
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	2.3616					
		Итого по расценке					154.16		22.20		
		ФОТ							22.20		1,581.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.76		1,407.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.10		648.61
		Всего по позиции							**51.06**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**2.24**	**1**	**2.24**					
	1	ОТ					115.44	1.2	310.30	71.26	22,111.98
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,761.80		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	308.10	71.26	21,955.21
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	39.7824					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	22.82112					
		Итого по расценке					770.87		2,072.10		
		ФОТ							618.40		44,067.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			550.38		39,219.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			253.54		18,067.55
		Всего по позиции							**2,876.02**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**2.24**	**1**	**2.24**					
	1	ОТ					28.94	1.2	77.79	71.26	5,543.32
	2	ЭМ					163.66	1.2	439.92		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	76.93	71.26	5,482.03
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	9.97248					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	5.69856					
		Итого по расценке					192.60		517.71		
		ФОТ							154.72		11,025.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			137.70		9,812.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.44		4,520.39
		Всего по позиции							**718.85**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.28**	**1**	**1.28**					
	1	ОТ					201.24	1.2	309.10	71.26	22,026.47
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,754.97		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	306.89	71.26	21,868.98
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	39.6288					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	22.7328					
		Итого по расценке					1,343.80		2,064.07		
		ФОТ							615.99		43,895.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			548.23		39,066.95

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.56		17,997.13
		Всего по позиции							**2,864.86**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.28**	**1**	**1.28**					
	1	ОТ					58.34	1.2	89.61	71.26	6,385.61
	2	ЭМ					330.42	1.2	507.53		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	88.75	71.26	6,324.33
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	11.48928					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.57408					
		Итого по расценке					388.76		597.14		
		ФОТ							178.36		12,709.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			158.74		11,311.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.13		5,211.08
		Всего по позиции							**829.01**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	1	ОТ					326.82	1.2	184.33	71.26	13,135.36
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,044.98		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	182.74	71.26	13,022.05
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	23.6316					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	13.536					
		Итого по расценке					2,179.62		1,229.31		
		ФОТ							367.07		26,157.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.69		23,280.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.50		10,724.54
		Всего по позиции							**1,706.50**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	1	ОТ					93.60	1.2	52.79	71.26	3,761.82
	2	ЭМ					531.14	1.2	299.56		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	52.38	71.26	3,732.60
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.768					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.88032					
		Итого по расценке					624.74		352.35		
		ФОТ							105.17		7,494.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			93.60		6,670.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.12		3,072.71
		Всего по позиции							**489.07**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**17 836.16**		
		Итого прямые затраты по разделу							10 463.92		453 420.24
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 655.16		331 726.72
		- эксплуатация машин и механизмов							5 808.76		121 693.52
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							5 808.76		121 693.52
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 015.79		72 385.20
		Итого ФОТ (справочно)							5 670.95		404 111.92
		Итого накладные расходы							5 047.15		359 659.60
		Итого сметная прибыль							2 325.09		165 685.88

Итого по разделу		**17 836.16**	**978 765.72**
Справочно			
затраты труда рабочих	552.98		
затраты труда машинистов	75.24		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**17 836.16**	
ВСЕГО строительные работы		17 836.16	978 765.72
в том числе			
всего прямые затраты		10 463.92	453 420.24
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 655.16	331 726.72
- эксплуатация машин и механизмов		5 808.76	121 693.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		5 808.76	121 693.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 015.79	72 385.20
всего ФОТ (справочно)		5 670.95	404 111.92
всего накладные расходы		5 047.15	359 659.60
всего сметная прибыль		2 325.09	165 685.88
ВСЕГО по смете		**17 836.16**	**978 765.72**
Всего прямые затраты		10 463.92	453 420.24
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		4 655.16	331 726.72
- эксплуатация машин и механизмов		5 808.76	121 693.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		5 808.76	121 693.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 015.79	72 385.20
Всего ФОТ (справочно)		5 670.95	404 111.92
Всего накладные расходы		5 047.15	359 659.60
Всего сметная прибыль		2 325.09	165 685.88
Справочно			
затраты труда рабочих	552.98		
затраты труда машинистов	75.24		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-26

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Береинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **141.16** (**1.98**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 141.16 (1.98) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 61.38 0.86 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 102.78 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 942-952,963-968											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.92**	**1**	**1.92**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	206.97	71.26	14,748.68
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	24.69888					
		Итого по расценке					112.29		206.97		
		ФОТ							206.97		14,748.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.20		13,126.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.86		6,046.96
		Всего по позиции							**476.03**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.89**	**1**	**0.89**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	276.37	71.26	19,694.13
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	32.97984					
		Итого по расценке					323.47		276.37		
		ФОТ							276.37		19,694.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			245.97		17,527.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			113.31		8,074.59
		Всего по позиции							**635.65**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.35**	**1**	**0.35**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	136.56	71.26	9,731.27
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	16.296					
		Итого по расценке					406.43		136.56		
		ФОТ							136.56		9,731.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.54		8,660.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.99		3,989.82
		Всего по позиции							**314.09**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	40.42	71.26	2,880.33
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.82304					
		Итого по расценке					131.57		40.42		
		ФОТ							40.42		2,880.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.97		2,563.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.57		1,180.94
		Всего по позиции							**92.96**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.39**	**1**	**0.39**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	144.01	71.26	10,262.15
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	17.18496					
		Итого по расценке					384.64		144.01		
		ФОТ							144.01		10,262.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			128.17		9,133.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59.04		4,207.48
		Всего по позиции							**331.22**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	56.96	71.26	4,058.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	6.7968					
		Итого по расценке					494.42		56.96		
		ФОТ							56.96		4,058.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50.69		3,612.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.35		1,664.18
		Всего по позиции							**131.00**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 980.95**		
		Итого прямые затраты по разделу							861.29		61 375.53
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							861.29		61 375.53
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							861.29		61 375.53
		Итого накладные расходы							766.54		54 624.22
		Итого сметная прибыль							353.12		25 163.97
		Итого по разделу							**1 980.95**		**141 163.72**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				102.78					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**1 980.95**		
		ВСЕГО строительные работы							1 980.95		141 163.72
		в том числе									
		всего прямые затраты							861.29		61 375.53
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							861.29		61 375.53
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							861.29		61 375.53
		всего накладные расходы							766.54		54 624.22
		всего сметная прибыль							353.12		25 163.97
		ВСЕГО по смете							**1 980.95**		**141 163.72**
		Всего прямые затраты							861.29		61 375.53
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							861.29		61 375.53
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							861.29		61 375.53
		Всего накладные расходы							766.54		54 624.22
		Всего сметная прибыль							353.12		25 163.97
		Справочно									
		затраты труда рабочих				102.78					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-27

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Селетканский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**1 042.77** (**19.51**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	341.88 4.8 тыс. руб.
в том числе:		Нормативные затраты труда рабочих	571.36 чел. ч.
строительных работ	1 042.77 (19.51) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	89.42 чел. ч.
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**70**	**1**	**70**					
	1	ОТ					37.79	1.2	3,174.36	71.26	226,204.89
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	372.12					
		Итого по расценке					37.79		3,174.36		
		ФОТ							3,174.36		226,204.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,825.18		201,322.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,301.49		92,744.00
		Всего по позиции							**7,301.03**		
Пролет 1048-1062											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.71**	**1**	**2.71**					
	1	ОТ					48.97	1.2	159.25	71.26	11,348.16
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	16.94292					
		Итого по расценке					48.97		159.25		
		ФОТ							159.25		11,348.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			141.73		10,099.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.29		4,652.75
		Всего по позиции							**366.27**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.12**	**1**	**1.12**					
	1	ОТ					94.94	1.2	127.60	71.26	9,092.78
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	13.5744					
		Итого по расценке					94.94		127.60		
		ФОТ							127.60		9,092.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			113.56		8,092.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.32		3,728.04
		Всего по позиции							**293.48**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.79**	**1**	**0.79**					
	1	ОТ					125.96	1.2	119.41	71.26	8,509.16
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	12.7032					
		Итого по расценке					125.96		119.41		
		ФОТ							119.41		8,509.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			106.27		7,573.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.96		3,488.76
		Всего по позиции							**274.64**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**2.71**	**1**	**2.71**					
	1	ОТ					115.44	1.2	375.41	71.26	26,751.72
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,131.46		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	372.74	71.26	26,561.45
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	48.1296					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	27.60948					
		Итого по расценке					770.87		2,506.87		
		ФОТ							748.15		53,313.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			665.85		47,448.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			306.74		21,858.40
		Всего по позиции							**3,479.46**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**2.71**	**1**	**2.71**					
	1	ОТ					28.94	1.2	94.11	71.26	6,706.28

		2	ЭМ					163.66	1.2	532.22		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	93.07	71.26	6,632.17
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	12.06492					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.89424					
			Итого по расценке					192.60		626.33		
			ФОТ							187.18		13,338.45
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			166.59		11,871.22
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.74		5,468.76
			Всего по позиции							**869.66**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.12**	**1**	**1.12**					
		1	ОТ					201.24	1.2	270.47	71.26	19,273.69
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,535.60		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	268.53	71.26	19,135.45
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	34.6752					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	19.8912					
			Итого по расценке					1,343.80		1,806.07		
			ФОТ							539.00		38,409.14
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			479.71		34,184.13
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			220.99		15,747.75
			Всего по позиции							**2,506.77**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.12**	**1**	**1.12**					
		1	ОТ					58.34	1.2	78.41	71.26	5,587.50
		2	ЭМ					330.42	1.2	444.08		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	77.66	71.26	5,534.05
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	10.05312					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	5.75232					
			Итого по расценке					388.76		522.49		
			ФОТ							156.07		11,121.55
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			138.90		9,898.18
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.99		4,559.84
			Всего по позиции							**725.38**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.79**	**1**	**0.79**					
		1	ОТ					326.82	1.2	309.83	71.26	22,078.49
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,756.45		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	307.15	71.26	21,887.51
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	39.7212					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	22.752					
			Итого по расценке					2,179.62		2,066.28		
			ФОТ							616.98		43,966.00
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			549.11		39,129.74
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.96		18,026.06
			Всего по позиции							**2,868.35**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.79**	**1**	**0.79**					
	1	ОТ					93.60	1.2	88.73	71.26	6,322.90
	2	ЭМ					531.14	1.2	503.52		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	88.05	71.26	6,274.44
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.376					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.52224					
		Итого по расценке					624.74		592.25		
		ФОТ							176.78		12,597.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.33		11,211.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.48		5,164.91
		Всего по позиции							**822.06**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**19 507.10**		
		Итого прямые затраты по разделу							11 700.91		486 500.33
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 797.58		341 875.57
		- эксплуатация машин и механизмов							6 903.33		144 624.76
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							6 903.33		144 624.76
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 207.20		86 025.07
		Итого ФОТ (справочно)							6 004.78		427 900.64
		Итого накладные расходы							5 344.23		380 831.55
		Итого сметная прибыль							2 461.96		175 439.27
		Итого по разделу							**19 507.10**		**1 042 771.15**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				571.36					
		затраты труда машинистов				89.42					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**19 507.10**	
ВСЕГО строительные работы		19 507.10	1 042 771.15
в том числе			
всего прямые затраты		11 700.91	486 500.33
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 797.58	341 875.57
- эксплуатация машин и механизмов		6 903.33	144 624.76
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 903.33	144 624.76
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 207.20	86 025.07
всего ФОТ (справочно)		6 004.78	427 900.64
всего накладные расходы		5 344.23	380 831.55
всего сметная прибыль		2 461.96	175 439.27
ВСЕГО по смете		**19 507.10**	**1 042 771.15**
Всего прямые затраты		11 700.91	486 500.33
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		4 797.58	341 875.57
- эксплуатация машин и механизмов		6 903.33	144 624.76
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 903.33	144 624.76
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 207.20	86 025.07
Всего ФОТ (справочно)		6 004.78	427 900.64
Всего накладные расходы		5 344.23	380 831.55
Всего сметная прибыль		2 461.96	175 439.27
Справочно			
затраты труда рабочих	571.36		
затраты труда машинистов	89.42		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-28

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Селетканский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **155.40** (**2.18**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 155.40 (2.18) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 67.57 0.95 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 113.15 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1048-1062											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.71**	**1**	**2.71**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	292.13	71.26	20,817.18
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	34.86144					
		Итого по расценке					112.29		292.13		
		ФОТ							292.13		20,817.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			260.00		18,527.29

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			119.77		8,535.04
		Всего по позиции							**671.90**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.12**	**1**	**1.12**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	347.79	71.26	24,783.52
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	41.50272					
		Итого по расценке					323.47		347.79		
		ФОТ							347.79		24,783.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			309.53		22,057.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.59		10,161.24
		Всего по позиции							**799.91**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.79**	**1**	**0.79**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	308.24	71.26	21,965.18
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	36.7824					
		Итого по расценке					406.43		308.24		
		ФОТ							308.24		21,965.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			274.33		19,549.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			126.38		9,005.72
		Всего по позиции							**708.95**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**2 180.76**	
Итого прямые затраты по разделу		948.16	67 565.88
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		948.16	67 565.88
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		948.16	67 565.88
Итого накладные расходы		843.86	60 133.63
Итого сметная прибыль		388.74	27 702.00
Итого по разделу		**2 180.76**	**155 401.51**
Справочно			
затраты труда рабочих	113.15		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**2 180.76**	
ВСЕГО строительные работы		2 180.76	155 401.51
в том числе			
всего прямые затраты		948.16	67 565.88
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		948.16	67 565.88
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		948.16	67 565.88
всего накладные расходы		843.86	60 133.63
всего сметная прибыль		388.74	27 702.00
ВСЕГО по смете		**2 180.76**	**155 401.51**
Всего прямые затраты		948.16	67 565.88
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		948.16	67 565.88
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		948.16	67 565.88
Всего накладные расходы		843.86	60 133.63
Всего сметная прибыль		388.74	27 702.00
Справочно			
затраты труда рабочих	113.15		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-29

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **20 167.52** (**348.46**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	20 167.52	(348.46) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	7 271.15	102.04 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	12,079.53	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1,200.81	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**1765**	**1**	**1,765**					
	1	ОТ					37.79	1.2	80,039.22	71.26	5,703,594.82
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	9,382.74					
		Итого по расценке					37.79		80,039.22		
		ФОТ							80,039.22		5,703,594.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			71,234.91		5,076,199.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32,816.08		2,338,473.88
		Всего по позиции							**184,090.21**		
Пролет 1094-1175,19-11,5-1 (500кВ)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**39.14**	**1**	**39.14**					
	1	ОТ					48.97	1.2	2,300.02	71.26	163,899.43
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	244.70328					
		Итого по расценке					48.97		2,300.02		
		ФОТ							2,300.02		163,899.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,047.02		145,870.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			943.01		67,198.77
		Всего по позиции							**5,290.05**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**17.24**	**1**	**17.24**					
	1	ОТ					94.94	1.2	1,964.12	71.26	139,963.19
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	208.9488					
		Итого по расценке					94.94		1,964.12		
		ФОТ							1,964.12		139,963.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,748.07		124,567.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			805.29		57,384.91
		Всего по позиции							**4,517.48**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**6.02**	**1**	**6.02**					
	1	ОТ					125.96	1.2	909.94	71.26	64,842.32
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	96.8016					
		Итого по расценке					125.96		909.94		
		ФОТ							909.94		64,842.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			809.85		57,709.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			373.08		26,585.35
		Всего по позиции							**2,092.87**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					192.70	1.2	30.06	71.26	2,142.08
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	3.198					
		Итого по расценке					192.70		30.06		
		ФОТ							30.06		2,142.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.75		1,906.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.32		878.25
		Всего по позиции							**69.13**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.02**	**1**	**3.02**					
	1	ОТ					59.22	1.2	214.61	71.26	15,293.11
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	22.8312					
		Итого по расценке					59.22		214.61		
		ФОТ							214.61		15,293.11

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			191.00		13,610.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			87.99		6,270.18
		Всего по позиции							**493.60**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.08**	**1**	**1.08**					
	1	ОТ					115.62	1.2	149.84	71.26	10,677.60
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	15.9408					
		Итого по расценке					115.62		149.84		
		ФОТ							149.84		10,677.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			133.36		9,503.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.43		4,377.82
		Всего по позиции							**344.63**		
8	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.4**	**1**	**0.4**					
	1	ОТ					154.16	1.2	74.00	71.26	5,273.24
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	7.872					
		Итого по расценке					154.16		74.00		
		ФОТ							74.00		5,273.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.86		4,693.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.34		2,162.03
		Всего по позиции							**170.20**		
9	**ФЕР01-02-099-12**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					237.82	1.2	14.27	71.26	1,016.88
		ЗТ	чел.-ч	25.3	1.2	1.518					
		Итого по расценке					237.82		14.27		
		ФОТ							14.27		1,016.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.70		905.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.85		416.92
		Всего по позиции							**32.82**		
10	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**42.16**	**1**	**42.16**					
	1	ОТ					115.44	1.2	5,840.34	71.26	416,182.63
	2	ЭМ					655.43	1.2	33,159.51		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	5,798.86	71.26	413,226.76
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	748.7616					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	429.52608					
		Итого по расценке					770.87		38,999.85		
		ФОТ							11,639.20		829,409.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,358.89		738,174.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,772.07		340,057.85
		Всего по позиции							**54,130.81**		

11	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**42.16**	**1**	**42.16**					
		1 ОТ					28.94	1.2	1,464.13	71.26	104,333.90
		2 ЭМ					163.66	1.2	8,279.89		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,447.94	71.26	103,180.20
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	187.69632					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	107.25504					
		Итого по расценке					192.60		9,744.02		
		ФОТ							2,912.07		207,514.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,591.74		184,687.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,193.95		85,080.78
		Всего по позиции							**13,529.71**		
12	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**18.32**	**1**	**18.32**					
		1 ОТ					201.24	1.2	4,424.06	71.26	315,258.52
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	25,118.04		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	4,392.40	71.26	313,002.42
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	567.1872					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	325.3632					
		Итого по расценке					1,343.80		29,542.10		
		ФОТ							8,816.46		628,260.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,846.65		559,152.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,614.75		257,586.99
		Всего по позиции							**41,003.50**		
13	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**18.32**	**1**	**18.32**					
		1 ОТ					58.34	1.2	1,282.55	71.26	91,394.51
		2 ЭМ					330.42	1.2	7,263.95		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,270.24	71.26	90,517.30
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	164.44032					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	94.09152					
		Итого по расценке					388.76		8,546.50		
		ФОТ							2,552.79		181,911.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,271.98		161,901.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,046.64		74,583.84
		Всего по позиции							**11,865.12**		
14	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**6.6**	**1**	**6.6**					
		1 ОТ					326.82	1.2	2,588.41	71.26	184,450.10
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	14,674.18		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,566.08	71.26	182,858.86
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	331.848					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	190.08					
		Итого по расценке					2,179.62		17,262.59		
		ФОТ							5,154.49		367,308.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,587.50		326,904.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,113.34		150,596.67
		Всего по позиции							**23,963.43**		
15	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**6.6**	**1**	**6.6**					
	1	ОТ					93.60	1.2	741.31	71.26	52,825.75
	2	ЭМ					531.14	1.2	4,206.63		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	735.61	71.26	52,419.57
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	95.04					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	54.4896					
		Итого по расценке					624.74		4,947.94		
		ФОТ							1,476.92		105,245.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,314.46		93,668.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			605.54		43,150.58
		Всего по позиции							**6,867.94**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**348 461.50**		
		Итого прямые затраты по разделу							194 739.08		9 213 259.17
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							102 036.88		7 271 148.08
		- эксплуатация машин и механизмов							92 702.20		1 942 111.09
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							92 702.20		1 942 111.09
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							16 211.13		1 155 205.11
		Итого ФОТ (справочно)							118 248.01		8 426 353.19
		Итого накладные расходы							105 240.74		7 499 454.32
		Итого сметная прибыль							48 481.68		3 454 804.82
		Итого по разделу							**348 461.50**		**20 167 518.31**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				12 079.53					
		затраты труда машинистов				1 200.81					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**348 461.50**	
ВСЕГО строительные работы		348 461.50	20 167 518.31
в том числе			
всего прямые затраты		194 739.08	9 213 259.17
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		102 036.88	7 271 148.08
- эксплуатация машин и механизмов		92 702.20	1 942 111.09
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		92 702.20	1 942 111.09
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		16 211.13	1 155 205.11
всего ФОТ (справочно)		118 248.01	8 426 353.19
всего накладные расходы		105 240.74	7 499 454.32
всего сметная прибыль		48 481.68	3 454 804.82
ВСЕГО по смете		**348 461.50**	**20 167 518.31**
Всего прямые затраты		194 739.08	9 213 259.17
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		102 036.88	7 271 148.08
- эксплуатация машин и механизмов		92 702.20	1 942 111.09
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		92 702.20	1 942 111.09
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		16 211.13	1 155 205.11
Всего ФОТ (справочно)		118 248.01	8 426 353.19
Всего накладные расходы		105 240.74	7 499 454.32
Всего сметная прибыль		48 481.68	3 454 804.82
Справочно			
затраты труда рабочих	12 079.53		
затраты труда машинистов	1 200.81		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-30

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 133.49** (**29.94**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 2 133.49 (29.94) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 927.60 13.02 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,553.18 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1094-1175,19-11,5-1 (500кВ)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**39.14**	**1**	**39.14**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	4,219.23	71.26	300,662.33
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	503.49696					
		Итого по расценке					112.29		4,219.23		
		ФОТ							4,219.23		300,662.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,755.11		267,589.47

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,729.88		123,271.56
		Всего по позиции							**9,704.22**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**17.24**	**1**	**17.24**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	5,353.56	71.26	381,494.69
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	638.84544					
		Итого по расценке					323.47		5,353.56		
		ФОТ							5,353.56		381,494.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,764.67		339,530.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,194.96		156,412.82
		Всего по позиции							**12,313.19**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**6.02**	**1**	**6.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	2,348.84	71.26	167,378.34
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	280.2912					
		Итого по расценке					406.43		2,348.84		
		ФОТ							2,348.84		167,378.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,090.47		148,966.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			963.02		68,625.12
		Всего по позиции							**5,402.33**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	85.70	71.26	6,106.98
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	10.0464					
		Итого по расценке					686.67		85.70		
		ФОТ							85.70		6,106.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.27		5,435.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.14		2,503.86
		Всего по позиции							**197.11**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.02**	**1**	**3.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	381.45	71.26	27,182.13
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	45.51744					
		Итого по расценке					131.57		381.45		
		ФОТ							381.45		27,182.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			339.49		24,192.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			156.39		11,144.67
		Всего по позиции							**877.33**		
6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.08**	**1**	**1.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	398.79	71.26	28,417.78
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	47.58912					

		Итого по расценке					384.64		398.79		
		ФОТ							398.79		28,417.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			354.92		25,291.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.50		11,651.29
		Всего по позиции							**917.21**		
7	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.4**	**1**	**0.4**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	189.86	71.26	13,529.42
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	22.656					
		Итого по расценке					494.42		189.86		
		ФОТ							189.86		13,529.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			168.98		12,041.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.84		5,547.06
		Всего по позиции							**436.68**		
8	**ФЕР01-02-101-14**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					827.94	0.96	39.74	71.26	2,831.87
		ЗТ	чел.-ч	98.8	0.96	4.7424					
		Итого по расценке					827.94		39.74		
		ФОТ							39.74		2,831.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.37		2,520.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.29		1,161.07
		Всего по позиции							**91.40**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**29 939.47**	
Итого прямые затраты по разделу	13 017.17	927 603.54
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	13 017.17	927 603.54
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	13 017.17	927 603.54
Итого накладные расходы	11 585.28	825 567.13
Итого сметная прибыль	5 337.02	380 317.45
Итого по разделу	**29 939.47**	**2 133 488.12**
Справочно		
затраты труда рабочих	1 553.18	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**29 939.47**	
ВСЕГО строительные работы		29 939.47	2 133 488.12
в том числе			
всего прямые затраты		13 017.17	927 603.54
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		13 017.17	927 603.54
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		13 017.17	927 603.54
всего накладные расходы		11 585.28	825 567.13
всего сметная прибыль		5 337.02	380 317.45
ВСЕГО по смете		**29 939.47**	**2 133 488.12**
Всего прямые затраты		13 017.17	927 603.54
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		13 017.17	927 603.54
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		13 017.17	927 603.54
Всего накладные расходы		11 585.28	825 567.13
Всего сметная прибыль		5 337.02	380 317.45
Справочно			
затраты труда рабочих	1 553.18		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-31

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **3 112.84** (**54.61**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 3 112.84 (54.61) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 103.32 15.48 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,834.54 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 200.56 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**260**	**1**	**260**					
	1	ОТ					37.79	1.2	11,790.48	71.26	840,189.60
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,382.16					
		Итого по расценке					37.79		11,790.48		
		ФОТ							11,790.48		840,189.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,493.53		747,768.74

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,834.10		344,477.74
		Всего по позиции							**27,118.11**		
Пролет 1175-1185											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**6.84**	**1**	**6.84**					
	1	ОТ					48.97	1.2	401.95	71.26	28,642.96
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	42.76368					
		Итого по расценке					48.97		401.95		
		ФОТ							401.95		28,642.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			357.74		25,492.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			164.80		11,743.61
		Всего по позиции							**924.49**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.48**	**1**	**2.48**					
	1	ОТ					94.94	1.2	282.54	71.26	20,133.80
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	30.0576					
		Итого по расценке					94.94		282.54		
		ФОТ							282.54		20,133.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			251.46		17,919.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			115.84		8,254.86
		Всего по позиции							**649.84**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.94**	**1**	**0.94**					
	1	ОТ					125.96	1.2	142.08	71.26	10,124.62
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	15.1152					
		Итого по расценке					125.96		142.08		
		ФОТ							142.08		10,124.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			126.45		9,010.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			58.25		4,151.09
		Всего по позиции							**326.78**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.59**	**1**	**0.59**					
	1	ОТ					192.70	1.2	136.43	71.26	9,722.00
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	14.514					
		Итого по расценке					192.70		136.43		
		ФОТ							136.43		9,722.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.42		8,652.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.94		3,986.02
		Всего по позиции							**313.79**		
6	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**6.84**	**1**	**6.84**					
	1	ОТ					115.44	1.2	947.53	71.26	67,520.99
	2	ЭМ					655.43	1.2	5,379.77		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	940.80	71.26	67,041.41
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	121.4784					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	69.68592					

		Итого по расценке					770.87		6,327.30		
		ФОТ							1,888.33		134,562.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,680.61		119,760.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			774.22		55,170.58
		Всего по позиции							**8,782.13**		
7	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**6.84**	**1**	**6.84**					
	1	ОТ					28.94	1.2	237.54	71.26	16,927.10
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,343.32		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	234.91	71.26	16,739.69
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	30.45168					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	17.40096					
		Итого по расценке					192.60		1,580.86		
		ФОТ							472.45		33,666.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			420.48		29,963.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			193.70		13,803.38
		Всего по позиции							**2,195.04**		
8	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.48**	**1**	**2.48**					
	1	ОТ					201.24	1.2	598.89	71.26	42,676.90
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,400.26		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	594.60	71.26	42,371.20
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	76.7808					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	44.0448					
		Итого по расценке					1,343.80		3,999.15		
		ФОТ							1,193.49		85,048.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,062.21		75,692.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			489.33		34,869.72
		Всего по позиции							**5,550.69**		
9	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.48**	**1**	**2.48**					
	1	ОТ					58.34	1.2	173.62	71.26	12,372.16
	2	ЭМ					330.42	1.2	983.33		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	171.95	71.26	12,253.16
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	22.26048					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	12.73728					
		Итого по расценке					388.76		1,156.95		
		ФОТ							345.57		24,625.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			307.56		21,916.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.68		10,096.38
		Всего по позиции							**1,606.19**		
10	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.53**	**1**	**1.53**					
	1	ОТ					326.82	1.2	600.04	71.26	42,758.85
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	3,401.74		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	594.86	71.26	42,389.72
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	76.9284					

		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	44.064					
		Итого по расценке					2,179.62		4,001.78		
		ФОТ							1,194.90		85,148.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,063.46		75,782.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			489.91		34,910.91
		Всего по позиции							**5,555.15**		
11	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.53**	**1**	**1.53**					
	1	ОТ					93.60	1.2	171.85	71.26	12,246.03
	2	ЭМ					531.14	1.2	975.17		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	170.53	71.26	12,151.97
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	22.032					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	12.63168					
		Итого по расценке					624.74		1,147.02		
		ФОТ							342.38		24,398.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.72		21,714.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.38		10,003.18
		Всего по позиции							**1,592.12**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**54 614.33**	
Итого прямые затраты по разделу		30 966.54	1 427 696.22
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		15 482.95	1 103 315.01
- эксплуатация машин и механизмов		15 483.59	324 381.21
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		15 483.59	324 381.21
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		2 707.65	192 947.15
Итого ФОТ (справочно)		18 190.60	1 296 262.16
Итого накладные расходы		16 189.64	1 153 673.31
Итого сметная прибыль		7 458.15	531 467.47
Итого по разделу		**54 614.33**	**3 112 837.00**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 834.54		
затраты труда машинистов	200.56		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**54 614.33**	
ВСЕГО строительные работы		54 614.33	3 112 837.00
в том числе			
всего прямые затраты		30 966.54	1 427 696.22
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		15 482.95	1 103 315.01
- эксплуатация машин и механизмов		15 483.59	324 381.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		15 483.59	324 381.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 707.65	192 947.15
всего ФОТ (справочно)		18 190.60	1 296 262.16
всего накладные расходы		16 189.64	1 153 673.31
всего сметная прибыль		7 458.15	531 467.47
ВСЕГО по смете		**54 614.33**	**3 112 837.00**
Всего прямые затраты		30 966.54	1 427 696.22
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		15 482.95	1 103 315.01
- эксплуатация машин и механизмов		15 483.59	324 381.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		15 483.59	324 381.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		2 707.65	192 947.15
Всего ФОТ (справочно)		18 190.60	1 296 262.16
Всего накладные расходы		16 189.64	1 153 673.31
Всего сметная прибыль		7 458.15	531 467.47
Справочно			
затраты труда рабочих	1 834.54		
затраты труда машинистов	200.56		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-32

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **370.93** (**5.21**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 370.93 (5.21) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 161.27 2.26 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 269.25 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1175-1185											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**6.84**	**1**	**6.84**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	737.34	71.26	52,542.85
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	87.98976					
		Итого по расценке					112.29		737.34		
		ФОТ							737.34		52,542.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			656.23		46,763.14

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			302.31		21,542.57
		Всего по позиции							**1,695.88**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.48**	**1**	**2.48**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	770.12	71.26	54,878.75
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	91.89888					
		Итого по расценке					323.47		770.12		
		ФОТ							770.12		54,878.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			685.41		48,842.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			315.75		22,500.29
		Всего по позиции							**1,771.28**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.94**	**1**	**0.94**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	366.76	71.26	26,135.32
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	43.7664					
		Итого по расценке					406.43		366.76		
		ФОТ							366.76		26,135.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.42		23,260.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.37		10,715.48
		Всего по позиции							**843.55**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.59**	**1**	**0.59**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	388.93	71.26	27,715.15
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	45.5952					
		Итого по расценке					686.67		388.93		
		ФОТ							388.93		27,715.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			346.15		24,666.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			159.46		11,363.21
		Всего по позиции							**894.54**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**5 205.25**	
Итого прямые затраты по разделу	2 263.15	161 272.07
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 263.15	161 272.07
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	2 263.15	161 272.07
Итого накладные расходы	2 014.21	143 532.14
Итого сметная прибыль	927.89	66 121.55
Итого по разделу	**5 205.25**	**370 925.76**
Справочно		
затраты труда рабочих	269.25	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**5 205.25**	
ВСЕГО строительные работы		5 205.25	370 925.76
в том числе			
всего прямые затраты		2 263.15	161 272.07
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 263.15	161 272.07
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		2 263.15	161 272.07
всего накладные расходы		2 014.21	143 532.14
всего сметная прибыль		927.89	66 121.55
ВСЕГО по смете		**5 205.25**	**370 925.76**
Всего прямые затраты		2 263.15	161 272.07
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 263.15	161 272.07
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		2 263.15	161 272.07
Всего накладные расходы		2 014.21	143 532.14
Всего сметная прибыль		927.89	66 121.55
Справочно			
затраты труда рабочих	269.25		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-33

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 025.78** (**17.50**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 025.78 (17.50) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 374.94 5.26 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 622.39 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 56.98 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**93**	**1**	**93**					
	1	ОТ					37.79	1.2	4,217.36	71.26	300,529.07
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	494.388					
		Итого по расценке					37.79		4,217.36		
		ФОТ							4,217.36		300,529.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,753.45		267,470.87

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,729.12		123,216.92
		Всего по позиции							**9,699.93**		
Пролет 1129-1134,1135-1137,1139-1140											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.23**	**1**	**2.23**					
	1	ОТ					48.97	1.2	131.04	71.26	9,337.91
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	13.94196					
		Итого по расценке					48.97		131.04		
		ФОТ							131.04		9,337.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			116.63		8,310.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.73		3,828.54
		Всего по позиции							**301.40**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.6**	**1**	**0.6**					
	1	ОТ					94.94	1.2	68.36	71.26	4,871.33
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	7.272					
		Итого по расценке					94.94		68.36		
		ФОТ							68.36		4,871.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.84		4,335.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.03		1,997.25
		Всего по позиции							**157.23**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.25**	**1**	**0.25**					
	1	ОТ					125.96	1.2	37.79	71.26	2,692.92
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.02					
		Итого по расценке					125.96		37.79		
		ФОТ							37.79		2,692.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.63		2,396.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.49		1,104.10
		Всего по позиции							**86.91**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					59.22	1.2	22.74	71.26	1,620.45
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.4192					
		Итого по расценке					59.22		22.74		
		ФОТ							22.74		1,620.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.24		1,442.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.32		664.38
		Всего по позиции							**52.30**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
		Итого по расценке					115.62		6.94		
		ФОТ							6.94		494.54

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							**15.97**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							**4.26**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**2.55**	**1**	**2.55**					
	1	ОТ					115.44	1.2	353.25	71.26	25,172.60
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,005.62		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	350.74	71.26	24,993.73
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	45.288					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	25.9794					
		Итого по расценке					770.87		2,358.87		
		ФОТ							703.99		50,166.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			626.55		44,648.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			288.64		20,568.20
		Всего по позиции							**3,274.06**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**2.55**	**1**	**2.55**					
	1	ОТ					28.94	1.2	88.56	71.26	6,310.79
	2	ЭМ					163.66	1.2	500.80		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	87.58	71.26	6,240.95
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	11.3526					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.4872					
		Итого по расценке					192.60		589.36		
		ФОТ							176.14		12,551.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			156.76		11,171.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.22		5,146.21
		Всего по позиции							**818.34**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.65**	**1**	**0.65**					
	1	ОТ					201.24	1.2	156.97	71.26	11,185.68
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	891.20		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	155.84	71.26	11,105.16
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	20.124					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	11.544					
		Итого по расценке					1,343.80		1,048.17		
		ФОТ							312.81		22,290.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			278.40		19,838.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			128.25		9,139.24
		Всего по позиции							**1,454.82**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.65**	**1**	**0.65**					
	1	ОТ					58.34	1.2	45.51	71.26	3,243.04
	2	ЭМ					330.42	1.2	257.73		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	45.07	71.26	3,211.69
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.8344					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.3384					
		Итого по расценке					388.76		303.24		
		ФОТ							90.58		6,454.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.62		5,744.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.14		2,646.44
		Всего по позиции							**421.00**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.26**	**1**	**0.26**					
	1	ОТ					326.82	1.2	101.97	71.26	7,266.38
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	578.07		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	101.09	71.26	7,203.67
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	13.0728					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	7.488					
		Итого по расценке					2,179.62		680.04		
		ФОТ							203.06		14,470.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			180.72		12,878.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83.25		5,932.72
		Всего по позиции							**944.01**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.26**	**1**	**0.26**					
	1	ОТ					93.60	1.2	29.20	71.26	2,080.79
	2	ЭМ					531.14	1.2	165.72		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	28.98	71.26	2,065.11
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	3.744					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.14656					
		Итого по расценке					624.74		194.92		
		ФОТ							58.18		4,145.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.78		3,689.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.85		1,699.82
		Всего по позиции							**270.55**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**17 500.78**	
Итого прямые затраты по разделу	9 660.68	467 099.31
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	5 261.54	374 937.33
- эксплуатация машин и механизмов	4 399.14	92 161.98
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 399.14	92 161.98
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	769.30	54 820.31
Итого ФОТ (справочно)	6 030.84	429 757.64
Итого накладные расходы	5 367.45	382 484.29
Итого сметная прибыль	2 472.65	176 200.63

Итого по разделу		**17 500.78**	**1 025 784.23**
Справочно			
затраты труда рабочих	622.39		
затраты труда машинистов	56.98		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**17 500.78**	
ВСЕГО строительные работы		17 500.78	1 025 784.23
в том числе			
всего прямые затраты		9 660.68	467 099.31
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		5 261.54	374 937.33
- эксплуатация машин и механизмов		4 399.14	92 161.98
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 399.14	92 161.98
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		769.30	54 820.31
всего ФОТ (справочно)		6 030.84	429 757.64
всего накладные расходы		5 367.45	382 484.29
всего сметная прибыль		2 472.65	176 200.63
ВСЕГО по смете		**17 500.78**	**1 025 784.23**
Всего прямые затраты		9 660.68	467 099.31
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		5 261.54	374 937.33
- эксплуатация машин и механизмов		4 399.14	92 161.98
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 399.14	92 161.98
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		769.30	54 820.31
Всего ФОТ (справочно)		6 030.84	429 757.64
Всего накладные расходы		5 367.45	382 484.29
Всего сметная прибыль		2 472.65	176 200.63
Справочно			
затраты труда рабочих	622.39		
затраты труда машинистов	56.98		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-34

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **96.35** (**1.35**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 96.35 (1.35) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 41.89 0.59 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 70.15 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1129-1134,1135-1137,1139-1140											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.23**	**1**	**2.23**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	240.39	71.26	17,130.19
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	28.68672					
		Итого по расценке					112.29		240.39		
		ФОТ							240.39		17,130.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			213.95		15,245.87

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.56		7,023.38
		Всего по позиции							**552.90**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.6**	**1**	**0.6**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	186.32	71.26	13,277.16
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	22.2336					
		Итого по расценке					323.47		186.32		
		ФОТ							186.32		13,277.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			165.82		11,816.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.39		5,443.64
		Всего по позиции							**428.53**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.25**	**1**	**0.25**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	97.54	71.26	6,950.70
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	11.64					
		Итого по расценке					406.43		97.54		
		ФОТ							97.54		6,950.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			86.81		6,186.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.99		2,849.79
		Всего по позиции							**224.34**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	40.42	71.26	2,880.33
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	4.82304					
		Итого по расценке					131.57		40.42		
		ФОТ							40.42		2,880.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.97		2,563.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.57		1,180.94
		Всего по позиции							**92.96**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	18.46	71.26	1,315.46
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.2032					
		Итого по расценке					384.64		18.46		
		ФОТ							18.46		1,315.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.43		1,170.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.57		539.34
		Всего по позиции							**42.46**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							**10.93**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 352.12**		
		Итого прямые затраты по разделу							587.88		41 892.33
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							587.88		41 892.33
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							587.88		41 892.33
		Итого накладные расходы							523.21		37 284.17
		Итого сметная прибыль							241.03		17 175.87
		Итого по разделу							**1 352.12**		**96 352.37**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				70.15					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**1 352.12**		
		ВСЕГО строительные работы							1 352.12		96 352.37
		в том числе									
		всего прямые затраты							587.88		41 892.33
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							587.88		41 892.33
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							587.88		41 892.33
		всего накладные расходы							523.21		37 284.17
		всего сметная прибыль							241.03		17 175.87
		ВСЕГО по смете							**1 352.12**		**96 352.37**
		Всего прямые затраты							587.88		41 892.33
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							587.88		41 892.33
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							587.88		41 892.33
		Всего накладные расходы							523.21		37 284.17
		Всего сметная прибыль							241.03		17 175.87
		Справочно									
		затраты труда рабочих				70.15					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-35

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. г.о. Свободный

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **5 150.25** (**87.07**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 5 150.25 (87.07) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 900.78 26.67 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 3,153.80 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 271.43 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**479**	**1**	**479**					
	1	ОТ					37.79	1.2	21,721.69	71.26	1,547,887.63
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,546.364					
		Итого по расценке					37.79		21,721.69		
		ФОТ							21,721.69		1,547,887.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19,332.30		1,377,619.99

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,905.89		634,633.93
		Всего по позиции							**49,959.88**		
Пролет 1185-1186, 29-1 (500кВ)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**8.91**	**1**	**8.91**					
	1	ОТ					48.97	1.2	523.59	71.26	37,311.02
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	55.70532					
		Итого по расценке					48.97		523.59		
		ФОТ							523.59		37,311.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			466.00		33,206.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.67		15,297.52
		Всего по позиции							**1,204.26**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**3.89**	**1**	**3.89**					
	1	ОТ					94.94	1.2	443.18	71.26	31,581.01
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	47.1468					
		Итого по расценке					94.94		443.18		
		ФОТ							443.18		31,581.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			394.43		28,107.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			181.70		12,948.21
		Всего по позиции							**1,019.31**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.73**	**1**	**1.73**					
	1	ОТ					125.96	1.2	261.49	71.26	18,633.78
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	27.8184					
		Итого по расценке					125.96		261.49		
		ФОТ							261.49		18,633.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			232.73		16,584.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			107.21		7,639.85
		Всего по позиции							**601.43**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					192.70	1.2	30.06	71.26	2,142.08
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	3.198					
		Итого по расценке					192.70		30.06		
		ФОТ							30.06		2,142.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.75		1,906.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.32		878.25
		Всего по позиции							**69.13**		
6	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**8.91**	**1**	**8.91**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,234.28	71.26	87,954.79
	2	ЭМ					655.43	1.2	7,007.86		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,225.52	71.26	87,330.56
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	158.2416					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	90.77508					

		Итого по расценке					770.87		8,242.14		
		ФОТ							2,459.80		175,285.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,189.22		156,003.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,008.52		71,866.99
		Всего по позиции							**11,439.88**		
7	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**8.91**	**1**	**8.91**					
	1	ОТ					28.94	1.2	309.43	71.26	22,049.98
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,749.85		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	306.01	71.26	21,806.27
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	39.66732					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	22.66704					
		Итого по расценке					192.60		2,059.28		
		ФОТ							615.44		43,856.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			547.74		39,032.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.33		17,981.06
		Всего по позиции							**2,859.35**		
8	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**3.89**	**1**	**3.89**					
	1	ОТ					201.24	1.2	939.39	71.26	66,940.93
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	5,333.47		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	932.67	71.26	66,462.06
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	120.4344					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	69.0864					
		Итого по расценке					1,343.80		6,272.86		
		ФОТ							1,872.06		133,402.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,666.13		118,728.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			767.54		54,695.23
		Всего по позиции							**8,706.53**		
9	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**3.89**	**1**	**3.89**					
	1	ОТ					58.34	1.2	272.33	71.26	19,406.24
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,542.40		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	269.72	71.26	19,220.25
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	34.91664					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	19.97904					
		Итого по расценке					388.76		1,814.73		
		ФОТ							542.05		38,626.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			482.42		34,377.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			222.24		15,836.86
		Всего по позиции							**2,519.39**		
10	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.86**	**1**	**1.86**					
	1	ОТ					326.82	1.2	729.46	71.26	51,981.32
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	4,135.45		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	723.17	71.26	51,533.09
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	93.5208					

		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	53.568					
		Итого по расценке					2,179.62		4,864.91		
		ФОТ							1,452.63		103,514.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,292.84		92,127.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			595.58		42,440.91
		Всего по позиции							**6,753.33**		
11	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.86**	**1**	**1.86**					
	1	ОТ					93.60	1.2	208.92	71.26	14,887.64
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,185.50		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	207.31	71.26	14,772.91
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	26.784					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	15.35616					
		Итого по расценке					624.74		1,394.42		
		ФОТ							416.23		29,660.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			370.44		26,397.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			170.65		12,160.83
		Всего по позиции							**1,935.51**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**87 068.00**		
		Итого прямые затраты по разделу							47 628.35		2 339 773.82
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							26 673.82		1 900 776.42
		- эксплуатация машин и механизмов							20 954.53		438 997.40
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							20 954.53		438 997.40
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							3 664.40		261 125.14
		Итого ФОТ (справочно)							30 338.22		2 161 901.56
		Итого накладные расходы							27 001.00		1 924 092.38
		Итого сметная прибыль							12 438.65		886 379.64
		Итого по разделу							**87 068.00**		**5 150 245.84**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3 153.80					
		затраты труда машинистов				271.43					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**87 068.00**	
ВСЕГО строительные работы		87 068.00	5 150 245.84
в том числе			
всего прямые затраты		47 628.35	2 339 773.82
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		26 673.82	1 900 776.42
- эксплуатация машин и механизмов		20 954.53	438 997.40
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		20 954.53	438 997.40
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 664.40	261 125.14
всего ФОТ (справочно)		30 338.22	2 161 901.56
всего накладные расходы		27 001.00	1 924 092.38
всего сметная прибыль		12 438.65	886 379.64
ВСЕГО по смете		**87 068.00**	**5 150 245.84**
Всего прямые затраты		47 628.35	2 339 773.82
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		26 673.82	1 900 776.42
- эксплуатация машин и механизмов		20 954.53	438 997.40
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		20 954.53	438 997.40
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 664.40	261 125.14
Всего ФОТ (справочно)		30 338.22	2 161 901.56
Всего накладные расходы		27 001.00	1 924 092.38
Всего сметная прибыль		12 438.65	886 379.64
Справочно			
затраты труда рабочих	3 153.80		
затраты труда машинистов	271.43		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-36

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. г.о. Свободный

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.32-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **480.08** (**6.74**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 480.08 (6.74) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 208.73 2.93 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 349.36 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1185-1186, 29-1 (500кВ)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**8.91**	**1**	**8.91**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	960.48	71.26	68,443.80
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	114.61824					
		Итого по расценке					112.29		960.48		
		ФОТ							960.48		68,443.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			854.83		60,914.98

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			393.80		28,061.96
		Всего по позиции							**2,209.11**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**3.89**	**1**	**3.89**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,207.97	71.26	86,079.94
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	144.14784					
		Итого по расценке					323.47		1,207.97		
		ФОТ							1,207.97		86,079.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,075.09		76,611.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			495.27		35,292.78
		Всего по позиции							**2,778.33**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.73**	**1**	**1.73**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	675.00	71.26	48,100.50
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	80.5488					
		Итого по расценке					406.43		675.00		
		ФОТ							675.00		48,100.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			600.75		42,809.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			276.75		19,721.21
		Всего по позиции							**1,552.50**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	85.70	71.26	6,106.98
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	10.0464					
		Итого по расценке					686.67		85.70		
		ФОТ							85.70		6,106.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.27		5,435.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.14		2,503.86
		Всего по позиции							**197.11**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**6 737.05**	
Итого прямые затраты по разделу	2 929.15	208 731.22
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 929.15	208 731.22
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	2 929.15	208 731.22
Итого накладные расходы	2 606.94	185 770.79
Итого сметная прибыль	1 200.96	85 579.81
Итого по разделу	**6 737.05**	**480 081.82**
Справочно		
затраты труда рабочих	349.36	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**6 737.05**	
ВСЕГО строительные работы		6 737.05	480 081.82
в том числе			
всего прямые затраты		2 929.15	208 731.22
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 929.15	208 731.22
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		2 929.15	208 731.22
всего накладные расходы		2 606.94	185 770.79
всего сметная прибыль		1 200.96	85 579.81
ВСЕГО по смете		**6 737.05**	**480 081.82**
Всего прямые затраты		2 929.15	208 731.22
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 929.15	208 731.22
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		2 929.15	208 731.22
Всего накладные расходы		2 606.94	185 770.79
Всего сметная прибыль		1 200.96	85 579.81
Справочно			
затраты труда рабочих	349.36		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-32

по объекту: Расширение просеки ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.32-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 13)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	427	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 427 знаков × 1.25	491,583.75
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**491,583.75**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**491,583.75**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 300 до 750 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.1.			О.у. п.9 табл 4 п.8, Прим. б) п.3.	24.7500% от п.1.3	121,666.98
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	36,795.04
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**158,462.02**

3	**Итого по смете:**					**650,045.77**
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.3 (Зейский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,15+0,25) от п.3	910,064.08
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	6,343,146.64
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**6,343,146.64**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**718,849.98**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-32

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 32-ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

Основание: Ф.579959-19.32-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Свободный к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	179.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	54
3	Продолжительность строительства	дней	195
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	3
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*499,839.60*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*7,022,746.38*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{179.00 \times 195 \times 2 \times 3 \times 71.60}{30} = 499{,}839.60$$

499839.60 x 14.05 = 7,022,746.38 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-32
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 32-ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.32-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	195
1.2	Численность рабочих	чел.	54
1.3	Пункт базировки г. Свободный		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	760
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 195 суток × 54 чел.	руб.	1,053,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 195 суток × 54 чел.	руб.	5,791,500.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Свободный:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Свободный		
3.1	Время в пути в одном направлении 760км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	14.90
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	3
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (760 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 3 авт. × 2 × 1.035.	руб.	6,625.95
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**93,094.57**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**6,937,594.57**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*493,778.97*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-33
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

(наименование объекта)

Сметная стоимость 4875.00 тыс.руб.

Средства на оплату труда 1681.19 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-33-01	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)	26.41	0.00	0.00	0.00	26.41	8.88	
2	02-33-02	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	1.02	
3	02-33-03	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	3.27	0.00	0.00	0.00	3.27	1.06	
4	02-33-04	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.14	
5	02-33-05	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Николаевский сельсовет	67.47	0.00	0.00	0.00	67.47	22.85	
6	02-33-06	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Николаевский сельсовет	5.82	0.00	0.00	0.00	5.82	2.53	
7	02-33-07	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	183.71	0.00	0.00	0.00	183.71	61.97	
8	02-33-08	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	16.48	0.00	0.00	0.00	16.48	7.17	
9	02-33-09	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	903.81	0.00	0.00	0.00	903.81	304.50	
10	02-33-10	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	81.26	0.00	0.00	0.00	81.26	35.33	
11	02-33-11	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Ивановский сельсовет	33.95	0.00	0.00	0.00	33.95	11.42	
12	02-33-12	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Ивановский сельсовет	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	1.33	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	02-33-13	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	375.28	0.00	0.00	0.00	375.28	125.91	
14	02-33-14	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	34.80	0.00	0.00	0.00	34.80	15.13	
15	02-33-15	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район Тыгдинский сельсовет	64.97	0.00	0.00	0.00	64.97	21.83	
16	02-33-16	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район Тыгдинский сельсовет	5.98	0.00	0.00	0.00	5.98	2.60	
17	02-33-17	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район, Чалганский сельсовет	82.03	0.00	0.00	0.00	82.03	27.30	
18	02-33-18	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район, Чалганский сельсовет	8.05	0.00	0.00	0.00	8.05	3.50	
19	02-33-19	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	721.73	0.00	0.00	0.00	721.73	242.52	
20	02-33-20	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	65.11	0.00	0.00	0.00	65.11	28.31	
21	02-33-21	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он гор. Пос. Ушумун	5.08	0.00	0.00	0.00	5.08	1.71	
22	02-33-22	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он гор. Пос. Ушумун	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.20	
23	02-33-23	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	289.03	0.00	0.00	0.00	289.03	96.56	
24	02-33-24	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	27.06	0.00	0.00	0.00	27.06	11.76	
25	02-33-25	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он	12.48	0.00	0.00	0.00	12.48	4.20	
26	02-33-26	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21	0.53	
27	02-33-27	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	93.91	0.00	0.00	0.00	93.91	31.13	
28	02-33-28	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	8.67	0.00	0.00	0.00	8.67	3.77	
29	02-33-29	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	14.61	0.00	0.00	0.00	14.61	4.89	
30	02-33-30	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	0.57	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	02-33-31	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Береинский сельсовет	16.05	0.00	0.00	0.00	16.05	5.36	
32	02-33-32	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Береинский сельсовет	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	0.66	
33	02-33-33	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Новогеоргиевский сельсовет	2.46	0.00	0.00	0.00	2.46	0.83	
34	02-33-34	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Новогеоргиевский сельсовет	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.10	
35	02-33-35	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановское уч. л-во Шимановского л-ва	140.52	0.00	0.00	0.00	140.52	47.16	
36	02-33-36	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановское уч. л-во Шимановского л-ва	13.11	0.00	0.00	0.00	13.11	5.70	
37	02-33-37	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	140.21	0.00	0.00	0.00	140.21	46.85	
38	02-33-38	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	12.98	0.00	0.00	0.00	12.98	5.64	
39	02-33-39	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.83	
40	02-33-40	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.10	
41	02-33-41	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	1 246.13	0.00	0.00	0.00	1 246.13	422.11	
42	02-33-42	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	113.08	0.00	0.00	0.00	113.08	49.16	
43	02-33-43	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)	42.30	0.00	0.00	0.00	42.30	14.34	
44	02-33-44	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)	4.04	0.00	0.00	0.00	4.04	1.75	
45		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**4875.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4875.00**	**1681.19**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**4875.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4875.00**	**1681.19**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-33
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

(наименование объекта)

Сметная стоимость 285915.83 тыс.руб.

Средства на оплату труда 119801.38 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-33-01	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)	1 516.81	0.00	0.00	0.00	1 516.81	632.71	
2	02-33-02	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)	166.56	0.00	0.00	0.00	166.56	72.42	
3	02-33-03	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	181.78	0.00	0.00	0.00	181.78	75.25	
4	02-33-04	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва	23.25	0.00	0.00	0.00	23.25	10.11	
5	02-33-05	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Николаевский сельсовет	3 898.63	0.00	0.00	0.00	3 898.63	1 628.36	
6	02-33-06	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Николаевский сельсовет	414.77	0.00	0.00	0.00	414.77	180.33	
7	02-33-07	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	10 580.45	0.00	0.00	0.00	10 580.45	4 415.99	
8	02-33-08	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	1 174.67	0.00	0.00	0.00	1 174.67	510.73	
9	02-33-09	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	52 000.64	0.00	0.00	0.00	52 000.64	21 698.99	
10	02-33-10	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	5 790.46	0.00	0.00	0.00	5 790.46	2 517.59	
11	02-33-11	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Ивановский сельсовет	1 950.37	0.00	0.00	0.00	1 950.37	813.61	
12	02-33-12	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Ивановский сельсовет	218.59	0.00	0.00	0.00	218.59	95.04	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	02-33-13	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	21 517.91	0.00	0.00	0.00	21 517.91	8 972.34	
14	02-33-14	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	2 479.49	0.00	0.00	0.00	2 479.49	1078.04	
15	02-33-15	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район Тыгдинский сельсовет	3 729.38	0.00	0.00	0.00	3 729.38	1 555.42	
16	02-33-16	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район Тыгдинский сельсовет	426.41	0.00	0.00	0.00	426.41	185.40	
17	02-33-17	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район, Чалганский сельсовет	4 672.21	0.00	0.00	0.00	4 672.21	1 945.30	
18	02-33-18	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район, Чалганский сельсовет	573.63	0.00	0.00	0.00	573.63	249.40	
19	02-33-19	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	41 435.05	0.00	0.00	0.00	41 435.05	17 281.96	
20	02-33-20	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва	4 639.56	0.00	0.00	0.00	4 639.56	2 017.20	
21	02-33-21	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он гор. Пос. Ушумун	291.78	0.00	0.00	0.00	291.78	121.71	
22	02-33-22	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он гор. Пос. Ушумун	32.09	0.00	0.00	0.00	32.09	13.95	
23	02-33-23	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	16 514.72	0.00	0.00	0.00	16 514.72	6 880.89	
24	02-33-24	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва	1 928.06	0.00	0.00	0.00	1 928.06	838.29	
25	02-33-25	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он	716.85	0.00	0.00	0.00	716.85	299.01	
26	02-33-26	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он	86.07	0.00	0.00	0.00	86.07	37.42	
27	02-33-27	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	5 331.63	0.00	0.00	0.00	5 331.63	2 218.32	
28	02-33-28	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва	617.68	0.00	0.00	0.00	617.68	268.56	
29	02-33-29	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	836.40	0.00	0.00	0.00	836.40	348.65	
30	02-33-30	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Мухинский сельсовет	93.58	0.00	0.00	0.00	93.58	40.69	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	02-33-31	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Береинский сельсовет	916.25	0.00	0.00	0.00	916.25	381.69	
32	02-33-32	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Береинский сельсовет	108.37	0.00	0.00	0.00	108.37	47.12	
33	02-33-33	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Новогеоргиевский сельсовет	140.99	0.00	0.00	0.00	140.99	58.81	
34	02-33-34	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Новогеоргиевский сельсовет	16.18	0.00	0.00	0.00	16.18	7.04	
35	02-33-35	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановское уч. л-во Шимановского л-ва	8 058.54	0.00	0.00	0.00	8 058.54	3 360.31	
36	02-33-36	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановское уч. л-во Шимановского л-ва	933.95	0.00	0.00	0.00	933.95	406.07	
37	02-33-37	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	8 011.80	0.00	0.00	0.00	8 011.80	3 338.19	
38	02-33-38	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	402.18	
39	02-33-39	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	142.69	0.00	0.00	0.00	142.69	59.44	
40	02-33-40	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет	15.98	0.00	0.00	0.00	15.98	6.95	
41	02-33-41	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	72 014.92	0.00	0.00	0.00	72 014.92	30 079.57	
42	02-33-42	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	8057.78	0.00	0.00	0.00	8057.78	3503.38	
43	02-33-43	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)	2 446.29	0.00	0.00	0.00	2 446.29	1 021.95	
44	02-33-44	33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)	287.61	0.00	0.00	0.00	287.61	125.05	
45		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**285915.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**285915.83**	**119801.38**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**285915.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**285915.83**	**119801.38**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-01

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**1 516.81**	(**26.41**)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	1 516.81	(26.41)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	542.30	7.61	тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	901.43		чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	93.97		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**130**	**1**	**130**					
	1	ОТ					37.79	1.2	5,895.24	71.26	420,094.80
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	691.08					
		Итого по расценке					37.79		5,895.24		
		ФОТ							5,895.24		420,094.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,246.76		373,884.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,417.05		172,238.87
		Всего по позиции							**13,559.05**		

Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)

2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.08**	**1**	**3.08**					
	1	ОТ					48.97	1.2	180.99	71.26	12,897.35
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	19.25616					
		Итого по расценке					48.97		180.99		
		ФОТ							180.99		12,897.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			161.08		11,478.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.21		5,287.91
		Всего по позиции							**416.28**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.55**	**1**	**1.55**					
	1	ОТ					94.94	1.2	176.59	71.26	12,583.80
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	18.786					
		Итого по расценке					94.94		176.59		
		ФОТ							176.59		12,583.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.17		11,199.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.40		5,159.36
		Всего по позиции							**406.16**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.52**	**1**	**0.52**					
	1	ОТ					125.96	1.2	78.60	71.26	5,601.04
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	8.3616					
		Итого по расценке					125.96		78.60		
		ФОТ							78.60		5,601.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.95		4,984.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.23		2,296.43
		Всего по позиции							**180.78**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**3.08**	**1**	**3.08**					
	1	ОТ					115.44	1.2	426.67	71.26	30,404.50
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,422.47		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	423.64	71.26	30,188.59
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	54.7008					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	31.37904					
		Итого по расценке					770.87		2,849.14		
		ФОТ							850.31		60,593.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			756.78		53,927.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			348.63		24,843.17
		Всего по позиции							**3,954.55**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**3.08**	**1**	**3.08**					
	1	ОТ					28.94	1.2	106.96	71.26	7,621.97

		2	ЭМ					163.66	1.2	604.89		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	105.78	71.26	7,537.88
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	13.71216					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.83552					
			Итого по расценке					192.60		711.85		
			ФОТ							212.74		15,159.85
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			189.34		13,492.27
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			87.22		6,215.54
			Всего по позиции							**988.41**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.55**	**1**	**1.55**					
		1	ОТ					201.24	1.2	374.31	71.26	26,673.33
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,125.16		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	371.63	71.26	26,482.35
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	47.988					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	27.528					
			Итого по расценке					1,343.80		2,499.47		
			ФОТ							745.94		53,155.68
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			663.89		47,308.56
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			305.84		21,793.83
			Всего по позиции							**3,469.20**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.55**	**1**	**1.55**					
		1	ОТ					58.34	1.2	108.51	71.26	7,732.42
		2	ЭМ					330.42	1.2	614.58		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	107.47	71.26	7,658.31
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	13.9128					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	7.9608					
			Итого по расценке					388.76		723.09		
			ФОТ							215.98		15,390.73
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			192.22		13,697.75
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.55		6,310.20
			Всего по позиции							**1,003.86**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.52**	**1**	**0.52**					
		1	ОТ					326.82	1.2	203.94	71.26	14,532.76
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,156.15		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	202.18	71.26	14,407.35
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	26.1456					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.976					
			Итого по расценке					2,179.62		1,360.09		
			ФОТ							406.12		28,940.11
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			361.45		25,756.70
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			166.51		11,865.45
			Всего по позиции							**1,888.05**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.52**	**1**	**0.52**					
	1	ОТ					93.60	1.2	58.41	71.26	4,162.30
	2	ЭМ					531.14	1.2	331.43		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	57.96	71.26	4,130.23
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.488					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.29312					
		Итого по расценке					624.74		389.84		
		ФОТ							116.37		8,292.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			103.57		7,380.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.71		3,399.94
		Всего по позиции							**541.12**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**26 407.46**	
Итого прямые затраты по разделу	14 864.90	694 289.82
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	7 610.22	542 304.27
- эксплуатация машин и механизмов	7 254.68	151 985.55
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 254.68	151 985.55
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 268.66	90 404.71
Итого ФОТ (справочно)	8 878.88	632 708.98
Итого накладные расходы	7 902.21	563 111.00
Итого сметная прибыль	3 640.35	259 410.70
Итого по разделу	**26 407.46**	**1 516 811.52**
Справочно		
затраты труда рабочих	901.43	
затраты труда машинистов	93.97	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**26 407.46**	
ВСЕГО строительные работы		26 407.46	1 516 811.52
в том числе			
всего прямые затраты		14 864.90	694 289.82
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		7 610.22	542 304.27
- эксплуатация машин и механизмов		7 254.68	151 985.55
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 254.68	151 985.55
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 268.66	90 404.71
всего ФОТ (справочно)		8 878.88	632 708.98
всего накладные расходы		7 902.21	563 111.00
всего сметная прибыль		3 640.35	259 410.70
ВСЕГО по смете		**26 407.46**	**1 516 811.52**
Всего прямые затраты		14 864.90	694 289.82
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		7 610.22	542 304.27
- эксплуатация машин и механизмов		7 254.68	151 985.55
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		7 254.68	151 985.55
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 268.66	90 404.71
Всего ФОТ (справочно)		8 878.88	632 708.98
Всего накладные расходы		7 902.21	563 111.00
Всего сметная прибыль		3 640.35	259 410.70
Справочно			
затраты труда рабочих	901.43		
затраты труда машинистов	93.97		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-02

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **166.56** (**2.34**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 166.56 (2.34) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 72.42 1.02 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 121.27 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 1–14)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.08**	**1**	**3.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	332.02	71.26	23,659.75
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	39.62112					
		Итого по расценке					112.29		332.02		
		ФОТ							332.02		23,659.75

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			295.50		21,057.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.13		9,700.50
		Всего по позиции							**763.65**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.55**	**1**	**1.55**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	481.32	71.26	34,298.86
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	57.4368					
		Итого по расценке					323.47		481.32		
		ФОТ							481.32		34,298.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			428.37		30,525.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			197.34		14,062.53
		Всего по позиции							**1,107.03**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.52**	**1**	**0.52**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	202.89	71.26	14,457.94
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	24.2112					
		Итого по расценке					406.43		202.89		
		ФОТ							202.89		14,457.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			180.57		12,867.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83.18		5,927.76
		Всего по позиции							**466.64**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**2 337.32**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 016.23		72 416.55
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 016.23		72 416.55
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							1 016.23		72 416.55
		Итого накладные расходы							904.44		64 450.74
		Итого сметная прибыль							416.65		29 690.79
		Итого по разделу							**2 337.32**		**166 558.08**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				121.27					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**2 337.32**	
ВСЕГО строительные работы		2 337.32	166 558.08
в том числе			
всего прямые затраты		1 016.23	72 416.55
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 016.23	72 416.55
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 016.23	72 416.55
всего накладные расходы		904.44	64 450.74
всего сметная прибыль		416.65	29 690.79
ВСЕГО по смете		**2 337.32**	**166 558.08**
Всего прямые затраты		1 016.23	72 416.55
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 016.23	72 416.55
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 016.23	72 416.55
Всего накладные расходы		904.44	64 450.74
Всего сметная прибыль		416.65	29 690.79
Справочно			
затраты труда рабочих	121.27		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-03

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **181.78** (**3.27**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 181.78 (3.27) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 62.48 0.88 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 104.10 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 13.27 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**14**	**1**	**14**					
	1	ОТ					37.79	1.2	634.87	71.26	45,240.84
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	74.424					
		Итого по расценке					37.79		634.87		
		ФОТ							634.87		45,240.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			565.03		40,264.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			260.30		18,548.74
		Всего по позиции							**1,460.20**		
Пролет 34-21, 10-1 (500кВ)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.45**	**1**	**0.45**					
	1	ОТ					48.97	1.2	26.44	71.26	1,884.11
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	2.8134					
		Итого по расценке					48.97		26.44		
		ФОТ							26.44		1,884.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.53		1,676.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.84		772.49
		Всего по позиции							**60.81**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	1	ОТ					94.94	1.2	22.79	71.26	1,624.02
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	2.424					
		Итого по расценке					94.94		22.79		
		ФОТ							22.79		1,624.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.28		1,445.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.34		665.85
		Всего по позиции							**52.41**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					125.96	1.2	12.09	71.26	861.53
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.2864					
		Итого по расценке					125.96		12.09		
		ФОТ							12.09		861.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.76		766.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.96		353.23
		Всего по позиции							**27.81**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.45**	**1**	**0.45**					
	1	ОТ					115.44	1.2	62.34	71.26	4,442.35
	2	ЭМ					655.43	1.2	353.93		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	61.89	71.26	4,410.28
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	7.992					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	4.5846					
		Итого по расценке					770.87		416.27		
		ФОТ							124.23		8,852.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			110.56		7,878.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			50.93		3,629.58
		Всего по позиции							**577.76**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.45**	**1**	**0.45**					

		1	ОТ					28.94	1.2	15.63	71.26	1,113.79
		2	ЭМ					163.66	1.2	88.38		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	15.45	71.26	1,100.97
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	2.0034					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.1448					
			Итого по расценке					192.60		104.01		
			ФОТ							31.08		2,214.76
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.66		1,971.14
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.74		908.05
			Всего по позиции							**144.41**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.2**	**1**	**0.2**					
		1	ОТ					201.24	1.2	48.30	71.26	3,441.86
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	274.21		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	47.95	71.26	3,416.92
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	6.192					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	3.552					
			Итого по расценке					1,343.80		322.51		
			ФОТ							96.25		6,858.78
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			85.66		6,104.31
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.46		2,812.10
			Всего по позиции							**447.63**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.2**	**1**	**0.2**					
		1	ОТ					58.34	1.2	14.00	71.26	997.64
		2	ЭМ					330.42	1.2	79.30		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	13.87	71.26	988.38
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.7952					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.0272					
			Итого по расценке					388.76		93.30		
			ФОТ							27.87		1,986.02
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.80		1,767.56
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.43		814.27
			Всего по позиции							**129.53**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
		1	ОТ					326.82	1.2	31.37	71.26	2,235.43
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	177.87		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	31.10	71.26	2,216.19
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.0224					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.304					
			Итого по расценке					2,179.62		209.24		
			ФОТ							62.47		4,451.62
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.60		3,961.94
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.61		1,825.16
			Всего по позиции							**290.45**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					93.60	1.2	8.99	71.26	640.63
	2	ЭМ					531.14	1.2	50.99		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	8.92	71.26	635.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.152					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.66048					
		Итого по расценке					624.74		59.98		
		ФОТ							17.91		1,276.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.94		1,135.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.34		523.27
		Всего по позиции							**83.26**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**3 274.27**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 901.50		83 949.25
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							876.82		62 482.20
		- эксплуатация машин и механизмов							1 024.68		21 467.05
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							1 024.68		21 467.05
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							179.18		12 768.38
		Итого ФОТ (справочно)							1 056.00		75 250.58
		Итого накладные расходы							939.82		66 973.02
		Итого сметная прибыль							432.95		30 852.74
		Итого по разделу							**3 274.27**		**181 775.01**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				104.10					
		затраты труда машинистов				13.27					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**3 274.27**	
ВСЕГО строительные работы		3 274.27	181 775.01
в том числе			
всего прямые затраты		1 901.50	83 949.25
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		876.82	62 482.20
- эксплуатация машин и механизмов		1 024.68	21 467.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 024.68	21 467.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		179.18	12 768.38
всего ФОТ (справочно)		1 056.00	75 250.58
всего накладные расходы		939.82	66 973.02
всего сметная прибыль		432.95	30 852.74
ВСЕГО по смете		**3 274.27**	**181 775.01**
Всего прямые затраты		1 901.50	83 949.25
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		876.82	62 482.20
- эксплуатация машин и механизмов		1 024.68	21 467.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 024.68	21 467.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		179.18	12 768.38
Всего ФОТ (справочно)		1 056.00	75 250.58
Всего накладные расходы		939.82	66 973.02
Всего сметная прибыль		432.95	30 852.74
Справочно			
затраты труда рабочих	104.10		
затраты труда машинистов	13.27		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-04

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **23.25** (**0.33**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 23.25 (0.33) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 10.11 0.14 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 16.92 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 34-21, 10-1 (500кВ)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.45**	**1**	**0.45**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	48.51	71.26	3,456.82
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	5.7888					
		Итого по расценке					112.29		48.51		
		ФОТ							48.51		3,456.82

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			43.17		3,076.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.89		1,417.30
		Всего по позиции							**111.57**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	62.11	71.26	4,425.96
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	7.4112					
		Итого по расценке					323.47		62.11		
		ФОТ							62.11		4,425.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.28		3,939.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.47		1,814.64
		Всего по позиции							**142.86**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.7248					
		Итого по расценке					406.43		31.21		
		ФОТ							31.21		2,224.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.78		1,979.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.80		911.85
		Всего по позиции							**71.79**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**326.22**		
		Итого прямые затраты по разделу							141.83		10 106.80
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							141.83		10 106.80
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							141.83		10 106.80
		Итого накладные расходы							126.23		8 995.05
		Итого сметная прибыль							58.16		4 143.79
		Итого по разделу							**326.22**		**23 245.64**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				16.92					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**326.22**	
ВСЕГО строительные работы		326.22	23 245.64
в том числе			
всего прямые затраты		141.83	10 106.80
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		141.83	10 106.80
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		141.83	10 106.80
всего накладные расходы		126.23	8 995.05
всего сметная прибыль		58.16	4 143.79
ВСЕГО по смете		**326.22**	**23 245.64**
Всего прямые затраты		141.83	10 106.80
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		141.83	10 106.80
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		141.83	10 106.80
Всего накладные расходы		126.23	8 995.05
Всего сметная прибыль		58.16	4 143.79
Справочно			
затраты труда рабочих	16.92		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-05

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Николаевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**3 898.63** (**67.47**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 403.14 19.69 тыс. руб.
в том числе:		Нормативные затраты труда рабочих	2,331.45 чел. ч.
строительных работ	3 898.63 (67.47) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	234.10 чел. ч.
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**340**	**1**	**340**					
	1	ОТ					37.79	1.2	15,418.32	71.26	1,098,709.48
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,807.44					
		Итого по расценке					37.79		15,418.32		
		ФОТ							15,418.32		1,098,709.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13,722.30		977,851.44

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,321.51		450,470.89
		Всего по позиции							**35,462.13**		
Пролет 84-89											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**7.68**	**1**	**7.68**					
	1	ОТ					48.97	1.2	451.31	71.26	32,160.35
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	48.01536					
		Итого по расценке					48.97		451.31		
		ФОТ							451.31		32,160.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			401.67		28,622.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			185.04		13,185.74
		Всего по позиции							**1,038.02**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**3.85**	**1**	**3.85**					
	1	ОТ					94.94	1.2	438.62	71.26	31,256.06
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	46.662					
		Итого по расценке					94.94		438.62		
		ФОТ							438.62		31,256.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			390.37		27,817.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			179.83		12,814.98
		Всего по позиции							**1,008.82**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.3**	**1**	**1.3**					
	1	ОТ					125.96	1.2	196.50	71.26	14,002.59
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	20.904					
		Итого по расценке					125.96		196.50		
		ФОТ							196.50		14,002.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			174.89		12,462.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.57		5,741.06
		Всего по позиции							**451.96**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**7.68**	**1**	**7.68**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,063.90	71.26	75,813.51
	2	ЭМ					655.43	1.2	6,040.44		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,056.34	71.26	75,274.79
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	136.3968					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	78.24384					
		Итого по расценке					770.87		7,104.34		
		ФОТ							2,120.24		151,088.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,887.01		134,468.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			869.30		61,946.20
		Всего по позиции							**9,860.65**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**7.68**	**1**	**7.68**					
	1	ОТ					28.94	1.2	266.71	71.26	19,005.75

		2 ЭМ					163.66	1.2	1,508.29		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	263.76	71.26	18,795.54
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	34.19136					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	19.53792					
		Итого по расценке					192.60		1,775.00		
		ФОТ							530.47		37,801.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			472.12		33,643.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.49		15,498.53
		Всего по позиции							**2,464.61**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**3.85**	**1**	**3.85**					
		1 ОТ					201.24	1.2	929.73	71.26	66,252.56
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	5,278.63		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	923.08	71.26	65,778.68
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	119.196					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	68.376					
		Итого по расценке					1,343.80		6,208.36		
		ФОТ							1,852.81		132,031.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,649.00		117,507.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			759.65		54,132.81
		Всего по позиции							**8,617.01**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**3.85**	**1**	**3.85**					
		1 ОТ					58.34	1.2	269.53	71.26	19,206.71
		2 ЭМ					330.42	1.2	1,526.54		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	266.94	71.26	19,022.14
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	34.5576					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	19.7736					
		Итого по расценке					388.76		1,796.07		
		ФОТ							536.47		38,228.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			477.46		34,023.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			219.95		15,673.83
		Всего по позиции							**2,493.48**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.3**	**1**	**1.3**					
		1 ОТ					326.82	1.2	509.84	71.26	36,331.20
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	2,890.37		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	505.44	71.26	36,017.65
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	65.364					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	37.44					
		Итого по расценке					2,179.62		3,400.21		
		ФОТ							1,015.28		72,348.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			903.60		64,390.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			416.26		29,663.03
		Всего по позиции							**4,720.07**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.3**	**1**	**1.3**					
	1	ОТ					93.60	1.2	146.02	71.26	10,405.39
	2	ЭМ					531.14	1.2	828.58		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	144.89	71.26	10,324.86
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	18.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	10.7328					
		Итого по расценке					624.74		974.60		
		ФОТ							290.91		20,730.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			258.91		18,449.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			119.27		8,499.40
		Всего по позиции							**1,352.78**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**67 469.53**		
		Итого прямые затраты по разделу							37 763.33		1 781 769.81
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							19 690.48		1 403 143.60
		- эксплуатация машин и механизмов							18 072.85		378 626.21
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							18 072.85		378 626.21
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							3 160.45		225 213.66
		Итого ФОТ (справочно)							22 850.93		1 628 357.26
		Итого накладные расходы							20 337.33		1 449 237.97
		Итого сметная прибыль							9 368.87		667 626.47
		Итого по разделу							**67 469.53**		**3 898 634.25**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				2 331.45					
		затраты труда машинистов				234.10					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**67 469.53**	
ВСЕГО строительные работы		67 469.53	3 898 634.25
в том числе			
всего прямые затраты		37 763.33	1 781 769.81
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		19 690.48	1 403 143.60
- эксплуатация машин и механизмов		18 072.85	378 626.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		18 072.85	378 626.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 160.45	225 213.66
всего ФОТ (справочно)		22 850.93	1 628 357.26
всего накладные расходы		20 337.33	1 449 237.97
всего сметная прибыль		9 368.87	667 626.47
ВСЕГО по смете		**67 469.53**	**3 898 634.25**
Всего прямые затраты		37 763.33	1 781 769.81
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		19 690.48	1 403 143.60
- эксплуатация машин и механизмов		18 072.85	378 626.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		18 072.85	378 626.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 160.45	225 213.66
Всего ФОТ (справочно)		22 850.93	1 628 357.26
Всего накладные расходы		20 337.33	1 449 237.97
Всего сметная прибыль		9 368.87	667 626.47
Справочно			
затраты труда рабочих	2 331.45		
затраты труда машинистов	234.10		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-06

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Николаевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **414.77** (**5.82**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 414.77 (5.82) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 180.33 2.53 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 301.99 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 84-89											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**7.68**	**1**	**7.68**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	827.89	71.26	58,995.44
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	98.79552					
		Итого по расценке					112.29		827.89		
		ФОТ							827.89		58,995.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			736.82		52,505.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			339.43		24,188.13
		Всего по позиции							**1,904.14**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**3.85**	**1**	**3.85**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,195.55	71.26	85,194.89
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	142.6656					
		Итого по расценке					323.47		1,195.55		
		ФОТ							1,195.55		85,194.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,064.04		75,823.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			490.18		34,929.90
		Всего по позиции							**2,749.77**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.3**	**1**	**1.3**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	507.22	71.26	36,144.50
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	60.528					
		Итого по расценке					406.43		507.22		
		ФОТ							507.22		36,144.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			451.43		32,168.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			207.96		14,819.25
		Всего по позиции							**1,166.61**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**5 820.52**	
Итого прямые затраты по разделу	2 530.66	180 334.83
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 530.66	180 334.83
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	2 530.66	180 334.83
Итого накладные расходы	2 252.29	160 498.00
Итого сметная прибыль	1 037.57	73 937.28
Итого по разделу	**5 820.52**	**414 770.11**
Справочно		
затраты труда рабочих	301.99	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**5 820.52**	
ВСЕГО строительные работы		5 820.52	414 770.11
в том числе			
всего прямые затраты		2 530.66	180 334.83
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 530.66	180 334.83
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		2 530.66	180 334.83
всего накладные расходы		2 252.29	160 498.00
всего сметная прибыль		1 037.57	73 937.28
ВСЕГО по смете		**5 820.52**	**414 770.11**
Всего прямые затраты		2 530.66	180 334.83
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 530.66	180 334.83
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		2 530.66	180 334.83
Всего накладные расходы		2 252.29	160 498.00
Всего сметная прибыль		1 037.57	73 937.28
Справочно			
затраты труда рабочих	301.99		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-07

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **10 580.45** (**183.71**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	10 580.45	(183.71) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	3 794.03	53.24 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	6,304.52	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	646.51	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**912**	**1**	**912**					
	1	ОТ					37.79	1.2	41,357.38	71.26	2,947,126.90
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	4,848.192					
		Итого по расценке					37.79		41,357.38		
		ФОТ							41,357.38		2,947,126.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36,808.07		2,622,942.94

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16,956.53		1,208,322.03
		Всего по позиции							**95,121.98**		
Пролет 89-104											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**18.37**	**1**	**18.37**					
	1	ОТ					48.97	1.2	1,079.49	71.26	76,924.46
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	114.84924					
		Итого по расценке					48.97		1,079.49		
		ФОТ							1,079.49		76,924.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			960.75		68,462.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			442.59		31,539.03
		Всего по позиции							**2,482.83**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**9.25**	**1**	**9.25**					
	1	ОТ					94.94	1.2	1,053.83	71.26	75,095.93
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	112.11					
		Итого по расценке					94.94		1,053.83		
		ФОТ							1,053.83		75,095.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			937.91		66,835.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			432.07		30,789.33
		Всего по позиции							**2,423.81**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**3.1**	**1**	**3.1**					
	1	ОТ					125.96	1.2	468.57	71.26	33,390.30
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	49.848					
		Итого по расценке					125.96		468.57		
		ФОТ							468.57		33,390.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			417.03		29,717.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			192.11		13,690.02
		Всего по позиции							**1,077.71**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.83**	**1**	**2.83**					
	1	ОТ					59.22	1.2	201.11	71.26	14,331.10
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	21.3948					
		Итого по расценке					59.22		201.11		
		ФОТ							201.11		14,331.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			178.99		12,754.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			82.46		5,875.75
		Всего по позиции							**462.56**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.42**	**1**	**1.42**					
	1	ОТ					115.62	1.2	197.02	71.26	14,039.65
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	20.9592					
		Итого по расценке					115.62		197.02		
		ФОТ							197.02		14,039.65

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			175.35		12,495.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.78		5,756.26
		Всего по позиции							**453.15**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	1	ОТ					154.16	1.2	86.95	71.26	6,196.06
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	9.2496					
		Итого по расценке					154.16		86.95		
		ФОТ							86.95		6,196.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.39		5,514.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.65		2,540.38
		Всего по позиции							**199.99**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**21.2**	**1**	**21.2**					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,936.79	71.26	209,275.66
	2	ЭМ					655.43	1.2	16,674.14		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,915.93	71.26	207,789.17
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	376.512					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	215.9856					
		Итого по расценке					770.87		19,610.93		
		ФОТ							5,852.72		417,064.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,208.92		371,187.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,399.62		170,996.58
		Всего по позиции							**27,219.47**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**21.2**	**1**	**21.2**					
	1	ОТ					28.94	1.2	736.23	71.26	52,463.75
	2	ЭМ					163.66	1.2	4,163.51		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	728.09	71.26	51,883.69
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	94.3824					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	53.9328					
		Итого по расценке					192.60		4,899.74		
		ФОТ							1,464.32		104,347.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,303.24		92,869.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			600.37		42,782.45
		Всего по позиции							**6,803.35**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**10.67**	**1**	**10.67**					
	1	ОТ					201.24	1.2	2,576.68	71.26	183,614.22
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	14,629.34		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	2,558.24	71.26	182,300.18
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	330.3432					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	189.4992					
		Итого по расценке					1,343.80		17,206.02		
		ФОТ							5,134.92		365,914.40

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,570.08		325,663.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,105.32		150,024.90
		Всего по позиции							**23,881.42**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**10.67**	**1**	**10.67**					
		1 ОТ					58.34	1.2	746.99	71.26	53,230.51
		2 ЭМ					330.42	1.2	4,230.70		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	739.82	71.26	52,719.57
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	95.77392					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	54.80112					
		Итого по расценке					388.76		4,977.69		
		ФОТ							1,486.81		105,950.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,323.26		94,295.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			609.59		43,439.53
		Всего по позиции							**6,910.54**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**3.57**	**1**	**3.57**					
		1 ОТ					326.82	1.2	1,400.10	71.26	99,771.13
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	7,937.40		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,388.02	71.26	98,910.31
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	179.4996					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	102.816					
		Итого по расценке					2,179.62		9,337.50		
		ФОТ							2,788.12		198,681.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,481.43		176,826.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,143.13		81,459.39
		Всего по позиции							**12,962.06**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**3.57**	**1**	**3.57**					
		1 ОТ					93.60	1.2	400.98	71.26	28,573.83
		2 ЭМ					531.14	1.2	2,275.40		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	397.90	71.26	28,354.35
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	51.408					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	29.47392					
		Итого по расценке					624.74		2,676.38		
		ФОТ							798.88		56,928.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			711.00		50,666.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.54		23,340.55
		Всего по позиции							**3,714.92**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**183 713.79**		
		Итого прямые затраты по разделу							103 152.61		4 839 658.27
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							53 242.12		3 794 033.50
		- эксплуатация машин и механизмов							49 910.49		1 045 624.77
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							49 910.49		1 045 624.77
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							8 728.00		621 957.27

Итого ФОТ (справочно)		61 970.12	4 415 990.77
Итого накладные расходы		55 153.42	3 930 231.79
Итого сметная прибыль		25 407.76	1 810 556.20
Итого по разделу		**183 713.79**	**10 580 446.26**
Справочно			
затраты труда рабочих	6 304.52		
затраты труда машинистов	646.51		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**183 713.79**	
ВСЕГО строительные работы		183 713.79	10 580 446.26
в том числе			
всего прямые затраты		103 152.61	4 839 658.27
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		53 242.12	3 794 033.50
- эксплуатация машин и механизмов		49 910.49	1 045 624.77
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		49 910.49	1 045 624.77
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		8 728.00	621 957.27
всего ФОТ (справочно)		61 970.12	4 415 990.77
всего накладные расходы		55 153.42	3 930 231.79
всего сметная прибыль		25 407.76	1 810 556.20
ВСЕГО по смете		**183 713.79**	**10 580 446.26**
Всего прямые затраты		103 152.61	4 839 658.27
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		53 242.12	3 794 033.50
- эксплуатация машин и механизмов		49 910.49	1 045 624.77
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		49 910.49	1 045 624.77
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		8 728.00	621 957.27
Всего ФОТ (справочно)		61 970.12	4 415 990.77
Всего накладные расходы		55 153.42	3 930 231.79
Всего сметная прибыль		25 407.76	1 810 556.20
Справочно			
затраты труда рабочих	6 304.52		
затраты труда машинистов	646.51		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-08

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 174.67** (**16.48**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	1 174.67	(16.48) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	510.73	7.17 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	855.26	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 89-104											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**18.37**	**1**	**18.37**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,980.26	71.26	141,113.33
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	236.31168					
		Итого по расценке					112.29		1,980.26		
		ФОТ							1,980.26		141,113.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,762.43		125,590.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			811.91		57,856.47
		Всего по позиции							**4,554.60**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**9.25**	**1**	**9.25**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,872.41	71.26	204,687.94
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	342.768					
		Итого по расценке					323.47		2,872.41		
		ФОТ							2,872.41		204,687.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,556.44		182,172.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,177.69		83,922.06
		Всего по позиции							**6,606.54**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**3.1**	**1**	**3.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	1,209.54	71.26	86,191.82
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	144.336					
		Итого по расценке					406.43		1,209.54		
		ФОТ							1,209.54		86,191.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,076.49		76,710.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			495.91		35,338.65
		Всего по позиции							**2,781.94**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.83**	**1**	**2.83**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	357.45	71.26	25,471.89
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	42.65376					
		Итого по расценке					131.57		357.45		
		ФОТ							357.45		25,471.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			318.13		22,669.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.55		10,443.47
		Всего по позиции							**822.13**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.42**	**1**	**1.42**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	524.34	71.26	37,364.47
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	62.57088					
		Итого по расценке					384.64		524.34		
		ФОТ							524.34		37,364.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			466.66		33,254.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.98		15,319.43
		Всего по позиции							**1,205.98**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	223.08	71.26	15,896.68
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	26.6208					
		Итого по расценке					494.42		223.08		
		ФОТ							223.08		15,896.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			198.54		14,148.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			91.46		6,517.64
		Всего по позиции							**513.08**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**16 484.27**	
Итого прямые затраты по разделу	7 167.08	510 726.13
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	7 167.08	510 726.13
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	7 167.08	510 726.13
Итого накладные расходы	6 378.69	454 546.26
Итого сметная прибыль	2 938.50	209 397.72
Итого по разделу	**16 484.27**	**1 174 670.11**
Справочно		
затраты труда рабочих	855.26	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**16 484.27**	
ВСЕГО строительные работы	16 484.27	1 174 670.11
в том числе		
всего прямые затраты	7 167.08	510 726.13
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	7 167.08	510 726.13
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	7 167.08	510 726.13
всего накладные расходы	6 378.69	454 546.26
всего сметная прибыль	2 938.50	209 397.72
ВСЕГО по смете	**16 484.27**	**1 174 670.11**
Всего прямые затраты	7 167.08	510 726.13
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	7 167.08	510 726.13
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	7 167.08	510 726.13
Всего накладные расходы	6 378.69	454 546.26
Всего сметная прибыль	2 938.50	209 397.72
Справочно		
затраты труда рабочих	855.26	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-09

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **52 000.64** (**903.81**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	52 000.64	(903.81) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	18 626.44	261.39 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	30,953.72	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	3,193.83	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**4470**	**1**	**4,470**					
	1	ОТ					37.79	1.2	202,705.56	71.26	14,444,798.21
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	23,762.52					
		Итого по расценке					37.79		202,705.56		
		ФОТ							202,705.56		14,444,798.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			180,407.95		12,855,870.41

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83,109.28		5,922,367.27
		Всего по позиции							**466,222.79**		
Пролет 104-239,329-330											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**92.11**	**1**	**92.11**					
	1	ОТ					48.97	1.2	5,412.75	71.26	385,712.57
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	575.87172					
		Итого по расценке					48.97		5,412.75		
		ФОТ							5,412.75		385,712.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,817.35		343,284.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,219.23		158,142.15
		Всего по позиции							**12,449.33**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**46.2**	**1**	**46.2**					
	1	ОТ					94.94	1.2	5,263.47	71.26	375,074.87
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	559.944					
		Итого по расценке					94.94		5,263.47		
		ФОТ							5,263.47		375,074.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,684.49		333,816.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,158.02		153,780.70
		Всего по позиции							**12,105.98**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**15.42**	**1**	**15.42**					
	1	ОТ					125.96	1.2	2,330.76	71.26	166,089.96
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	247.9536					
		Итого по расценке					125.96		2,330.76		
		ФОТ							2,330.76		166,089.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,074.38		147,820.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			955.61		68,096.88
		Всего по позиции							**5,360.75**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**12.95**	**1**	**12.95**					
	1	ОТ					59.22	1.2	920.28	71.26	65,579.15
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	97.902					
		Итого по расценке					59.22		920.28		
		ФОТ							920.28		65,579.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			819.05		58,365.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			377.31		26,887.45
		Всего по позиции							**2,116.64**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**6.5**	**1**	**6.5**					
	1	ОТ					115.62	1.2	901.84	71.26	64,265.12
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	95.94					
		Итого по расценке					115.62		901.84		
		ФОТ							901.84		64,265.12

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			802.64		57,195.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			369.75		26,348.70
		Всего по позиции							**2,074.23**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**2.11**	**1**	**2.11**					
	1	ОТ					154.16	1.2	390.33	71.26	27,814.92
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	41.5248					
		Итого по расценке					154.16		390.33		
		ФОТ							390.33		27,814.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			347.39		24,755.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			160.04		11,404.12
		Всего по позиции							**897.76**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**105.06**	**1**	**105.06**					
	1	ОТ					115.44	1.2	14,553.75	71.26	1,037,100.23
	2	ЭМ					655.43	1.2	82,631.37		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	14,450.37	71.26	1,029,733.37
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,865.8656					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	1,070.35128					
		Итого по расценке					770.87		97,185.12		
		ФОТ							29,004.12		2,066,833.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25,813.67		1,839,481.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11,891.69		847,401.78
		Всего по позиции							**134,890.48**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**105.06**	**1**	**105.06**					
	1	ОТ					28.94	1.2	3,648.52	71.26	259,993.54
	2	ЭМ					163.66	1.2	20,632.94		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	3,608.18	71.26	257,118.91
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	467.72712					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	267.27264					
		Итого по расценке					192.60		24,281.46		
		ФОТ							7,256.70		517,112.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,458.46		460,230.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,975.25		212,016.10
		Всего по позиции							**33,715.17**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**52.7**	**1**	**52.7**					
	1	ОТ					201.24	1.2	12,726.42	71.26	906,884.69
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	72,255.49		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	12,635.35	71.26	900,395.04
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1,631.592					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	935.952					
		Итого по расценке					1,343.80		84,981.91		
		ФОТ							25,361.77		1,807,279.73

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22,571.98		1,608,478.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,398.33		740,984.69
		Всего по позиции							**117,952.22**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**52.7**	**1**	**52.7**					
	1	ОТ					58.34	1.2	3,689.42	71.26	262,908.07
	2	ЭМ					330.42	1.2	20,895.76		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	3,654.01	71.26	260,384.75
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	473.0352					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	270.6672					
		Итого по расценке					388.76		24,585.18		
		ФОТ							7,343.43		523,292.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,535.65		465,730.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,010.81		214,550.06
		Всего по позиции							**34,131.64**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**17.53**	**1**	**17.53**					
	1	ОТ					326.82	1.2	6,874.99	71.26	489,911.79
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	38,975.50		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	6,815.66	71.26	485,683.93
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	881.4084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	504.864					
		Итого по расценке					2,179.62		45,850.49		
		ФОТ							13,690.65		975,595.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,184.68		868,280.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,613.17		399,994.25
		Всего по позиции							**63,648.34**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**17.53**	**1**	**17.53**					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,968.97	71.26	140,308.80
	2	ЭМ					531.14	1.2	11,173.06		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,953.82	71.26	139,229.21
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	252.432					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	144.72768					
		Итого по расценке					624.74		13,142.03		
		ФОТ							3,922.79		279,538.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,491.28		248,788.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,608.34		114,610.58
		Всего по позиции							**18,241.65**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**903 806.98**		
		Итого прямые затраты по разделу							507 951.18		23 791 960.23
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							261 387.06		18 626 441.92
		- эксплуатация машин и механизмов							246 564.12		5 165 518.31
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							246 564.12		5 165 518.31
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							43 117.39		3 072 545.21

Итого ФОТ (справочно)		304 504.45	21 698 987.13
Итого накладные расходы		271 008.97	19 312 098.54
Итого сметная прибыль		124 846.83	8 896 584.73
Итого по разделу		**903 806.98**	**52 000 643.50**
Справочно			
затраты труда рабочих	30 953.72		
затраты труда машинистов	3 193.83		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**903 806.98**	
ВСЕГО строительные работы		903 806.98	52 000 643.50
в том числе			
всего прямые затраты		507 951.18	23 791 960.23
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		261 387.06	18 626 441.92
- эксплуатация машин и механизмов		246 564.12	5 165 518.31
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		246 564.12	5 165 518.31
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		43 117.39	3 072 545.21
всего ФОТ (справочно)		304 504.45	21 698 987.13
всего накладные расходы		271 008.97	19 312 098.54
всего сметная прибыль		124 846.83	8 896 584.73
ВСЕГО по смете		**903 806.98**	**52 000 643.50**
Всего прямые затраты		507 951.18	23 791 960.23
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		261 387.06	18 626 441.92
- эксплуатация машин и механизмов		246 564.12	5 165 518.31
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		246 564.12	5 165 518.31
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		43 117.39	3 072 545.21
Всего ФОТ (справочно)		304 504.45	21 698 987.13
Всего накладные расходы		271 008.97	19 312 098.54
Всего сметная прибыль		124 846.83	8 896 584.73
Справочно			
затраты труда рабочих	30 953.72		
затраты труда машинистов	3 193.83		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-10

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **5 790.46** (**81.26**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 5 790.46 (81.26) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 2 517.59 35.33 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 4,215.95 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 104-239,329-330											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**92.11**	**1**	**92.11**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	9,929.31	71.26	707,562.63
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	1,184.90304					
		Итого по расценке					112.29		9,929.31		
		ФОТ							9,929.31		707,562.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,837.09		629,730.74

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,071.02		290,100.68
		Всего по позиции							**22,837.42**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**46.2**	**1**	**46.2**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	14,346.54	71.26	1,022,334.44
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1,711.9872					
		Итого по расценке					323.47		14,346.54		
		ФОТ							14,346.54		1,022,334.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,768.42		909,877.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,882.08		419,157.12
		Всего по позиции							**32,997.04**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**15.42**	**1**	**15.42**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	6,016.46	71.26	428,732.94
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	717.9552					
		Итого по расценке					406.43		6,016.46		
		ФОТ							6,016.46		428,732.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,354.65		381,572.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,466.75		175,780.51
		Всего по позиции							**13,837.86**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**12.95**	**1**	**12.95**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	1,635.68	71.26	116,558.56
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	195.1824					
		Итого по расценке					131.57		1,635.68		
		ФОТ							1,635.68		116,558.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,455.76		103,737.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			670.63		47,789.01
		Всего по позиции							**3,762.07**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**6.5**	**1**	**6.5**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	2,400.15	71.26	171,034.69
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	286.416					
		Итого по расценке					384.64		2,400.15		
		ФОТ							2,400.15		171,034.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,136.13		152,220.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			984.06		70,124.22
		Всего по позиции							**5,520.34**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**2.11**	**1**	**2.11**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	1,001.50	71.26	71,366.89
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	119.5104					
		Итого по расценке					494.42		1,001.50		
		ФОТ							1,001.50		71,366.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			891.34		63,516.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			410.62		29,260.42
		Всего по позиции							**2,303.46**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**81 258.19**	
Итого прямые затраты по разделу	35 329.64	2 517 590.15
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	35 329.64	2 517 590.15
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	35 329.64	2 517 590.15
Итого накладные расходы	31 443.39	2 240 655.23
Итого сметная прибыль	14 485.16	1 032 211.96
Итого по разделу	**81 258.19**	**5 790 457.34**
Справочно		
затраты труда рабочих	4 215.95	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**81 258.19**	
ВСЕГО строительные работы	81 258.19	5 790 457.34
в том числе		
всего прямые затраты	35 329.64	2 517 590.15
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	35 329.64	2 517 590.15
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	35 329.64	2 517 590.15
всего накладные расходы	31 443.39	2 240 655.23
всего сметная прибыль	14 485.16	1 032 211.96
ВСЕГО по смете	**81 258.19**	**5 790 457.34**
Всего прямые затраты	35 329.64	2 517 590.15
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	35 329.64	2 517 590.15
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	35 329.64	2 517 590.15
Всего накладные расходы	31 443.39	2 240 655.23
Всего сметная прибыль	14 485.16	1 032 211.96
Справочно		
затраты труда рабочих	4 215.95	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-11

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Ивановский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**1 950.37**	(**33.95**) тыс. руб.	
в том числе:			
строительных работ	1 950.37	(33.95) тыс. руб.	
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.	
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.	
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.	

Средства на оплату труда рабочих	697.53	9.79 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,159.29	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	120.66	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**167**	**1**	**167**					
	1	ОТ					37.79	1.2	7,573.12	71.26	539,660.53
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	887.772					
		Итого по расценке					37.79		7,573.12		
		ФОТ							7,573.12		539,660.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,740.08		480,297.87

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,104.98		221,260.82
		Всего по позиции							**17,418.18**		
Пролет 138-151											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.49**	**1**	**3.49**					
	1	ОТ					48.97	1.2	205.09	71.26	14,614.71
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	21.81948					
		Итого по расценке					48.97		205.09		
		ФОТ							205.09		14,614.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.53		13,007.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.09		5,992.03
		Всего по позиции							**471.71**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.77**	**1**	**1.77**					
	1	ОТ					94.94	1.2	201.65	71.26	14,369.58
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	21.4524					
		Итого по расценке					94.94		201.65		
		ФОТ							201.65		14,369.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			179.47		12,788.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			82.68		5,891.53
		Всего по позиции							**463.80**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.6**	**1**	**0.6**					
	1	ОТ					125.96	1.2	90.69	71.26	6,462.57
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	9.648					
		Итого по расценке					125.96		90.69		
		ФОТ							90.69		6,462.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.71		5,751.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.18		2,649.65
		Всего по позиции							**208.58**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.44**	**1**	**0.44**					
	1	ОТ					59.22	1.2	31.27	71.26	2,228.30
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.3264					
		Итого по расценке					59.22		31.27		
		ФОТ							31.27		2,228.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.83		1,983.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.82		913.60
		Всего по позиции							**71.92**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.23**	**1**	**0.23**					
	1	ОТ					115.62	1.2	31.91	71.26	2,273.91
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.3948					
		Итого по расценке					115.62		31.91		
		ФОТ							31.91		2,273.91

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.40		2,023.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.08		932.30
		Всего по позиции							**73.39**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	1	ОТ					154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
		Итого по расценке					154.16		12.95		
		ФОТ							12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							**29.79**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**3.93**	**1**	**3.93**					
	1	ОТ					115.44	1.2	544.42	71.26	38,795.37
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,091.01		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	540.55	71.26	38,519.59
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	69.7968					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	40.03884					
		Итого по расценке					770.87		3,635.43		
		ФОТ							1,084.97		77,314.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			965.62		68,810.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			444.84		31,699.13
		Всего по позиции							**5,045.89**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**3.93**	**1**	**3.93**					
	1	ОТ					28.94	1.2	136.48	71.26	9,725.56
	2	ЭМ					163.66	1.2	771.82		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	134.97	71.26	9,617.96
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	17.49636					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	9.99792					
		Итого по расценке					192.60		908.30		
		ФОТ							271.45		19,343.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			241.59		17,215.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.29		7,930.84
		Всего по позиции							**1,261.18**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ					201.24	1.2	482.98	71.26	34,417.15
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,742.14		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	479.52	71.26	34,170.60
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	61.92					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	35.52					
		Итого по расценке					1,343.80		3,225.12		
		ФОТ							962.50		68,587.75

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			856.63		61,043.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			394.63		28,120.98
		Всего по позиции							**4,476.38**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ					58.34	1.2	140.02	71.26	9,977.83
	2	ЭМ					330.42	1.2	793.01		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	138.67	71.26	9,881.62
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	17.952					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	10.272					
		Итого по расценке					388.76		933.03		
		ФОТ							278.69		19,859.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			248.03		17,674.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			114.26		8,142.37
		Всего по позиции							**1,295.32**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.67**	**1**	**0.67**					
	1	ОТ					326.82	1.2	262.76	71.26	18,724.28
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,489.65		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	260.50	71.26	18,563.23
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	33.6876					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	19.296					
		Итого по расценке					2,179.62		1,752.41		
		ФОТ							523.26		37,287.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			465.70		33,185.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.54		15,287.88
		Всего по позиции							**2,432.65**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.67**	**1**	**0.67**					
	1	ОТ					93.60	1.2	75.25	71.26	5,362.32
	2	ЭМ					531.14	1.2	427.04		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	74.68	71.26	5,321.70
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	9.648					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.53152					
		Итого по расценке					624.74		502.29		
		ФОТ							149.93		10,684.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			133.44		9,508.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.47		4,380.45
		Всего по позиции							**697.20**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**33 945.99**		
		Итого прямые затраты по разделу							19 103.26		892 677.27
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							9 788.59		697 534.93
		- эксплуатация машин и механизмов							9 314.67		195 142.34
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							9 314.67		195 142.34
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 628.89		116 074.70

Итого ФОТ (справочно)		11 417.48	813 609.63
Итого накладные расходы		10 161.56	724 112.57
Итого сметная прибыль		4 681.17	333 579.94
Итого по разделу		**33 945.99**	**1 950 369.78**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 159.29		
затраты труда машинистов	120.66		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**33 945.99**	
ВСЕГО строительные работы		33 945.99	1 950 369.78
в том числе			
всего прямые затраты		19 103.26	892 677.27
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		9 788.59	697 534.93
- эксплуатация машин и механизмов		9 314.67	195 142.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 314.67	195 142.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 628.89	116 074.70
всего ФОТ (справочно)		11 417.48	813 609.63
всего накладные расходы		10 161.56	724 112.57
всего сметная прибыль		4 681.17	333 579.94
ВСЕГО по смете		**33 945.99**	**1 950 369.78**
Всего прямые затраты		19 103.26	892 677.27
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		9 788.59	697 534.93
- эксплуатация машин и механизмов		9 314.67	195 142.34
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 314.67	195 142.34
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 628.89	116 074.70
Всего ФОТ (справочно)		11 417.48	813 609.63
Всего накладные расходы		10 161.56	724 112.57
Всего сметная прибыль		4 681.17	333 579.94
Справочно			
затраты труда рабочих	1 159.29		
затраты труда машинистов	120.66		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-12

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Ивановский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **218.59** (**3.07**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 218.59 (3.07) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 95.04 1.33 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 159.15 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 138-151											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.49**	**1**	**3.49**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	376.22	71.26	26,809.44
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	44.89536					
		Итого по расценке					112.29		376.22		
		ФОТ							376.22		26,809.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			334.84		23,860.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			154.25		10,991.87
		Всего по позиции							**865.31**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.77**	**1**	**1.77**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	549.64	71.26	39,167.35
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	65.58912					
		Итого по расценке					323.47		549.64		
		ФОТ							549.64		39,167.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			489.18		34,858.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			225.35		16,058.61
		Всего по позиции							**1,264.17**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.6**	**1**	**0.6**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	234.10	71.26	16,681.97
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	27.936					
		Итого по расценке					406.43		234.10		
		ФОТ							234.10		16,681.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			208.35		14,846.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			95.98		6,839.61
		Всего по позиции							**538.43**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.44**	**1**	**0.44**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	55.58	71.26	3,960.63
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	6.63168					
		Итого по расценке					131.57		55.58		
		ФОТ							55.58		3,960.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			49.47		3,524.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.79		1,623.86
		Всего по позиции							**127.84**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.23**	**1**	**0.23**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	84.93	71.26	6,052.11
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	10.13472					
		Итого по расценке					384.64		84.93		
		ФОТ							84.93		6,052.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.59		5,386.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.82		2,481.37
		Всего по позиции							**195.34**		

6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							**76.42**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**3 067.51**	
Итого прямые затраты по разделу		1 333.70	95 039.47
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 333.70	95 039.47
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 333.70	95 039.47
Итого накладные расходы		1 187.00	84 585.12
Итого сметная прибыль		546.81	38 966.19
Итого по разделу		**3 067.51**	**218 590.78**
Справочно			
затраты труда рабочих	159.15		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**3 067.51**	
ВСЕГО строительные работы		3 067.51	218 590.78
в том числе			
всего прямые затраты		1 333.70	95 039.47
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 333.70	95 039.47
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 333.70	95 039.47
всего накладные расходы		1 187.00	84 585.12
всего сметная прибыль		546.81	38 966.19
ВСЕГО по смете		**3 067.51**	**218 590.78**
Всего прямые затраты		1 333.70	95 039.47
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 333.70	95 039.47
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 333.70	95 039.47
Всего накладные расходы		1 187.00	84 585.12
Всего сметная прибыль		546.81	38 966.19
Справочно			
затраты труда рабочих	159.15		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-13

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **21 517.91** (**375.28**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 21 517.91 (375.28) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 7 678.24 107.75 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 12,761.12 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 1,345.19 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**1828**	**1**	**1,828**					
	1	ОТ					37.79	1.2	82,896.14	71.26	5,907,178.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	9,717.648					
		Итого по расценке					37.79		82,896.14		
		ФОТ							82,896.14		5,907,178.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73,777.56		5,257,389.26

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33,987.42		2,421,943.37
		Всего по позиции							**190,661.12**		
Пролет 239-257,265-329											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**34.38**	**1**	**34.38**					
	1	ОТ					48.97	1.2	2,020.31	71.26	143,967.29
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	214.94376					
		Итого по расценке					48.97		2,020.31		
		ФОТ							2,020.31		143,967.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,798.08		128,130.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			828.33		59,026.59
		Всего по позиции							**4,646.72**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**16.74**	**1**	**16.74**					
	1	ОТ					94.94	1.2	1,907.15	71.26	135,903.51
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	202.8888					
		Итого по расценке					94.94		1,907.15		
		ФОТ							1,907.15		135,903.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,697.36		120,954.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			781.93		55,720.44
		Всего по позиции							**4,386.44**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**5.85**	**1**	**5.85**					
	1	ОТ					125.96	1.2	884.24	71.26	63,010.94
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	94.068					
		Итого по расценке					125.96		884.24		
		ФОТ							884.24		63,010.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			786.97		56,079.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			362.54		25,834.49
		Всего по позиции							**2,033.75**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**10.37**	**1**	**10.37**					
	1	ОТ					59.22	1.2	736.93	71.26	52,513.63
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	78.3972					
		Итого по расценке					59.22		736.93		
		ФОТ							736.93		52,513.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			655.87		46,737.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			302.14		21,530.59
		Всего по позиции							**1,694.94**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**5.07**	**1**	**5.07**					
	1	ОТ					115.62	1.2	703.43	71.26	50,126.42
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	74.8332					
		Итого по расценке					115.62		703.43		
		ФОТ							703.43		50,126.42

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			626.05		44,612.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			288.41		20,551.83
		Всего по позиции							**1,617.89**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.6**	**1**	**1.6**					
	1	ОТ					154.16	1.2	295.99	71.26	21,092.25
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	31.488					
		Итого по расценке					154.16		295.99		
		ФОТ							295.99		21,092.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			263.43		18,772.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			121.36		8,647.82
		Всего по позиции							**680.78**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**44.75**	**1**	**44.75**					
	1	ОТ					115.44	1.2	6,199.13	71.26	441,750.00
	2	ЭМ					655.43	1.2	35,196.59		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	6,155.09	71.26	438,611.71
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	794.76					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	455.913					
		Итого по расценке					770.87		41,395.72		
		ФОТ							12,354.22		880,361.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,995.26		783,521.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,065.23		360,948.30
		Всего по позиции							**57,456.21**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**44.75**	**1**	**44.75**					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,554.08	71.26	110,743.74
	2	ЭМ					163.66	1.2	8,788.54		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,536.89	71.26	109,518.78
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	199.227					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	113.844					
		Итого по расценке					192.60		10,342.62		
		ФОТ							3,090.97		220,262.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,750.96		196,033.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,267.30		90,307.63
		Всего по позиции							**14,360.88**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**21.81**	**1**	**21.81**					
	1	ОТ					201.24	1.2	5,266.85	71.26	375,315.73
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	29,903.08		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	5,229.17	71.26	372,630.65
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	675.2376					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	387.3456					
		Итого по расценке					1,343.80		35,169.93		
		ФОТ							10,496.02		747,946.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,341.46		665,672.28

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,303.37		306,658.02
		Всего по позиции							**48,814.76**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**21.81**	**1**	**21.81**					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,526.87	71.26	108,804.76
	2	ЭМ					330.42	1.2	8,647.75		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,512.22	71.26	107,760.80
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	195.76656					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	112.01616					
		Итого по расценке					388.76		10,174.62		
		ФОТ							3,039.09		216,565.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,704.79		192,743.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,246.03		88,791.88
		Всего по позиции							**14,125.44**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**7.45**	**1**	**7.45**					
	1	ОТ					326.82	1.2	2,921.77	71.26	208,205.33
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	16,564.03		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,896.56	71.26	206,408.87
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	374.586					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	214.56					
		Итого по расценке					2,179.62		19,485.80		
		ФОТ							5,818.33		414,614.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,178.31		369,006.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,385.52		169,991.82
		Всего по позиции							**27,049.63**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**7.45**	**1**	**7.45**					
	1	ОТ					93.60	1.2	836.78	71.26	59,628.94
	2	ЭМ					531.14	1.2	4,748.39		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	830.35	71.26	59,170.74
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	107.28					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	61.5072					
		Итого по расценке					624.74		5,585.17		
		ФОТ							1,667.13		118,799.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,483.75		105,731.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			683.52		48,707.87
		Всего по позиции							**7,752.44**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**375 281.00**		
		Итого прямые затраты по разделу							211 598.05		9 853 865.04
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							107 749.67		7 678 241.48
		- эксплуатация машин и механизмов							103 848.38		2 175 623.56
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							103 848.38		2 175 623.56
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							18 160.28		1 294 101.55
		Итого ФОТ (справочно)							125 909.95		8 972 343.03
		Итого накладные расходы							112 059.85		7 985 385.30
		Итого сметная прибыль							51 623.10		3 678 660.65

Итого по разделу		**375 281.00**	**21 517 910.99**
Справочно			
затраты труда рабочих	12 761.12		
затраты труда машинистов	1 345.19		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**375 281.00**	
ВСЕГО строительные работы		375 281.00	21 517 910.99
в том числе			
всего прямые затраты		211 598.05	9 853 865.04
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		107 749.67	7 678 241.48
- эксплуатация машин и механизмов		103 848.38	2 175 623.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		103 848.38	2 175 623.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		18 160.28	1 294 101.55
всего ФОТ (справочно)		125 909.95	8 972 343.03
всего накладные расходы		112 059.85	7 985 385.30
всего сметная прибыль		51 623.10	3 678 660.65
ВСЕГО по смете		**375 281.00**	**21 517 910.99**
Всего прямые затраты		211 598.05	9 853 865.04
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		107 749.67	7 678 241.48
- эксплуатация машин и механизмов		103 848.38	2 175 623.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		103 848.38	2 175 623.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		18 160.28	1 294 101.55
Всего ФОТ (справочно)		125 909.95	8 972 343.03
Всего накладные расходы		112 059.85	7 985 385.30
Всего сметная прибыль		51 623.10	3 678 660.65
Справочно			
затраты труда рабочих	12 761.12		
затраты труда машинистов	1 345.19		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-14

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Тыгдинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 479.49** (**34.80**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	2 479.49	(34.80) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 078.04 15.13 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,805.28 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 239-257,265-329											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**34.38**	**1**	**34.38**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	3,706.11	71.26	264,097.40
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	442.26432					
		Итого по расценке					112.29		3,706.11		
		ФОТ							3,706.11		264,097.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,298.44		235,046.69

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,519.51		108,279.93
		Всего по позиции							**8,524.06**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**16.74**	**1**	**16.74**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	5,198.29	71.26	370,430.15
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	620.31744					
		Итого по расценке					323.47		5,198.29		
		ФОТ							5,198.29		370,430.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,626.48		329,682.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,131.30		151,876.36
		Всего по позиции							**11,956.07**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**5.85**	**1**	**5.85**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	2,282.51	71.26	162,651.66
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	272.376					
		Итого по расценке					406.43		2,282.51		
		ФОТ							2,282.51		162,651.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,031.43		144,759.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			935.83		66,687.18
		Всего по позиции							**5,249.77**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**10.37**	**1**	**10.37**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	1,309.81	71.26	93,337.06
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	156.29664					
		Итого по расценке					131.57		1,309.81		
		ФОТ							1,309.81		93,337.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,165.73		83,069.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			537.02		38,268.19
		Всего по позиции							**3,012.56**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**5.07**	**1**	**5.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	1,872.12	71.26	133,407.27
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	223.40448					
		Итого по расценке					384.64		1,872.12		
		ФОТ							1,872.12		133,407.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,666.19		118,732.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			767.57		54,696.98
		Всего по позиции							**4,305.88**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.6**	**1**	**1.6**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	759.43	71.26	54,116.98
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	90.624					
		Итого по расценке					494.42		759.43		
		ФОТ							759.43		54,116.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			675.89		48,164.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			311.37		22,187.96
		Всего по позиции							**1,746.69**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**34 795.03**		
		Итого прямые затраты по разделу							15 128.27		1 078 040.52
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							15 128.27		1 078 040.52
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							15 128.27		1 078 040.52
		Итого накладные расходы							13 464.16		959 456.06
		Итого сметная прибыль							6 202.60		441 996.60
		Итого по разделу							**34 795.03**		**2 479 493.18**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1 805.28					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**34 795.03**		
		ВСЕГО строительные работы							34 795.03		2 479 493.18
		в том числе									
		всего прямые затраты							15 128.27		1 078 040.52
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							15 128.27		1 078 040.52
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							15 128.27		1 078 040.52
		всего накладные расходы							13 464.16		959 456.06
		всего сметная прибыль							6 202.60		441 996.60
		ВСЕГО по смете							**34 795.03**		**2 479 493.18**
		Всего прямые затраты							15 128.27		1 078 040.52
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							15 128.27		1 078 040.52
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							15 128.27		1 078 040.52
		Всего накладные расходы							13 464.16		959 456.06
		Всего сметная прибыль							6 202.60		441 996.60
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1 805.28					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-15

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район Тыгдинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **3 729.38** (**64.97**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	3 729.38	(64.97) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 332.41	18.7 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2,214.35	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	231.81	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**318**	**1**	**318**					
	1	ОТ					37.79	1.2	14,420.66	71.26	1,027,616.23
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,690.488					
		Итого по расценке					37.79		14,420.66		
		ФОТ							14,420.66		1,027,616.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,834.39		914,578.44

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,912.47		421,322.65
		Всего по позиции							**33,167.52**		
Пролет 257-265											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**6.02**	**1**	**6.02**					
	1	ОТ					48.97	1.2	353.76	71.26	25,208.94
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	37.63704					
		Итого по расценке					48.97		353.76		
		ФОТ							353.76		25,208.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			314.85		22,435.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			145.04		10,335.67
		Всего по позиции							**813.65**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**3.03**	**1**	**3.03**					
	1	ОТ					94.94	1.2	345.20	71.26	24,598.95
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	36.7236					
		Итого по расценке					94.94		345.20		
		ФОТ							345.20		24,598.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			307.23		21,893.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.53		10,085.57
		Всего по позиции							**793.96**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.04**	**1**	**1.04**					
	1	ОТ					125.96	1.2	157.20	71.26	11,202.07
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	16.7232					
		Итого по расценке					125.96		157.20		
		ФОТ							157.20		11,202.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			139.91		9,969.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			64.45		4,592.85
		Всего по позиции							**361.56**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.57**	**1**	**1.57**					
	1	ОТ					59.22	1.2	111.57	71.26	7,950.48
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	11.8692					
		Итого по расценке					59.22		111.57		
		ФОТ							111.57		7,950.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			99.30		7,075.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.74		3,259.70
		Всего по позиции							**256.61**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.77**	**1**	**0.77**					
	1	ОТ					115.62	1.2	106.83	71.26	7,612.71
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	11.3652					
		Итого по расценке					115.62		106.83		
		ФОТ							106.83		7,612.71

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.08		6,775.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.80		3,121.21
		Всего по позиции							**245.71**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.26**	**1**	**0.26**					
	1	ОТ					154.16	1.2	48.10	71.26	3,427.61
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	5.1168					
		Итого по расценке					154.16		48.10		
		ФОТ							48.10		3,427.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42.81		3,050.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.72		1,405.32
		Всего по позиции							**110.63**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**7.59**	**1**	**7.59**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,051.43	71.26	74,924.90
	2	ЭМ					655.43	1.2	5,969.66		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,043.96	71.26	74,392.59
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	134.7984					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	77.32692					
		Итого по расценке					770.87		7,021.09		
		ФОТ							2,095.39		149,317.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,864.90		132,892.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			859.11		61,220.17
		Всего по позиции							**9,745.10**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**7.59**	**1**	**7.59**					
	1	ОТ					28.94	1.2	263.59	71.26	18,783.42
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,490.62		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	260.67	71.26	18,575.34
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	33.79068					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	19.30896					
		Итого по расценке					192.60		1,754.21		
		ФОТ							524.26		37,358.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			466.59		33,249.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.95		15,317.09
		Всего по позиции							**2,435.75**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**3.8**	**1**	**3.8**					
	1	ОТ					201.24	1.2	917.65	71.26	65,391.74
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	5,210.07		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	911.09	71.26	64,924.27
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	117.648					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	67.488					
		Итого по расценке					1,343.80		6,127.72		
		ФОТ							1,828.74		130,316.01

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,627.58		115,981.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			749.78		53,429.56
		Всего по позиции							**8,505.08**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**3.8**	**1**	**3.8**					
	1	ОТ					58.34	1.2	266.03	71.26	18,957.30
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,506.72		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	263.48	71.26	18,775.58
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	34.1088					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	19.5168					
		Итого по расценке					388.76		1,772.75		
		ФОТ							529.51		37,732.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			471.26		33,582.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.10		15,470.48
		Всего по позиции							**2,461.11**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.3**	**1**	**1.3**					
	1	ОТ					326.82	1.2	509.84	71.26	36,331.20
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,890.37		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	505.44	71.26	36,017.65
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	65.364					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	37.44					
		Итого по расценке					2,179.62		3,400.21		
		ФОТ							1,015.28		72,348.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			903.60		64,390.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			416.26		29,663.03
		Всего по позиции							**4,720.07**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.3**	**1**	**1.3**					
	1	ОТ					93.60	1.2	146.02	71.26	10,405.39
	2	ЭМ					531.14	1.2	828.58		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	144.89	71.26	10,324.86
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	18.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	10.7328					
		Итого по расценке					624.74		974.60		
		ФОТ							290.91		20,730.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			258.91		18,449.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			119.27		8,499.40
		Всего по позиции							**1,352.78**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**64 969.53**		
		Итого прямые затраты по разделу							36 593.90		1 707 332.56
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							18 697.88		1 332 410.94
		- эксплуатация машин и механизмов							17 896.02		374 921.62
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							17 896.02		374 921.62
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							3 129.53		223 010.29

Итого ФОТ (справочно)		21 827.41	1 555 421.23
Итого накладные расходы		19 426.41	1 384 324.90
Итого сметная прибыль		8 949.22	637 722.70
Итого по разделу		**64 969.53**	**3 729 380.16**
Справочно			
затраты труда рабочих	2 214.35		
затраты труда машинистов	231.81		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**64 969.53**	
ВСЕГО строительные работы		64 969.53	3 729 380.16
в том числе			
всего прямые затраты		36 593.90	1 707 332.56
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		18 697.88	1 332 410.94
- эксплуатация машин и механизмов		17 896.02	374 921.62
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		17 896.02	374 921.62
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 129.53	223 010.29
всего ФОТ (справочно)		21 827.41	1 555 421.23
всего накладные расходы		19 426.41	1 384 324.90
всего сметная прибыль		8 949.22	637 722.70
ВСЕГО по смете		**64 969.53**	**3 729 380.16**
Всего прямые затраты		36 593.90	1 707 332.56
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		18 697.88	1 332 410.94
- эксплуатация машин и механизмов		17 896.02	374 921.62
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		17 896.02	374 921.62
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		3 129.53	223 010.29
Всего ФОТ (справочно)		21 827.41	1 555 421.23
Всего накладные расходы		19 426.41	1 384 324.90
Всего сметная прибыль		8 949.22	637 722.70
Справочно			
затраты труда рабочих	2 214.35		
затраты труда машинистов	231.81		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-16

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район Тыгдинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **426.41** (**5.98**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 426.41 (5.98) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 185.40 2.6 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 310.46 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 257-265											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**6.02**	**1**	**6.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	648.95	71.26	46,244.18
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	77.44128					
		Итого по расценке					112.29		648.95		
		ФОТ							648.95		46,244.18

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			577.57		41,157.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			266.07		18,960.11
		Всего по позиции							**1,492.59**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**3.03**	**1**	**3.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	940.91	71.26	67,049.25
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	112.27968					
		Итого по расценке					323.47		940.91		
		ФОТ							940.91		67,049.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			837.41		59,673.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			385.77		27,490.19
		Всего по позиции							**2,164.09**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.04**	**1**	**1.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	405.78	71.26	28,915.88
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	48.4224					
		Итого по расценке					406.43		405.78		
		ФОТ							405.78		28,915.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			361.14		25,735.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			166.37		11,855.51
		Всего по позиции							**933.29**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.57**	**1**	**1.57**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	198.30	71.26	14,130.86
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	23.66304					
		Итого по расценке					131.57		198.30		
		ФОТ							198.30		14,130.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			176.49		12,576.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			81.30		5,793.65
		Всего по позиции							**456.09**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.77**	**1**	**0.77**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	284.33	71.26	20,261.36
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	33.92928					
		Итого по расценке					384.64		284.33		
		ФОТ							284.33		20,261.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			253.05		18,032.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.58		8,307.16
		Всего по позиции							**653.96**		

6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.26**	**1**	**0.26**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	123.41	71.26	8,794.20
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	14.7264					
		Итого по расценке					494.42		123.41		
		ФОТ							123.41		8,794.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			109.83		7,826.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			50.60		3,605.62
		Всего по позиции							**283.84**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**5 983.86**	
Итого прямые затраты по разделу		2 601.68	185 395.73
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 601.68	185 395.73
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		2 601.68	185 395.73
Итого накладные расходы		2 315.49	165 002.20
Итого сметная прибыль		1 066.69	76 012.24
Итого по разделу		**5 983.86**	**426 410.17**
Справочно			
затраты труда рабочих	310.46		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**5 983.86**	
ВСЕГО строительные работы		5 983.86	426 410.17
в том числе			
всего прямые затраты		2 601.68	185 395.73
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 601.68	185 395.73
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		2 601.68	185 395.73
всего накладные расходы		2 315.49	165 002.20
всего сметная прибыль		1 066.69	76 012.24
ВСЕГО по смете		**5 983.86**	**426 410.17**
Всего прямые затраты		2 601.68	185 395.73
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 601.68	185 395.73
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		2 601.68	185 395.73
Всего накладные расходы		2 315.49	165 002.20
Всего сметная прибыль		1 066.69	76 012.24
Справочно			
затраты труда рабочих	310.46		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-17

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район, Чалганский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **4 672.21** (**82.03**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	4 672.21	(82.03) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 654.60	23.22	тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2,750.67		чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	302.17		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**388**	**1**	**388**					
	1	ОТ					37.79	1.2	17,595.02	71.26	1,253,821.13
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,062.608					
		Итого по расценке					37.79		17,595.02		
		ФОТ							17,595.02		1,253,821.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15,659.57		1,115,900.81

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,213.96		514,066.66
		Всего по позиции							**40,468.55**		
Пролет 1-1204											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**6.74**	**1**	**6.74**					
	1	ОТ					48.97	1.2	396.07	71.26	28,223.95
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	42.13848					
		Итого по расценке					48.97		396.07		
		ФОТ							396.07		28,223.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			352.50		25,119.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			162.39		11,571.82
		Всего по позиции							**910.96**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**3.16**	**1**	**3.16**					
	1	ОТ					94.94	1.2	360.01	71.26	25,654.31
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	38.2992					
		Итого по расценке					94.94		360.01		
		ФОТ							360.01		25,654.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			320.41		22,832.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			147.60		10,518.27
		Всего по позиции							**828.02**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.11**	**1**	**1.11**					
	1	ОТ					125.96	1.2	167.78	71.26	11,956.00
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	17.8488					
		Итого по расценке					125.96		167.78		
		ФОТ							167.78		11,956.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.32		10,640.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.79		4,901.96
		Всего по позиции							**385.89**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					192.70	1.2	30.06	71.26	2,142.08
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	3.198					
		Итого по расценке					192.70		30.06		
		ФОТ							30.06		2,142.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.75		1,906.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.32		878.25
		Всего по позиции							**69.13**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.28**	**1**	**3.28**					
	1	ОТ					59.22	1.2	233.09	71.26	16,609.99
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	24.7968					
		Итого по расценке					59.22		233.09		
		ФОТ							233.09		16,609.99

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			207.45		14,782.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			95.57		6,810.10
		Всего по позиции							**536.11**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.52**	**1**	**1.52**					
	1	ОТ					115.62	1.2	210.89	71.26	15,028.02
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	22.4352					
		Итого по расценке					115.62		210.89		
		ФОТ							210.89		15,028.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.69		13,374.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.46		6,161.49
		Всего по позиции							**485.04**		
8	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.51**	**1**	**0.51**					
	1	ОТ					154.16	1.2	94.35	71.26	6,723.38
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	10.0368					
		Итого по расценке					154.16		94.35		
		ФОТ							94.35		6,723.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.97		5,983.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.68		2,756.59
		Всего по позиции							**217.00**		
9	**ФЕР01-02-099-12**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	1	ОТ					237.82	1.2	19.98	71.26	1,423.77
		ЗТ	чел.-ч	25.3	1.2	2.1252					
		Итого по расценке					237.82		19.98		
		ФОТ							19.98		1,423.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.78		1,267.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.19		583.75
		Всего по позиции							**45.95**		
10	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**10.02**	**1**	**10.02**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,388.05	71.26	98,912.44
	2	ЭМ					655.43	1.2	7,880.89		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,378.19	71.26	98,209.82
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	177.9552					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	102.08376					
		Итого по расценке					770.87		9,268.94		
		ФОТ							2,766.24		197,122.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,461.95		175,438.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,134.16		80,820.13
		Всего по позиции							**12,865.05**		

11	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**10.02**	**1**	**10.02**					
		1 ОТ					28.94	1.2	347.97	71.26	24,796.34
		2 ЭМ					163.66	1.2	1,967.85		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	344.13	71.26	24,522.70
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	44.60904					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	25.49088					
		Итого по расценке					192.60		2,315.82		
		ФОТ							692.10		49,319.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			615.97		43,893.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			283.76		20,220.81
		Всего по позиции							**3,215.55**		
12	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**4.68**	**1**	**4.68**					
		1 ОТ					201.24	1.2	1,130.16	71.26	80,535.20
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	6,416.62		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,122.08	71.26	79,959.42
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	144.8928					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	83.1168					
		Итого по расценке					1,343.80		7,546.78		
		ФОТ							2,252.24		160,494.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,004.49		142,840.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			923.42		65,802.79
		Всего по позиции							**10,474.69**		
13	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**4.68**	**1**	**4.68**					
		1 ОТ					58.34	1.2	327.64	71.26	23,347.63
		2 ЭМ					330.42	1.2	1,855.64		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	324.49	71.26	23,123.16
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	42.00768					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	24.03648					
		Итого по расценке					388.76		2,183.28		
		ФОТ							652.13		46,470.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			580.40		41,359.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			267.37		19,053.02
		Всего по позиции							**3,031.05**		
14	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.82**	**1**	**1.82**					
		1 ОТ					326.82	1.2	713.77	71.26	50,863.25
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	4,046.52		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	707.62	71.26	50,425.00
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	91.5096					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	52.416					
		Итого по расценке					2,179.62		4,760.29		
		ФОТ							1,421.39		101,288.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,265.04		90,146.54

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			582.77		41,528.18
		Всего по позиции							**6,608.10**		
15	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.82**	**1**	**1.82**					
	1	ОТ					93.60	1.2	204.42	71.26	14,566.97
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,160.01		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	202.85	71.26	14,455.09
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	26.208					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	15.02592					
		Итого по расценке					624.74		1,364.43		
		ФОТ							407.27		29,022.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			362.47		25,829.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			166.98		11,899.04
		Всего по позиции							**1,893.88**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**82 034.97**		
		Итого прямые затраты по разделу							46 546.79		2 143 316.21
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							23 219.26		1 654 604.46
		- эксплуатация машин и механизмов							23 327.53		488 711.75
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							23 327.53		488 711.75
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							4 079.36		290 695.19
		Итого ФОТ (справочно)							27 298.62		1 945 299.65
		Итого накладные расходы							24 295.76		1 731 316.70
		Итого сметная прибыль							11 192.42		797 572.86
		Итого по разделу							**82 034.97**		**4 672 205.77**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				2 750.67					
		затраты труда машинистов				302.17					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**82 034.97**	
ВСЕГО строительные работы		82 034.97	4 672 205.77
в том числе			
всего прямые затраты		46 546.79	2 143 316.21
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		23 219.26	1 654 604.46
- эксплуатация машин и механизмов		23 327.53	488 711.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		23 327.53	488 711.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		4 079.36	290 695.19
всего ФОТ (справочно)		27 298.62	1 945 299.65
всего накладные расходы		24 295.76	1 731 316.70
всего сметная прибыль		11 192.42	797 572.86
ВСЕГО по смете		**82 034.97**	**4 672 205.77**
Всего прямые затраты		46 546.79	2 143 316.21
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		23 219.26	1 654 604.46
- эксплуатация машин и механизмов		23 327.53	488 711.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		23 327.53	488 711.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		4 079.36	290 695.19
Всего ФОТ (справочно)		27 298.62	1 945 299.65
Всего накладные расходы		24 295.76	1 731 316.70
Всего сметная прибыль		11 192.42	797 572.86
Справочно			
затраты труда рабочих	2 750.67		
затраты труда машинистов	302.17		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-18

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район, Чалганский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **573.63** (**8.05**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 573.63 (8.05) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 249.40 3.5 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 417.47 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-1204											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**6.74**	**1**	**6.74**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	726.56	71.26	51,774.67
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	86.70336					
		Итого по расценке					112.29		726.56		
		ФОТ							726.56		51,774.67

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			646.64		46,079.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			297.89		21,227.61
		Всего по позиции							**1,671.09**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**3.16**	**1**	**3.16**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	981.28	71.26	69,926.01
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	117.09696					
		Итого по расценке					323.47		981.28		
		ФОТ							981.28		69,926.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			873.34		62,234.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			402.32		28,669.66
		Всего по позиции							**2,256.94**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.11**	**1**	**1.11**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	433.09	71.26	30,861.99
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	51.6816					
		Итого по расценке					406.43		433.09		
		ФОТ							433.09		30,861.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			385.45		27,467.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			177.57		12,653.42
		Всего по позиции							**996.11**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	85.70	71.26	6,106.98
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	10.0464					
		Итого по расценке					686.67		85.70		
		ФОТ							85.70		6,106.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.27		5,435.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.14		2,503.86
		Всего по позиции							**197.11**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.28**	**1**	**3.28**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	414.29	71.26	29,522.31
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	49.43616					
		Итого по расценке					131.57		414.29		
		ФОТ							414.29		29,522.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			368.72		26,274.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			169.86		12,104.15
		Всего по позиции							**952.87**		

6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.52**	**1**	**1.52**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	561.27	71.26	39,996.10
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	66.97728					
		Итого по расценке					384.64		561.27		
		ФОТ							561.27		39,996.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			499.53		35,596.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			230.12		16,398.40
		Всего по позиции							**1,290.92**		
7	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.51**	**1**	**0.51**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	242.07	71.26	17,249.91
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	28.8864					
		Итого по расценке					494.42		242.07		
		ФОТ							242.07		17,249.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			215.44		15,352.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.25		7,072.46
		Всего по позиции							**556.76**		
8	**ФЕР01-02-101-14**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					827.94	0.96	55.64	71.26	3,964.91
		ЗТ	чел.-ч	98.8	0.96	6.63936					
		Итого по расценке					827.94		55.64		
		ФОТ							55.64		3,964.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			49.52		3,528.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.81		1,625.61
		Всего по позиции							**127.97**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**8 049.77**		
		Итого прямые затраты по разделу							3 499.90		249 402.88
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							3 499.90		249 402.88
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							3 499.90		249 402.88
		Итого накладные расходы							3 114.91		221 968.57
		Итого сметная прибыль							1 434.96		102 255.17
		Итого по разделу							**8 049.77**		**573 626.62**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				417.47					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**8 049.77**	
ВСЕГО строительные работы		8 049.77	573 626.62
в том числе			
всего прямые затраты		3 499.90	249 402.88
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 499.90	249 402.88
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		3 499.90	249 402.88
всего накладные расходы		3 114.91	221 968.57
всего сметная прибыль		1 434.96	102 255.17
ВСЕГО по смете		**8 049.77**	**573 626.62**
Всего прямые затраты		3 499.90	249 402.88
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		3 499.90	249 402.88
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		3 499.90	249 402.88
Всего накладные расходы		3 114.91	221 968.57
Всего сметная прибыль		1 434.96	102 255.17
Справочно			
затраты труда рабочих	417.47		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-19

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **41 435.05** (**721.73**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	41 435.05	(721.73) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	14 806.07	207.78 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	24,609.34	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	2,573.62	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**3541**	**1**	**3,541**					
	1	ОТ					37.79	1.2	160,577.27	71.26	11,442,736.26
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	18,823.956					
		Итого по расценке					37.79		160,577.27		
		ФОТ							160,577.27		11,442,736.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			142,913.77		10,184,035.27

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65,836.68		4,691,521.87
		Всего по позиции							**369,327.72**		
Пролет 334-360,361-364,365-366,368-437											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**80.73**	**1**	**80.73**					
	1	ОТ					48.97	1.2	4,744.02	71.26	338,058.87
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	504.72396					
		Итого по расценке					48.97		4,744.02		
		ФОТ							4,744.02		338,058.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,222.18		300,872.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,945.05		138,604.14
		Всего по позиции							**10,911.25**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**38.27**	**1**	**38.27**					
	1	ОТ					94.94	1.2	4,360.02	71.26	310,695.03
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	463.8324					
		Итого по расценке					94.94		4,360.02		
		ФОТ							4,360.02		310,695.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,880.42		276,518.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,787.61		127,384.96
		Всего по позиции							**10,028.05**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**12.75**	**1**	**12.75**					
	1	ОТ					125.96	1.2	1,927.19	71.26	137,331.56
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	205.02					
		Итого по расценке					125.96		1,927.19		
		ФОТ							1,927.19		137,331.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,715.20		122,225.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			790.15		56,305.94
		Всего по позиции							**4,432.54**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.95**	**1**	**0.95**					
	1	ОТ					192.70	1.2	219.68	71.26	15,654.40
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	23.37					
		Итого по расценке					192.70		219.68		
		ФОТ							219.68		15,654.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			195.52		13,932.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			90.07		6,418.30
		Всего по позиции							**505.27**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**5.28**	**1**	**5.28**					
	1	ОТ					59.22	1.2	375.22	71.26	26,738.18
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	39.9168					
		Итого по расценке					59.22		375.22		

		ФОТ							375.22		26,738.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			333.95		23,796.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			153.84		10,962.65
		Всего по позиции							**863.01**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.58**	**1**	**2.58**					
	1	ОТ					115.62	1.2	357.96	71.26	25,508.23
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	38.0808					
		Итого по расценке					115.62		357.96		
		ФОТ							357.96		25,508.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			318.58		22,702.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.76		10,458.37
		Всего по позиции							**823.30**		
8	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.82**	**1**	**0.82**					
	1	ОТ					154.16	1.2	151.69	71.26	10,809.43
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	16.1376					
		Итого по расценке					154.16		151.69		
		ФОТ							151.69		10,809.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.00		9,620.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.19		4,431.87
		Всего по позиции							**348.88**		
9	**ФЕР01-02-099-12**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					237.82	1.2	39.95	71.26	2,846.84
		ЗТ	чел.-ч	25.3	1.2	4.2504					
		Итого по расценке					237.82		39.95		
		ФОТ							39.95		2,846.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.56		2,533.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.38		1,167.20
		Всего по позиции							**91.89**		
10	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**86.01**	**1**	**86.01**					
	1	ОТ					115.44	1.2	11,914.79	71.26	849,047.94
	2	ЭМ					655.43	1.2	67,648.24		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	11,830.16	71.26	843,017.20
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,527.5376					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	876.26988					
		Итого по расценке					770.87		79,563.03		
		ФОТ							23,744.95		1,692,065.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21,133.01		1,505,937.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9,735.43		693,746.71
		Всего по позиции							**110,431.47**		

11	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**86.01**	**1**	**86.01**					
	1	ОТ					28.94	1.2	2,986.96	71.26	212,850.77
	2	ЭМ					163.66	1.2	16,891.68		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2,953.93	71.26	210,497.05
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	382.91652					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	218.80944					
		Итого по расценке					192.60		19,878.64		
		ФОТ							5,940.89		423,347.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,287.39		376,779.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,435.76		173,572.61
		Всего по позиции							**27,601.79**		
12	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**40.85**	**1**	**40.85**					
	1	ОТ					201.24	1.2	9,864.78	71.26	702,964.22
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	56,008.29		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	9,794.20	71.26	697,934.69
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1,264.716					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	725.496					
		Итого по расценке					1,343.80		65,873.07		
		ФОТ							19,658.98		1,400,898.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17,496.49		1,246,800.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,060.18		574,368.55
		Всего по позиции							**91,429.74**		
13	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**40.85**	**1**	**40.85**					
	1	ОТ					58.34	1.2	2,859.83	71.26	203,791.49
	2	ЭМ					330.42	1.2	16,197.19		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	2,832.38	71.26	201,835.40
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	366.6696					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	209.8056					
		Итого по расценке					388.76		19,057.02		
		ФОТ							5,692.21		405,626.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,066.07		361,007.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,333.81		166,307.02
		Всего по позиции							**26,456.90**		
14	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**14.66**	**1**	**14.66**					
	1	ОТ					326.82	1.2	5,749.42	71.26	409,703.67
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	32,594.46		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	5,699.81	71.26	406,168.46
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	737.1048					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	422.208					
		Итого по расценке					2,179.62		38,343.88		
		ФОТ							11,449.23		815,872.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,189.81		726,126.20

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,694.18		334,507.57
		Всего по позиции							**53,227.87**		
15	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**14.66**	**1**	**14.66**					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,646.61	71.26	117,337.43
	2	ЭМ					531.14	1.2	9,343.81		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,633.94	71.26	116,434.56
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	211.104					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	121.03296					
		Итого по расценке					624.74		10,990.42		
		ФОТ							3,280.55		233,771.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,919.69		208,057.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,345.03		95,846.52
		Всего по позиции							**15,255.14**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**721 734.82**		
		Итого прямые затраты по разделу							406 459.06		18 968 497.21
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							207 775.39		14 806 074.32
		- эксплуатация машин и механизмов							198 683.67		4 162 422.89
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							198 683.67		4 162 422.89
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							34 744.42		2 475 887.36
		Итого ФОТ (справочно)							242 519.81		17 281 961.68
		Итого накладные расходы							215 842.64		15 380 945.89
		Итого сметная прибыль							99 433.12		7 085 604.28
		Итого по разделу							**721 734.82**		**41 435 047.38**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				24 609.34					
		затраты труда машинистов				2 573.62					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**721 734.82**	
ВСЕГО строительные работы		721 734.82	41 435 047.38
в том числе			
всего прямые затраты		406 459.06	18 968 497.21
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		207 775.39	14 806 074.32
- эксплуатация машин и механизмов		198 683.67	4 162 422.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		198 683.67	4 162 422.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		34 744.42	2 475 887.36
всего ФОТ (справочно)		242 519.81	17 281 961.68
всего накладные расходы		215 842.64	15 380 945.89
всего сметная прибыль		99 433.12	7 085 604.28
ВСЕГО по смете		**721 734.82**	**41 435 047.38**
Всего прямые затраты		406 459.06	18 968 497.21
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		207 775.39	14 806 074.32
- эксплуатация машин и механизмов		198 683.67	4 162 422.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		198 683.67	4 162 422.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		34 744.42	2 475 887.36
Всего ФОТ (справочно)		242 519.81	17 281 961.68
Всего накладные расходы		215 842.64	15 380 945.89
Всего сметная прибыль		99 433.12	7 085 604.28
Справочно			
затраты труда рабочих	24 609.34		
затраты труда машинистов	2 573.62		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-20

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Ушумунское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **4 639.56** (**65.11**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	4 639.56	(65.11) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 2 017.20 28.31 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 3,376.69 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 334-360,361-364,365-366,368-437											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**80.73**	**1**	**80.73**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	8,702.56	71.26	620,144.43
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	1,038.51072					
		Итого по расценке					112.29		8,702.56		
		ФОТ							8,702.56		620,144.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,745.28		551,928.54

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,568.05		254,259.22
		Всего по позиции							**20,015.89**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**38.27**	**1**	**38.27**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	11,884.03	71.26	846,855.98
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1,418.13312					
		Итого по расценке					323.47		11,884.03		
		ФОТ							11,884.03		846,855.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,576.79		753,701.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,872.45		347,210.95
		Всего по позиции							**27,333.27**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**12.75**	**1**	**12.75**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	4,974.70	71.26	354,497.12
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	593.64					
		Итого по расценке					406.43		4,974.70		
		ФОТ							4,974.70		354,497.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,427.48		315,502.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,039.63		145,343.82
		Всего по позиции							**11,441.81**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.95**	**1**	**0.95**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	626.24	71.26	44,625.86
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	73.416					
		Итого по расценке					686.67		626.24		
		ФОТ							626.24		44,625.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			557.35		39,717.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			256.76		18,296.60
		Всего по позиции							**1,440.35**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**5.28**	**1**	**5.28**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	666.90	71.26	47,523.29
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	79.58016					
		Итого по расценке					131.57		666.90		
		ФОТ							666.90		47,523.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			593.54		42,295.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			273.43		19,484.55
		Всего по позиции							**1,533.87**		
6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.58**	**1**	**2.58**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	952.68	71.26	67,887.98

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	113.68512					
		Итого по расценке					384.64		952.68		
		ФОТ							952.68		67,887.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			847.89		60,420.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			390.60		27,834.07
		Всего по позиции							**2,191.17**		
7	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.82**	**1**	**0.82**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	389.21	71.26	27,735.10
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	46.4448					
		Итого по расценке					494.42		389.21		
		ФОТ							389.21		27,735.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			346.40		24,684.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			159.58		11,371.39
		Всего по позиции							**895.19**		
8	**ФЕР01-02-101-14**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					827.94	0.96	111.28	71.26	7,929.81
		ЗТ	чел.-ч	98.8	0.96	13.27872					
		Итого по расценке					827.94		111.28		
		ФОТ							111.28		7,929.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			99.04		7,057.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.62		3,251.22
		Всего по позиции							**255.94**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**65 107.49**	
Итого прямые затраты по разделу	28 307.60	2 017 199.57
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	28 307.60	2 017 199.57
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	28 307.60	2 017 199.57
Итого накладные расходы	25 193.77	1 795 307.62
Итого сметная прибыль	11 606.12	827 051.82
Итого по разделу	**65 107.49**	**4 639 559.01**
Справочно		
затраты труда рабочих	3 376.69	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**65 107.49**	
ВСЕГО строительные работы		65 107.49	4 639 559.01
в том числе			
всего прямые затраты		28 307.60	2 017 199.57
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		28 307.60	2 017 199.57
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		28 307.60	2 017 199.57
всего накладные расходы		25 193.77	1 795 307.62
всего сметная прибыль		11 606.12	827 051.82
ВСЕГО по смете		**65 107.49**	**4 639 559.01**
Всего прямые затраты		28 307.60	2 017 199.57
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		28 307.60	2 017 199.57
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		28 307.60	2 017 199.57
Всего накладные расходы		25 193.77	1 795 307.62
Всего сметная прибыль		11 606.12	827 051.82
Справочно			
затраты труда рабочих	3 376.69		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-21

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он гор. Пос. Ушумун
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **291.78** (**5.08**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 291.78 (5.08) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 104.31 1.46 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 173.39 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 18.09 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**25**	**1**	**25**					
	1	ОТ					37.79	1.2	1,133.70	71.26	80,787.46
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	132.9					
		Итого по расценке					37.79		1,133.70		
		ФОТ							1,133.70		80,787.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,008.99		71,900.84

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			464.82		33,122.86
		Всего по позиции							**2,607.51**		
Пролет 364-365,366-368											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.59**	**1**	**0.59**					
	1	ОТ					48.97	1.2	34.67	71.26	2,470.58
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	3.68868					
		Итого по расценке					48.97		34.67		
		ФОТ							34.67		2,470.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.86		2,198.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.21		1,012.94
		Всего по позиции							**79.74**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.3**	**1**	**0.3**					
	1	ОТ					94.94	1.2	34.18	71.26	2,435.67
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	3.636					
		Итого по расценке					94.94		34.18		
		ФОТ							34.18		2,435.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.42		2,167.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.01		998.62
		Всего по позиции							**78.61**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ					125.96	1.2	15.12	71.26	1,077.45
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.608					
		Итого по расценке					125.96		15.12		
		ФОТ							15.12		1,077.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.46		958.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.20		441.75
		Всего по позиции							**34.78**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.59**	**1**	**0.59**					
	1	ОТ					115.44	1.2	81.73	71.26	5,824.08
	2	ЭМ					655.43	1.2	464.04		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	81.15	71.26	5,782.75
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	10.4784					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	6.01092					
		Итого по расценке					770.87		545.77		
		ФОТ							162.88		11,606.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			144.96		10,330.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			66.78		4,758.80
		Всего по позиции							**757.51**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.59**	**1**	**0.59**					

		1	ОТ					28.94	1.2	20.49	71.26	1,460.12
		2	ЭМ					163.66	1.2	115.87		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	20.26	71.26	1,443.73
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	2.62668					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.50096					
			Итого по расценке					192.60		136.36		
			ФОТ							40.75		2,903.85
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36.27		2,584.43
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.71		1,190.58
			Всего по позиции							**189.34**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.3**	**1**	**0.3**					
		1	ОТ					201.24	1.2	72.45	71.26	5,162.79
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	411.32		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	71.93	71.26	5,125.73
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	9.288					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	5.328					
			Итого по расценке					1,343.80		483.77		
			ФОТ							144.38		10,288.52
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			128.50		9,156.78
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59.20		4,218.29
			Всего по позиции							**671.47**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.3**	**1**	**0.3**					
		1	ОТ					58.34	1.2	21.00	71.26	1,496.46
		2	ЭМ					330.42	1.2	118.95		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	20.80	71.26	1,482.21
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	2.6928					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.5408					
			Итого по расценке					388.76		139.95		
			ФОТ							41.80		2,978.67
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.20		2,651.02
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.14		1,221.25
			Всего по позиции							**194.29**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
		1	ОТ					326.82	1.2	39.22	71.26	2,794.82
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	222.34		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	38.88	71.26	2,770.59
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	5.028					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.88					
			Итого по расценке					2,179.62		261.56		
			ФОТ							78.10		5,565.41
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.51		4,953.21
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.02		2,281.82
			Всего по позиции							**363.09**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
		1 ОТ					93.60	1.2	11.23	71.26	800.25
		2 ЭМ					531.14	1.2	63.74		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	11.15	71.26	794.55
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.44					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.8256					
		Итого по расценке					624.74		74.97		
		ФОТ							22.38		1,594.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.92		1,419.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.18		653.87
		Всего по позиции							**104.07**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**5 080.41**		
		Итого прямые затраты по разделу							2 860.05		133 561.33
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 463.79		104 309.68
		- эксплуатация машин и механизмов							1 396.26		29 251.65
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							1 396.26		29 251.65
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							244.17		17 399.56
		Итого ФОТ (справочно)							1 707.96		121 709.24
		Итого накладные расходы							1 520.09		108 321.23
		Итого сметная прибыль							700.27		49 900.78
		Итого по разделу							**5 080.41**		**291 783.34**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				173.39					
		затраты труда машинистов				18.09					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**5 080.41**	
ВСЕГО строительные работы		5 080.41	291 783.34
в том числе			
всего прямые затраты		2 860.05	133 561.33
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 463.79	104 309.68
- эксплуатация машин и механизмов		1 396.26	29 251.65
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 396.26	29 251.65
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		244.17	17 399.56
всего ФОТ (справочно)		1 707.96	121 709.24
всего накладные расходы		1 520.09	108 321.23
всего сметная прибыль		700.27	49 900.78
ВСЕГО по смете		**5 080.41**	**291 783.34**
Всего прямые затраты		2 860.05	133 561.33
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 463.79	104 309.68
- эксплуатация машин и механизмов		1 396.26	29 251.65
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 396.26	29 251.65
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		244.17	17 399.56
Всего ФОТ (справочно)		1 707.96	121 709.24
Всего накладные расходы		1 520.09	108 321.23
Всего сметная прибыль		700.27	49 900.78
Справочно			
затраты труда рабочих	173.39		
затраты труда машинистов	18.09		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-22

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он гор. Пос. Ушумун
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **32.09** (**0.45**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 32.09 (0.45) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 13.95 0.2 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 23.36 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 364-365,366-368											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.59**	**1**	**0.59**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	63.60	71.26	4,532.14
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	7.58976					
		Итого по расценке					112.29		63.60		
		ФОТ							63.60		4,532.14

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			56.60		4,033.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.08		1,858.18
		Всего по позиции							**146.28**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.3**	**1**	**0.3**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	93.16	71.26	6,638.58
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	11.1168					
		Итого по расценке					323.47		93.16		
		ФОТ							93.16		6,638.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			82.91		5,908.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.20		2,721.82
		Всего по позиции							**214.27**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	39.02	71.26	2,780.57
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	4.656					
		Итого по расценке					406.43		39.02		
		ФОТ							39.02		2,780.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.73		2,474.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.00		1,140.03
		Всего по позиции							**89.75**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**450.30**		
		Итого прямые затраты по разделу							195.78		13 951.29
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							195.78		13 951.29
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							195.78		13 951.29
		Итого накладные расходы							174.24		12 416.65
		Итого сметная прибыль							80.28		5 720.03
		Итого по разделу							**450.30**		**32 087.97**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				23.36					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**450.30**	
ВСЕГО строительные работы		450.30	32 087.97
в том числе			
всего прямые затраты		195.78	13 951.29
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		195.78	13 951.29
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		195.78	13 951.29
всего накладные расходы		174.24	12 416.65
всего сметная прибыль		80.28	5 720.03
ВСЕГО по смете		**450.30**	**32 087.97**
Всего прямые затраты		195.78	13 951.29
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		195.78	13 951.29
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		195.78	13 951.29
Всего накладные расходы		174.24	12 416.65
Всего сметная прибыль		80.28	5 720.03
Справочно			
затраты труда рабочих	23.36		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-23

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **16 514.72** (**289.03**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	16 514.72	(289.03) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	5 869.92	82.37 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	9,758.23	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1,050.88	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**1389**	**1**	**1,389**					
	1	ОТ					37.79	1.2	62,988.37	71.26	4,488,551.25
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	7,383.924					
		Итого по расценке					37.79		62,988.37		
		ФОТ							62,988.37		4,488,551.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			56,059.65		3,994,810.61

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25,825.23		1,840,306.01
		Всего по позиции							**144,873.25**		
Пролет 437-468,471-493,494-501											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**29.15**	**1**	**29.15**					
	1	ОТ					48.97	1.2	1,712.97	71.26	122,066.24
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	182.2458					
		Итого по расценке					48.97		1,712.97		
		ФОТ							1,712.97		122,066.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,524.54		108,638.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			702.32		50,047.16
		Всего по позиции							**3,939.83**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**13.64**	**1**	**13.64**					
	1	ОТ					94.94	1.2	1,553.98	71.26	110,736.61
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	165.3168					
		Итого по расценке					94.94		1,553.98		
		ФОТ							1,553.98		110,736.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,383.04		98,555.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			637.13		45,402.01
		Всего по позиции							**3,574.15**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**4.61**	**1**	**4.61**					
	1	ОТ					125.96	1.2	696.81	71.26	49,654.68
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	74.1288					
		Итого по расценке					125.96		696.81		
		ФОТ							696.81		49,654.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			620.16		44,192.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			285.69		20,358.42
		Всего по позиции							**1,602.66**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.31**	**1**	**0.31**					
	1	ОТ					192.70	1.2	71.68	71.26	5,107.92
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	7.626					
		Итого по расценке					192.70		71.68		
		ФОТ							71.68		5,107.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.80		4,546.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.39		2,094.25
		Всего по позиции							**164.87**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**6.26**	**1**	**6.26**					
	1	ОТ					59.22	1.2	444.86	71.26	31,700.72
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	47.3256					
		Итого по расценке					59.22		444.86		
		ФОТ							444.86		31,700.72

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			395.93		28,213.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			182.39		12,997.30
		Всего по позиции							**1,023.18**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.97**	**1**	**2.97**					
	1	ОТ					115.62	1.2	412.07	71.26	29,364.11
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	43.8372					
		Итого по расценке					115.62		412.07		
		ФОТ							412.07		29,364.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			366.74		26,134.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			168.95		12,039.29
		Всего по позиции							**947.76**		
8	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.96**	**1**	**0.96**					
	1	ОТ					154.16	1.2	177.59	71.26	12,655.06
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	18.8928					
		Итого по расценке					154.16		177.59		
		ФОТ							177.59		12,655.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			158.06		11,263.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.81		5,188.57
		Всего по позиции							**408.46**		
9	**ФЕР01-02-099-12**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					237.82	1.2	14.27	71.26	1,016.88
		ЗТ	чел.-ч	25.3	1.2	1.518					
		Итого по расценке					237.82		14.27		
		ФОТ							14.27		1,016.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.70		905.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.85		416.92
		Всего по позиции							**32.82**		
10	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**35.41**	**1**	**35.41**					
	1	ОТ					115.44	1.2	4,905.28	71.26	349,550.25
	2	ЭМ					655.43	1.2	27,850.53		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	4,870.43	71.26	347,066.84
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	628.8816					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	360.75708					
		Итого по расценке					770.87		32,755.81		
		ФОТ							9,775.71		696,617.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,700.38		619,989.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,008.04		285,613.01
		Всего по позиции							**45,464.23**		

11	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**35.41**	**1**	**35.41**					
		1 ОТ					28.94	1.2	1,229.72	71.26	87,629.85
		2 ЭМ					163.66	1.2	6,954.24		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,216.12	71.26	86,660.71
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	157.64532					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	90.08304					
		Итого по расценке					192.60		8,183.96		
		ФОТ							2,445.84		174,290.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,176.80		155,118.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,002.79		71,459.13
		Всего по позиции							**11,363.55**		
12	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**16.61**	**1**	**16.61**					
		1 ОТ					201.24	1.2	4,011.12	71.26	285,832.41
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	22,773.51		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	3,982.41	71.26	283,786.54
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	514.2456					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	294.9936					
		Итого по расценке					1,343.80		26,784.63		
		ФОТ							7,993.53		569,618.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,114.24		506,960.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,277.35		233,543.77
		Всего по позиции							**37,176.22**		
13	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**16.61**	**1**	**16.61**					
		1 ОТ					58.34	1.2	1,162.83	71.26	82,863.27
		2 ЭМ					330.42	1.2	6,585.93		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,151.67	71.26	82,068.00
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	149.09136					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	85.30896					
		Итого по расценке					388.76		7,748.76		
		ФОТ							2,314.50		164,931.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,059.91		146,788.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			948.95		67,621.82
		Всего по позиции							**10,757.62**		
14	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**5.93**	**1**	**5.93**					
		1 ОТ					326.82	1.2	2,325.65	71.26	165,725.82
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	13,184.52		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,305.58	71.26	164,295.63
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	298.1604					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	170.784					
		Итого по расценке					2,179.62		15,510.17		
		ФОТ							4,631.23		330,021.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,121.79		293,719.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,898.80		135,308.79
		Всего по позиции							**21,530.76**		
15	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**5.93**	**1**	**5.93**					
	1	ОТ					93.60	1.2	666.06	71.26	47,463.44
	2	ЭМ					531.14	1.2	3,779.59		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	660.93	71.26	47,097.87
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	85.392					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	48.95808					
		Итого по расценке					624.74		4,445.65		
		ФОТ							1,326.99		94,561.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,181.02		84,159.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			544.07		38,770.14
		Всего по позиции							**6,170.74**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**289 030.10**		
		Итого прямые затраты по разделу							163 501.58		7 569 556.81
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							82 373.26		5 869 918.51
		- эксплуатация машин и механизмов							81 128.32		1 699 638.30
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							81 128.32		1 699 638.30
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							14 187.14		1 010 975.59
		Итого ФОТ (справочно)							96 560.40		6 880 894.10
		Итого накладные расходы							85 938.76		6 123 995.75
		Итого сметная прибыль							39 589.76		2 821 166.59
		Итого по разделу							**289 030.10**		**16 514 719.15**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				9 758.23					
		затраты труда машинистов				1 050.88					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**289 030.10**	
ВСЕГО строительные работы		289 030.10	16 514 719.15
в том числе			
всего прямые затраты		163 501.58	7 569 556.81
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		82 373.26	5 869 918.51
- эксплуатация машин и механизмов		81 128.32	1 699 638.30
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		81 128.32	1 699 638.30
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		14 187.14	1 010 975.59
всего ФОТ (справочно)		96 560.40	6 880 894.10
всего накладные расходы		85 938.76	6 123 995.75
всего сметная прибыль		39 589.76	2 821 166.59
ВСЕГО по смете		**289 030.10**	**16 514 719.15**
Всего прямые затраты		163 501.58	7 569 556.81
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		82 373.26	5 869 918.51
- эксплуатация машин и механизмов		81 128.32	1 699 638.30
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		81 128.32	1 699 638.30
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		14 187.14	1 010 975.59
Всего ФОТ (справочно)		96 560.40	6 880 894.10
Всего накладные расходы		85 938.76	6 123 995.75
Всего сметная прибыль		39 589.76	2 821 166.59
Справочно			
затраты труда рабочих	9 758.23		
затраты труда машинистов	1 050.88		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-24

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Сивакское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 928.06** (**27.06**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	1 928.06	(27.06) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 838.29 11.76 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,403.37 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 437-468,471-493,494-501											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**29.15**	**1**	**29.15**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	3,142.32	71.26	223,921.72
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	374.9856					
		Итого по расценке					112.29		3,142.32		
		ФОТ							3,142.32		223,921.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,796.66		199,290.33

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,288.35		91,807.91
		Всего по позиции							**7,227.33**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**13.64**	**1**	**13.64**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	4,235.65	71.26	301,832.42
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	505.44384					
		Итого по расценке					323.47		4,235.65		
		ФОТ							4,235.65		301,832.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,769.73		268,630.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,736.62		123,751.29
		Всего по позиции							**9,742.00**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**4.61**	**1**	**4.61**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	1,798.70	71.26	128,175.36
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	214.6416					
		Итого по расценке					406.43		1,798.70		
		ФОТ							1,798.70		128,175.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,600.84		114,076.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			737.47		52,551.90
		Всего по позиции							**4,137.01**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.31**	**1**	**0.31**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	204.35	71.26	14,561.98
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	23.9568					
		Итого по расценке					686.67		204.35		
		ФОТ							204.35		14,561.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			181.87		12,960.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			83.78		5,970.41
		Всего по позиции							**470.00**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**6.26**	**1**	**6.26**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	790.68	71.26	56,343.86
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	94.35072					
		Итого по расценке					131.57		790.68		
		ФОТ							790.68		56,343.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			703.71		50,146.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			324.18		23,100.98
		Всего по позиции							**1,818.57**		
6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.97**	**1**	**2.97**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	1,096.69	71.26	78,150.13

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	130.87008					
		Итого по расценке					384.64		1,096.69		
		ФОТ							1,096.69		78,150.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			976.05		69,553.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			449.64		32,041.55
		Всего по позиции							**2,522.38**		
7	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.96**	**1**	**0.96**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	455.66	71.26	32,470.33
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	54.3744					
		Итого по расценке					494.42		455.66		
		ФОТ							455.66		32,470.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			405.54		28,898.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			186.82		13,312.84
		Всего по позиции							**1,048.02**		
8	**ФЕР01-02-101-14**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					827.94	0.96	39.74	71.26	2,831.87
		ЗТ	чел.-ч	98.8	0.96	4.7424					
		Итого по расценке					827.94		39.74		
		ФОТ							39.74		2,831.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.37		2,520.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.29		1,161.07
		Всего по позиции							**91.40**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**27 056.71**		
		Итого прямые затраты по разделу							11 763.79		838 287.67
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							11 763.79		838 287.67
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							11 763.79		838 287.67
		Итого накладные расходы							10 469.77		746 076.02
		Итого сметная прибыль							4 823.15		343 697.95
		Итого по разделу							**27 056.71**		**1 928 061.64**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1 403.37					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**27 056.71**	
ВСЕГО строительные работы		27 056.71	1 928 061.64
в том числе			
всего прямые затраты		11 763.79	838 287.67
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		11 763.79	838 287.67
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		11 763.79	838 287.67
всего накладные расходы		10 469.77	746 076.02
всего сметная прибыль		4 823.15	343 697.95
ВСЕГО по смете		**27 056.71**	**1 928 061.64**
Всего прямые затраты		11 763.79	838 287.67
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		11 763.79	838 287.67
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		11 763.79	838 287.67
Всего накладные расходы		10 469.77	746 076.02
Всего сметная прибыль		4 823.15	343 697.95
Справочно			
затраты труда рабочих	1 403.37		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-25

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **716.85** (**12.48**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 716.85 (12.48) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 256.24 3.6 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 425.73 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 44.46 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**61**	**1**	**61**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,766.23	71.26	197,121.55
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	324.276					
		Итого по расценке					37.79		2,766.23		
		ФОТ							2,766.23		197,121.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,461.94		175,438.18

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,134.15		80,819.84
		Всего по позиции							**6,362.32**		
Пролет 468-471,483-488,493-494											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.91**	**1**	**0.91**					
	1	ОТ					48.97	1.2	53.48	71.26	3,810.98
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	5.68932					
		Итого по расценке					48.97		53.48		
		ФОТ							53.48		3,810.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.60		3,391.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.93		1,562.50
		Всего по позиции							**123.01**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.46**	**1**	**0.46**					
	1	ОТ					94.94	1.2	52.41	71.26	3,734.74
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	5.5752					
		Итого по расценке					94.94		52.41		
		ФОТ							52.41		3,734.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.64		3,323.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.49		1,531.24
		Всего по позиции							**120.54**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.16**	**1**	**0.16**					
	1	ОТ					125.96	1.2	24.18	71.26	1,723.07
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	2.5728					
		Итого по расценке					125.96		24.18		
		ФОТ							24.18		1,723.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.52		1,533.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.91		706.46
		Всего по позиции							**55.61**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					192.70	1.2	9.25	71.26	659.16
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.984					
		Итого по расценке					192.70		9.25		
		ФОТ							9.25		659.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.23		586.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		270.26
		Всего по позиции							**21.27**		
6	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	1	ОТ					59.22	1.2	34.82	71.26	2,481.27
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.7044					
		Итого по расценке					59.22		34.82		

		ФОТ							34.82		2,481.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.99		2,208.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.28		1,017.32
		Всего по позиции							**80.09**		
7	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.25**	**1**	**0.25**					
	1	ОТ					115.62	1.2	34.69	71.26	2,472.01
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.69					
		Итого по расценке					115.62		34.69		
		ФОТ							34.69		2,472.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.87		2,200.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.22		1,013.52
		Всего по позиции							**79.78**		
8	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	1	ОТ					154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
		Итого по расценке					154.16		12.95		
		ФОТ							12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							**29.79**		
9	**ФЕР01-02-099-12**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					237.82	1.2	2.85	71.26	203.09
		ЗТ	чел.-ч	25.3	1.2	0.3036					
		Итого по расценке					237.82		2.85		
		ФОТ							2.85		203.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.54		180.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.17		83.27
		Всего по позиции							**6.56**		
10	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.4**	**1**	**1.4**					
	1	ОТ					115.44	1.2	193.94	71.26	13,820.16
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,101.12		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	192.56	71.26	13,721.83
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	24.864					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	14.2632					
		Итого по расценке					770.87		1,295.06		
		ФОТ							386.50		27,541.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			343.99		24,512.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			158.47		11,292.22
		Всего по позиции							**1,797.52**		

11	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.4**	**1**	**1.4**					
	1	ОТ					28.94	1.2	48.62	71.26	3,464.66
	2	ЭМ					163.66	1.2	274.95		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	48.08	71.26	3,426.18
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	6.2328					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.5616					
		Итого по расценке					192.60		323.57		
		ФОТ							96.70		6,890.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			86.06		6,132.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.65		2,825.24
		Всего по позиции							**449.28**		
12	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.71**	**1**	**0.71**					
	1	ОТ					201.24	1.2	171.46	71.26	12,218.24
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	973.46		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	170.23	71.26	12,130.59
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	21.9816					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	12.6096					
		Итого по расценке					1,343.80		1,144.92		
		ФОТ							341.69		24,348.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.10		21,670.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.09		9,983.02
		Всего по позиции							**1,589.11**		
13	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.71**	**1**	**0.71**					
	1	ОТ					58.34	1.2	49.71	71.26	3,542.33
	2	ЭМ					330.42	1.2	281.52		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	49.23	71.26	3,508.13
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	6.37296					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.64656					
		Итого по расценке					388.76		331.23		
		ФОТ							98.94		7,050.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.06		6,274.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.57		2,890.69
		Всего по позиции							**459.86**		
14	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	1	ОТ					326.82	1.2	109.81	71.26	7,825.06
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	622.54		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	108.86	71.26	7,757.36
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	14.0784					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.064					
		Итого по расценке					2,179.62		732.35		
		ФОТ							218.67		15,582.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			194.62		13,868.35

	ПР/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.65		6,388.79
		Всего по позиции							**1,016.62**		
15	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	1	ОТ					93.60	1.2	31.45	71.26	2,241.13
	2	ЭМ					531.14	1.2	178.46		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.032					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.31168					
		Итого по расценке					624.74		209.91		
		ФОТ							62.66		4,465.15
	ПР/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.77		3,973.98
	ПР/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.69		1,830.71
		Всего по позиции							**291.37**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**12 482.73**	
Итого прямые затраты по разделу	7 027.90	328 141.72
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 595.85	256 240.27
- эксплуатация машин и механизмов	3 432.05	71 901.45
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 432.05	71 901.45
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	600.17	42 768.11
Итого ФОТ (справочно)	4 196.02	299 008.38
Итого накладные расходы	3 734.46	266 117.45
Итого сметная прибыль	1 720.37	122 593.44
Итого по разделу	**12 482.73**	**716 852.61**
Справочно		
затраты труда рабочих 425.73		
затраты труда машинистов 44.46		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**12 482.73**	
ВСЕГО строительные работы		12 482.73	716 852.61
в том числе			
всего прямые затраты		7 027.90	328 141.72
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 595.85	256 240.27
- эксплуатация машин и механизмов		3 432.05	71 901.45
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		3 432.05	71 901.45
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		600.17	42 768.11
всего ФОТ (справочно)		4 196.02	299 008.38
всего накладные расходы		3 734.46	266 117.45
всего сметная прибыль		1 720.37	122 593.44
ВСЕГО по смете		**12 482.73**	**716 852.61**
Всего прямые затраты		7 027.90	328 141.72
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		3 595.85	256 240.27
- эксплуатация машин и механизмов		3 432.05	71 901.45
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		3 432.05	71 901.45
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		600.17	42 768.11
Всего ФОТ (справочно)		4 196.02	299 008.38
Всего накладные расходы		3 734.46	266 117.45
Всего сметная прибыль		1 720.37	122 593.44
Справочно			
затраты труда рабочих	425.73		
затраты труда машинистов	44.46		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-26

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **86.07** (**1.21**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 86.07 (1.21) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 37.42 0.53 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 62.61 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 468-471,483-488,493-494											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.91**	**1**	**0.91**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	98.10	71.26	6,990.61
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	11.70624					
		Итого по расценке					112.29		98.10		
		ФОТ							98.10		6,990.61

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.31		6,221.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.22		2,866.15
		Всего по позиции							**225.63**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.46**	**1**	**0.46**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	142.84	71.26	10,178.78
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	17.04576					
		Итого по расценке					323.47		142.84		
		ФОТ							142.84		10,178.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			127.13		9,059.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			58.56		4,173.30
		Всего по позиции							**328.53**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.16**	**1**	**0.16**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	62.43	71.26	4,448.76
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	7.4496					
		Итого по расценке					406.43		62.43		
		ФОТ							62.43		4,448.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.56		3,959.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.60		1,823.99
		Всего по позиции							**143.59**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	26.37	71.26	1,879.13
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	3.0912					
		Итого по расценке					686.67		26.37		
		ФОТ							26.37		1,879.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.47		1,672.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.81		770.44
		Всего по позиции							**60.65**		
5	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.49**	**1**	**0.49**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	61.89	71.26	4,410.28
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	7.38528					
		Итого по расценке					131.57		61.89		
		ФОТ							61.89		4,410.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.08		3,925.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.37		1,808.21
		Всего по позиции							**142.34**		

6	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.25**	**1**	**0.25**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	92.31	71.26	6,578.01
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	11.016					
		Итого по расценке					384.64		92.31		
		ФОТ							92.31		6,578.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			82.16		5,854.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.85		2,696.98
		Всего по позиции							**212.32**		
7	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							**76.42**		
8	**ФЕР01-02-101-14**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					827.94	0.96	7.95	71.26	566.52
		ЗТ	чел.-ч	98.8	0.96	0.94848					
		Итого по расценке					827.94		7.95		
		ФОТ							7.95		566.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.08		504.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.26		232.27
		Всего по позиции							**18.29**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**1 207.77**	
Итого прямые затраты по разделу		525.12	37 420.06
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		525.12	37 420.06
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		525.12	37 420.06
Итого накладные расходы		467.36	33 303.85
Итого сметная прибыль		215.29	15 342.21
Итого по разделу		**1 207.77**	**86 066.12**
Справочно			
затраты труда рабочих	62.61		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 207.77**	
ВСЕГО строительные работы		1 207.77	86 066.12
в том числе			
всего прямые затраты		525.12	37 420.06
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		525.12	37 420.06
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		525.12	37 420.06
всего накладные расходы		467.36	33 303.85
всего сметная прибыль		215.29	15 342.21
ВСЕГО по смете		**1 207.77**	**86 066.12**
Всего прямые затраты		525.12	37 420.06
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		525.12	37 420.06
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		525.12	37 420.06
Всего накладные расходы		467.36	33 303.85
Всего сметная прибыль		215.29	15 342.21
Справочно			
затраты труда рабочих	62.61		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-27

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **5 331.63** (**93.91**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	5 331.63	(93.91) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 881.39	26.4 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,129.57	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	350.22	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**441**	**1**	**441**					
	1	ОТ					37.79	1.2	19,998.47	71.26	1,425,090.97
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,344.356					
		Итого по расценке					37.79		19,998.47		
		ФОТ							19,998.47		1,425,090.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17,798.64		1,268,330.96

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,199.37		584,287.30
		Всего по позиции							**45,996.48**		
Пролет 501-567,571-577,596-612											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**11.83**	**1**	**11.83**					
	1	ОТ					48.97	1.2	695.18	71.26	49,538.53
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	73.96116					
		Итого по расценке					48.97		695.18		
		ФОТ							695.18		49,538.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			618.71		44,089.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			285.02		20,310.80
		Всего по позиции							**1,598.91**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**5.22**	**1**	**5.22**					
	1	ОТ					94.94	1.2	594.70	71.26	42,378.32
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	63.2664					
		Итого по расценке					94.94		594.70		
		ФОТ							594.70		42,378.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			529.28		37,716.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			243.83		17,375.11
		Всего по позиции							**1,367.81**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.8**	**1**	**1.8**					
	1	ОТ					125.96	1.2	272.07	71.26	19,387.71
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	28.944					
		Итого по расценке					125.96		272.07		
		ФОТ							272.07		19,387.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			242.14		17,255.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.55		7,948.96
		Всего по позиции							**625.76**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	1	ОТ					59.22	1.2	33.40	71.26	2,380.08
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.5532					
		Итого по расценке					59.22		33.40		
		ФОТ							33.40		2,380.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.73		2,118.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.69		975.83
		Всего по позиции							**76.82**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	1	ОТ					115.62	1.2	29.14	71.26	2,076.52
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.0996					
		Итого по расценке					115.62		29.14		
		ФОТ							29.14		2,076.52

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.93		1,848.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.95		851.37
		Всего по позиции							**67.02**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	1	ОТ					154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
		Итого по расценке					154.16		12.95		
		ФОТ							12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							**29.79**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**12.3**	**1**	**12.3**					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,703.89	71.26	121,419.20
	2	ЭМ					655.43	1.2	9,674.15		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,691.79	71.26	120,556.96
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	218.448					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	125.3124					
		Итого по расценке					770.87		11,378.04		
		ФОТ							3,395.68		241,976.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,022.16		215,358.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,392.23		99,210.23
		Всего по позиции							**15,792.43**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**12.3**	**1**	**12.3**					
	1	ОТ					28.94	1.2	427.15	71.26	30,438.71
	2	ЭМ					163.66	1.2	2,415.62		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	422.43	71.26	30,102.36
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	54.7596					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	31.2912					
		Итого по расценке					192.60		2,842.77		
		ФОТ							849.58		60,541.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			756.13		53,881.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			348.33		24,821.84
		Всего по позиции							**3,947.23**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**5.43**	**1**	**5.43**					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,311.28	71.26	93,441.81
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	7,444.92		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,301.90	71.26	92,773.39
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	168.1128					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	96.4368					
		Итого по расценке					1,343.80		8,756.20		
		ФОТ							2,613.18		186,215.20

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,325.73		165,731.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,071.40		76,348.23
		Всего по позиции							**12,153.33**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**5.43**	**1**	**5.43**					
	1	ОТ					58.34	1.2	380.14	71.26	27,088.78
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,153.02		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	376.49	71.26	26,828.68
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	48.73968					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	27.88848					
		Итого по расценке					388.76		2,533.16		
		ФОТ							756.63		53,917.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			673.40		47,986.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			310.22		22,106.16
		Всего по позиции							**3,516.78**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**1.87**	**1**	**1.87**					
	1	ОТ					326.82	1.2	733.38	71.26	52,260.66
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	4,157.68		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	727.06	71.26	51,810.30
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	94.0236					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	53.856					
		Итого по расценке					2,179.62		4,891.06		
		ФОТ							1,460.44		104,070.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,299.79		92,623.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			598.78		42,669.09
		Всего по позиции							**6,789.63**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**1.87**	**1**	**1.87**					
	1	ОТ					93.60	1.2	210.04	71.26	14,967.45
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,191.88		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	208.42	71.26	14,852.01
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	26.928					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	15.43872					
		Итого по расценке					624.74		1,401.92		
		ФОТ							418.46		29,819.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			372.43		26,539.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			171.57		12,225.98
		Всего по позиции							**1,945.92**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**93 907.91**		
		Итого прямые затраты по разделу							53 439.06		2 447 822.37
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							26 401.79		1 881 391.56
		- эксплуатация машин и механизмов							27 037.27		566 430.81
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							27 037.27		566 430.81
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							4 728.09		336 923.70

Итого ФОТ (справочно)		31 129.88	2 218 315.26
Итого накладные расходы		27 705.60	1 974 300.56
Итого сметная прибыль		12 763.25	909 509.26
Итого по разделу		**93 907.91**	**5 331 632.19**
Справочно			
затраты труда рабочих	3 129.57		
затраты труда машинистов	350.22		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**93 907.91**	
ВСЕГО строительные работы		93 907.91	5 331 632.19
в том числе			
всего прямые затраты		53 439.06	2 447 822.37
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		26 401.79	1 881 391.56
- эксплуатация машин и механизмов		27 037.27	566 430.81
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		27 037.27	566 430.81
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		4 728.09	336 923.70
всего ФОТ (справочно)		31 129.88	2 218 315.26
всего накладные расходы		27 705.60	1 974 300.56
всего сметная прибыль		12 763.25	909 509.26
ВСЕГО по смете		**93 907.91**	**5 331 632.19**
Всего прямые затраты		53 439.06	2 447 822.37
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		26 401.79	1 881 391.56
- эксплуатация машин и механизмов		27 037.27	566 430.81
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		27 037.27	566 430.81
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		4 728.09	336 923.70
Всего ФОТ (справочно)		31 129.88	2 218 315.26
Всего накладные расходы		27 705.60	1 974 300.56
Всего сметная прибыль		12 763.25	909 509.26
Справочно			
затраты труда рабочих	3 129.57		
затраты труда машинистов	350.22		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-28

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **617.68** (**8.67**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 617.68 (8.67) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 268.56 3.77 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 449.72 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 501-567,571-577,596-612											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**11.83**	**1**	**11.83**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,275.26	71.26	90,875.03
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	152.18112					
		Итого по расценке					112.29		1,275.26		
		ФОТ							1,275.26		90,875.03

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,134.98		80,878.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			522.86		37,258.76
		Всего по позиции							**2,933.10**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**5.22**	**1**	**5.22**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,620.97	71.26	115,510.32
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	193.43232					
		Итого по расценке					323.47		1,620.97		
		ФОТ							1,620.97		115,510.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,442.66		102,804.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			664.60		47,359.23
		Всего по позиции							**3,728.23**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.8**	**1**	**1.8**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	702.31	71.26	50,046.61
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	83.808					
		Итого по расценке					406.43		702.31		
		ФОТ							702.31		50,046.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			625.06		44,541.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			287.95		20,519.11
		Всего по позиции							**1,615.32**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	59.36	71.26	4,229.99
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	7.08384					
		Итого по расценке					131.57		59.36		
		ФОТ							59.36		4,229.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.83		3,764.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.34		1,734.30
		Всего по позиции							**136.53**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	77.54	71.26	5,525.50
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	9.25344					
		Итого по расценке					384.64		77.54		
		ФОТ							77.54		5,525.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.01		4,917.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.79		2,265.46
		Всего по позиции							**178.34**		

6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							**76.42**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**8 667.94**	
Итого прямые затраты по разделу		3 768.67	268 555.42
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 768.67	268 555.42
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		3 768.67	268 555.42
Итого накладные расходы		3 354.11	239 014.32
Итого сметная прибыль		1 545.16	110 107.73
Итого по разделу		**8 667.94**	**617 677.47**
Справочно			
затраты труда рабочих	449.72		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**8 667.94**	
ВСЕГО строительные работы		8 667.94	617 677.47
в том числе			
всего прямые затраты		3 768.67	268 555.42
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 768.67	268 555.42
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		3 768.67	268 555.42
всего накладные расходы		3 354.11	239 014.32
всего сметная прибыль		1 545.16	110 107.73
ВСЕГО по смете		**8 667.94**	**617 677.47**
Всего прямые затраты		3 768.67	268 555.42
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		3 768.67	268 555.42
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		3 768.67	268 555.42
Всего накладные расходы		3 354.11	239 014.32
Всего сметная прибыль		1 545.16	110 107.73
Справочно			
затраты труда рабочих	449.72		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-29

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Мухинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **836.40** (**14.61**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 836.40 (14.61) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 297.99 4.18 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 495.42 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 52.66 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**71**	**1**	**71**					
	1	ОТ					37.79	1.2	3,219.71	71.26	229,436.53
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	377.436					
		Итого по расценке					37.79		3,219.71		
		ФОТ							3,219.71		229,436.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,865.54		204,198.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,320.08		94,068.98
		Всего по позиции							**7,405.33**		
Пролет 567-571,577-596											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.77**	**1**	**1.77**					
	1	ОТ					48.97	1.2	104.01	71.26	7,411.75
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	11.06604					
		Итого по расценке					48.97		104.01		
		ФОТ							104.01		7,411.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			92.57		6,596.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.64		3,038.82
		Всего по позиции							**239.22**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.83**	**1**	**0.83**					
	1	ОТ					94.94	1.2	94.56	71.26	6,738.35
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	10.0596					
		Итого по расценке					94.94		94.56		
		ФОТ							94.56		6,738.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			84.16		5,997.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.77		2,762.72
		Всего по позиции							**217.49**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	1	ОТ					125.96	1.2	42.32	71.26	3,015.72
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.5024					
		Итого по расценке					125.96		42.32		
		ФОТ							42.32		3,015.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.66		2,683.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.35		1,236.45
		Всего по позиции							**97.33**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					192.70	1.2	4.62	71.26	329.22
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.492					
		Итого по расценке					192.70		4.62		
		ФОТ							4.62		329.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.11		293.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.89		134.98
		Всего по позиции							**10.62**		
6	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.77**	**1**	**1.77**					
	1	ОТ					115.44	1.2	245.19	71.26	17,472.24
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,392.13		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	243.45	71.26	17,348.25

		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	31.4352					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	18.03276					
		Итого по расценке					770.87		1,637.32		
		ФОТ							488.64		34,820.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			434.89		30,990.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			200.34		14,276.40
		Всего по позиции							**2,272.55**		
7	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.77**	**1**	**1.77**					
	1	ОТ					28.94	1.2	61.47	71.26	4,380.35
	2	ЭМ					163.66	1.2	347.61		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	60.79	71.26	4,331.90
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.88004					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.50288					
		Итого по расценке					192.60		409.08		
		ФОТ							122.26		8,712.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			108.81		7,753.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			50.13		3,572.02
		Всего по позиции							**568.02**		
8	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.83**	**1**	**0.83**					
	1	ОТ					201.24	1.2	200.44	71.26	14,283.35
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,137.99		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	199.00	71.26	14,180.74
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	25.6968					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	14.7408					
		Итого по расценке					1,343.80		1,338.43		
		ФОТ							399.44		28,464.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			355.50		25,333.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.77		11,670.28
		Всего по позиции							**1,857.70**		
9	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.83**	**1**	**0.83**					
	1	ОТ					58.34	1.2	58.11	71.26	4,140.92
	2	ЭМ					330.42	1.2	329.10		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	57.55	71.26	4,101.01
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.45008					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.26288					
		Итого по расценке					388.76		387.21		
		ФОТ							115.66		8,241.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.94		7,335.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.42		3,379.19
		Всего по позиции							**537.57**		
10	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.3**	**1**	**0.3**					

		1	ОТ					326.82	1.2	117.66	71.26	8,384.45
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	667.01		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	116.64	71.26	8,311.77
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	15.084					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.64					
			Итого по расценке					2,179.62		784.67		
			ФОТ							234.30		16,696.22
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			208.53		14,859.64
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.06		6,845.45
			Всего по позиции							**1,089.26**		
11	**ФЕР01-02-100-09**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.3**	**1**	**0.3**					
		1	ОТ					93.60	1.2	33.70	71.26	2,401.46
		2	ЭМ					531.14	1.2	191.21		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	33.44	71.26	2,382.93
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.32					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.4768					
			Итого по расценке					624.74		224.91		
			ФОТ							67.14		4,784.39
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.75		4,258.11
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.53		1,961.60
			Всего по позиции							**312.19**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**14 607.28**	
Итого прямые затраты по разделу	8 246.84	383 157.14
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 181.79	297 994.34
- эксплуатация машин и механизмов	4 065.05	85 162.80
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 065.05	85 162.80
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	710.87	50 656.60
Итого ФОТ (справочно)	4 892.66	348 650.94
Итого накладные расходы	4 354.46	310 299.35
Итого сметная прибыль	2 005.98	142 946.89
Итого по разделу	**14 607.28**	**836 403.38**
Справочно		
затраты труда рабочих	495.42	
затраты труда машинистов	52.66	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**14 607.28**	
ВСЕГО строительные работы		14 607.28	836 403.38
в том числе			
всего прямые затраты		8 246.84	383 157.14
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 181.79	297 994.34
- эксплуатация машин и механизмов		4 065.05	85 162.80
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 065.05	85 162.80
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		710.87	50 656.60
всего ФОТ (справочно)		4 892.66	348 650.94
всего накладные расходы		4 354.46	310 299.35
всего сметная прибыль		2 005.98	142 946.89
ВСЕГО по смете		**14 607.28**	**836 403.38**
Всего прямые затраты		8 246.84	383 157.14
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		4 181.79	297 994.34
- эксплуатация машин и механизмов		4 065.05	85 162.80
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 065.05	85 162.80
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		710.87	50 656.60
Всего ФОТ (справочно)		4 892.66	348 650.94
Всего накладные расходы		4 354.46	310 299.35
Всего сметная прибыль		2 005.98	142 946.89
Справочно			
затраты труда рабочих	495.42		
затраты труда машинистов	52.66		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-30

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Мухинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **93.58** (**1.31**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 93.58 (1.31) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 40.69 0.57 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 68.11 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 567-571,577-596											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.77**	**1**	**1.77**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	190.80	71.26	13,596.41
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	22.76928					
		Итого по расценке					112.29		190.80		
		ФОТ							190.80		13,596.41

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			169.81		12,100.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			78.23		5,574.53
		Всего по позиции							**438.84**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.83**	**1**	**0.83**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	257.74	71.26	18,366.55
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	30.75648					
		Итого по расценке					323.47		257.74		
		ФОТ							257.74		18,366.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			229.39		16,346.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			105.67		7,530.29
		Всего по позиции							**592.80**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	109.25	71.26	7,785.16
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	13.0368					
		Итого по расценке					406.43		109.25		
		ФОТ							109.25		7,785.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.23		6,928.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.79		3,191.92
		Всего по позиции							**251.27**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	13.18	71.26	939.21
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	1.5456					
		Итого по расценке					686.67		13.18		
		ФОТ							13.18		939.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.73		835.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.40		385.08
		Всего по позиции							**30.31**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 313.22**		
		Итого прямые затраты по разделу							570.97		40 687.33
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							570.97		40 687.33
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							570.97		40 687.33
		Итого накладные расходы							508.16		36 211.72
		Итого сметная прибыль							234.09		16 681.82
		Итого по разделу							**1 313.22**		**93 580.87**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				68.11					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 313.22**	
ВСЕГО строительные работы		1 313.22	93 580.87
в том числе			
всего прямые затраты		570.97	40 687.33
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		570.97	40 687.33
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		570.97	40 687.33
всего накладные расходы		508.16	36 211.72
всего сметная прибыль		234.09	16 681.82
ВСЕГО по смете		**1 313.22**	**93 580.87**
Всего прямые затраты		570.97	40 687.33
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		570.97	40 687.33
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		570.97	40 687.33
Всего накладные расходы		508.16	36 211.72
Всего сметная прибыль		234.09	16 681.82
Справочно			
затраты труда рабочих	68.11		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-31

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Береинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **916.25** (**16.05**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	916.25	(16.05) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	325.38	4.57 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	541.00	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	58.54	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**77**	**1**	**77**					
	1	ОТ					37.79	1.2	3,491.80	71.26	248,825.67
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	409.332					
		Итого по расценке					37.79		3,491.80		
		ФОТ							3,491.80		248,825.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,107.70		221,454.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,431.64		102,018.52
		Всего по позиции							**8,031.14**		
Пролет 612-626											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.75**	**1**	**1.75**					
	1	ОТ					48.97	1.2	102.84	71.26	7,328.38
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	10.941					
		Итого по расценке					48.97		102.84		
		ФОТ							102.84		7,328.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			91.53		6,522.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.16		3,004.64
		Всего по позиции							**236.53**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.92**	**1**	**0.92**					
	1	ОТ					94.94	1.2	104.81	71.26	7,468.76
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	11.1504					
		Итого по расценке					94.94		104.81		
		ФОТ							104.81		7,468.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			93.28		6,647.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.97		3,062.19
		Всего по позиции							**241.06**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.31**	**1**	**0.31**					
	1	ОТ					125.96	1.2	46.86	71.26	3,339.24
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.9848					
		Итого по расценке					125.96		46.86		
		ФОТ							46.86		3,339.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.71		2,971.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.21		1,369.09
		Всего по позиции							**107.78**		
5	**ФЕР01-02-099-06**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ					192.70	1.2	23.12	71.26	1,647.53
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	2.46					
		Итого по расценке					192.70		23.12		
		ФОТ							23.12		1,647.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.58		1,466.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.48		675.49
		Всего по позиции							**53.18**		
6	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.75**	**1**	**1.75**					
	1	ОТ					115.44	1.2	242.42	71.26	17,274.85
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,376.40		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	240.70	71.26	17,152.28

		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	31.08					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	17.829					
		Итого по расценке					770.87		1,618.82		
		ФОТ							483.12		34,427.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			429.98		30,640.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			198.08		14,115.12
		Всего по позиции							**2,246.88**		
7	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.75**	**1**	**1.75**					
	1	ОТ					28.94	1.2	60.77	71.26	4,330.47
	2	ЭМ					163.66	1.2	343.69		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	60.10	71.26	4,282.73
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.791					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.452					
		Итого по расценке					192.60		404.46		
		ФОТ							120.87		8,613.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			107.57		7,665.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			49.56		3,531.41
		Всего по позиции							**561.59**		
8	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.92**	**1**	**0.92**					
	1	ОТ					201.24	1.2	222.17	71.26	15,831.83
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,261.39		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	220.58	71.26	15,718.53
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	28.4832					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	16.3392					
		Итого по расценке					1,343.80		1,483.56		
		ФОТ							442.75		31,550.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			394.05		28,079.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			181.53		12,935.65
		Всего по позиции							**2,059.14**		
9	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.92**	**1**	**0.92**					
	1	ОТ					58.34	1.2	64.41	71.26	4,589.86
	2	ЭМ					330.42	1.2	364.78		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	63.79	71.26	4,545.68
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	8.25792					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.72512					
		Итого по расценке					388.76		429.19		
		ФОТ							128.20		9,135.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			114.10		8,130.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.56		3,745.57
		Всего по позиции							**595.85**		
10	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.41**	**1**	**0.41**					

		1	ОТ					326.82	1.2	160.80	71.26	11,458.61
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	911.58		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	159.41	71.26	11,359.56
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	20.6148					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	11.808					
			Итого по расценке					2,179.62		1,072.38		
			ФОТ							320.21		22,818.17
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			284.99		20,308.17
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.29		9,355.45
			Всего по позиции							**1,488.66**		
11	**ФЕР01-02-100-09**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.41**	**1**	**0.41**					
		1	ОТ					93.60	1.2	46.05	71.26	3,281.52
		2	ЭМ					531.14	1.2	261.32		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	45.70	71.26	3,256.58
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.904					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.38496					
			Итого по расценке					624.74		307.37		
			ФОТ							91.75		6,538.10
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.66		5,818.91
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.62		2,680.62
			Всего по позиции							**426.65**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**16 048.46**	
Итого прямые затраты по разделу		9 085.21	420 053.12
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 566.05	325 376.72
- эксплуатация машин и механизмов		4 519.16	94 676.40
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 519.16	94 676.40
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		790.28	56 315.36
Итого ФОТ (справочно)		5 356.33	381 692.08
Итого накладные расходы		4 767.15	339 705.96
Итого сметная прибыль		2 196.10	156 493.75
Итого по разделу		**16 048.46**	**916 252.83**
Справочно			
затраты труда рабочих	541.00		
затраты труда машинистов	58.54		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**16 048.46**	
ВСЕГО строительные работы		16 048.46	916 252.83
в том числе			
всего прямые затраты		9 085.21	420 053.12
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		4 566.05	325 376.72
- эксплуатация машин и механизмов		4 519.16	94 676.40
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 519.16	94 676.40
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		790.28	56 315.36
всего ФОТ (справочно)		5 356.33	381 692.08
всего накладные расходы		4 767.15	339 705.96
всего сметная прибыль		2 196.10	156 493.75
ВСЕГО по смете		**16 048.46**	**916 252.83**
Всего прямые затраты		9 085.21	420 053.12
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		4 566.05	325 376.72
- эксплуатация машин и механизмов		4 519.16	94 676.40
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 519.16	94 676.40
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		790.28	56 315.36
Всего ФОТ (справочно)		5 356.33	381 692.08
Всего накладные расходы		4 767.15	339 705.96
Всего сметная прибыль		2 196.10	156 493.75
Справочно			
затраты труда рабочих	541.00		
затраты труда машинистов	58.54		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-32

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Береинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **108.37** (**1.52**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 108.37 (1.52) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 47.12 0.66 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 78.77 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 612-626											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.75**	**1**	**1.75**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	188.65	71.26	13,443.20
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	22.512					
		Итого по расценке					112.29		188.65		
		ФОТ							188.65		13,443.20

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			167.90		11,964.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.35		5,511.71
		Всего по позиции							**433.90**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.92**	**1**	**0.92**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	285.69	71.26	20,358.27
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	34.09152					
		Итого по расценке					323.47		285.69		
		ФОТ							285.69		20,358.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			254.26		18,118.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			117.13		8,346.89
		Всего по позиции							**657.08**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.31**	**1**	**0.31**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	120.95	71.26	8,618.90
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	14.4336					
		Итого по расценке					406.43		120.95		
		ФОТ							120.95		8,618.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			107.65		7,670.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			49.59		3,533.75
		Всего по позиции							**278.19**		
4	**ФЕР01-02-101-07**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см**	**100 деревьев**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	65.92	71.26	4,697.46
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	7.728					
		Итого по расценке					686.67		65.92		
		ФОТ							65.92		4,697.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.67		4,180.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.03		1,925.96
		Всего по позиции							**151.62**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 520.79**		
		Итого прямые затраты по разделу							661.21		47 117.83
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							661.21		47 117.83
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							661.21		47 117.83
		Итого накладные расходы							588.48		41 934.87
		Итого сметная прибыль							271.10		19 318.31
		Итого по разделу							**1 520.79**		**108 371.01**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				78.77					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 520.79**	
ВСЕГО строительные работы		1 520.79	108 371.01
в том числе			
всего прямые затраты		661.21	47 117.83
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		661.21	47 117.83
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		661.21	47 117.83
всего накладные расходы		588.48	41 934.87
всего сметная прибыль		271.10	19 318.31
ВСЕГО по смете		**1 520.79**	**108 371.01**
Всего прямые затраты		661.21	47 117.83
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		661.21	47 117.83
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		661.21	47 117.83
Всего накладные расходы		588.48	41 934.87
Всего сметная прибыль		271.10	19 318.31
Справочно			
затраты труда рабочих	78.77		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-33

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Новогеоргиевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **140.99** (**2.46**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 140.99 (2.46) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 50.38 0.71 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 83.71 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 8.76 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**12**	**1**	**12**					
	1	ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09
		Всего по позиции							**1,251.61**		
Пролет 636-659, 722-749											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	1	ОТ					48.97	1.2	11.75	71.26	837.31
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.2504					
		Итого по расценке					48.97		11.75		
		ФОТ							11.75		837.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.46		745.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.82		343.30
		Всего по позиции							**27.03**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	1	ОТ					94.94	1.2	10.25	71.26	730.42
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.0908					
		Итого по расценке					94.94		10.25		
		ФОТ							10.25		730.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.12		650.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.20		299.47
		Всего по позиции							**23.57**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
		Итого по расценке					125.96		6.05		
		ФОТ							6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							**13.91**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	1	ОТ					59.22	1.2	8.53	71.26	607.85
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.9072					
		Итого по расценке					59.22		8.53		
		ФОТ							8.53		607.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.59		540.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.50		249.22
		Всего по позиции							**19.62**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					115.62	1.2	6.94	71.26	494.54
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.738					
		Итого по расценке					115.62		6.94		

		ФОТ							6.94		494.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.18		440.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.85		202.76
		Всего по позиции							**15.97**		
7	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					115.44	1.2	44.33	71.26	3,158.96
	2	ЭМ					655.43	1.2	251.69		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	44.01	71.26	3,136.15
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	5.6832					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	3.26016					
		Итого по расценке					770.87		296.02		
		ФОТ							88.34		6,295.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			78.62		5,602.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.22		2,581.00
		Всего по позиции							**410.86**		
8	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					28.94	1.2	11.11	71.26	791.70
	2	ЭМ					163.66	1.2	62.85		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	10.99	71.26	783.15
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.42464					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.81408					
		Итого по расценке					192.60		73.96		
		ФОТ							22.10		1,574.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.67		1,401.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.06		645.69
		Всего по позиции							**102.69**		
9	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					201.24	1.2	33.81	71.26	2,409.30
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	191.95		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	33.57	71.26	2,392.20
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	4.3344					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.4864					
		Итого по расценке					1,343.80		225.76		
		ФОТ							67.38		4,801.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.97		4,273.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.63		1,968.62
		Всего по позиции							**313.36**		
10	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					58.34	1.2	9.80	71.26	698.35
	2	ЭМ					330.42	1.2	55.51		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	9.71	71.26	691.93

		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.25664					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.71904					
		Итого по расценке					388.76		65.31		
		ФОТ							19.51		1,390.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.36		1,237.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.00		570.01
		Всего по позиции							**90.67**		
11	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					326.82	1.2	15.69	71.26	1,118.07
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	88.93		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	15.55	71.26	1,108.09
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.0112					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.152					
		Итого по расценке					2,179.62		104.62		
		ФОТ							31.24		2,226.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.80		1,981.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.81		912.73
		Всего по позиции							**145.23**		
12	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					93.60	1.2	4.49	71.26	319.96
	2	ЭМ					531.14	1.2	25.49		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	4.46	71.26	317.82
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.576					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.33024					
		Итого по расценке					624.74		29.98		
		ФОТ							8.95		637.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.97		567.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.67		261.49
		Всего по позиции							**41.62**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**2 456.14**	
Итого прямые затраты по разделу		1 383.35	64 546.85
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		706.93	50 375.85
- эксплуатация машин и механизмов		676.42	14 171.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		676.42	14 171.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		118.29	8 429.34
Итого ФОТ (справочно)		825.22	58 805.19
Итого накладные расходы		734.44	52 336.63
Итого сметная прибыль		338.35	24 110.14
Итого по разделу		**2 456.14**	**140 993.62**
Справочно			
затраты труда рабочих	83.71		
затраты труда машинистов	8.76		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**2 456.14**	
ВСЕГО строительные работы		2 456.14	140 993.62
в том числе			
всего прямые затраты		1 383.35	64 546.85
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		706.93	50 375.85
- эксплуатация машин и механизмов		676.42	14 171.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		676.42	14 171.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		118.29	8 429.34
всего ФОТ (справочно)		825.22	58 805.19
всего накладные расходы		734.44	52 336.63
всего сметная прибыль		338.35	24 110.14
ВСЕГО по смете		**2 456.14**	**140 993.62**
Всего прямые затраты		1 383.35	64 546.85
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		706.93	50 375.85
- эксплуатация машин и механизмов		676.42	14 171.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		676.42	14 171.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		118.29	8 429.34
Всего ФОТ (справочно)		825.22	58 805.19
Всего накладные расходы		734.44	52 336.63
Всего сметная прибыль		338.35	24 110.14
Справочно			
затраты труда рабочих	83.71		
затраты труда машинистов	8.76		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-34

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Новогеоргиевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **16.18** (**0.23**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 16.18 (0.23) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 7.04 0.1 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 11.78 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 636-659, 722-749											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	21.56	71.26	1,536.37
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	2.5728					
		Итого по расценке					112.29		21.56		
		ФОТ							21.56		1,536.37

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.19		1,367.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.84		629.91
		Всего по позиции							**49.59**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	27.95	71.26	1,991.72
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	3.33504					
		Итого по расценке					323.47		27.95		
		ФОТ							27.95		1,991.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.88		1,772.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.46		816.61
		Всего по позиции							**64.29**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	15.61	71.26	1,112.37
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.8624					
		Итого по расценке					406.43		15.61		
		ФОТ							15.61		1,112.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.89		990.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.07
		Всего по позиции							**35.90**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	15.16	71.26	1,080.30
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.80864					
		Итого по расценке					131.57		15.16		
		ФОТ							15.16		1,080.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.49		961.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.22		442.92
		Всего по позиции							**34.87**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	18.46	71.26	1,315.46
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.2032					
		Итого по расценке					384.64		18.46		
		ФОТ							18.46		1,315.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.43		1,170.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.57		539.34
		Всего по позиции							**42.46**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**227.11**		

Итого прямые затраты по разделу		98.74	7 036.22
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		98.74	7 036.22
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		98.74	7 036.22
Итого накладные расходы		87.88	6 262.24
Итого сметная прибыль		40.49	2 884.85
Итого по разделу		**227.11**	**16 183.31**
Справочно			
затраты труда рабочих	11.78		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**227.11**	
ВСЕГО строительные работы		227.11	16 183.31
в том числе			
всего прямые затраты		98.74	7 036.22
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		98.74	7 036.22
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		98.74	7 036.22
всего накладные расходы		87.88	6 262.24
всего сметная прибыль		40.49	2 884.85
ВСЕГО по смете		**227.11**	**16 183.31**
Всего прямые затраты		98.74	7 036.22
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		98.74	7 036.22
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		98.74	7 036.22
Всего накладные расходы		87.88	6 262.24
Всего сметная прибыль		40.49	2 884.85
Справочно			
затраты труда рабочих	11.78		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-35

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановское уч. л-во Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **8 058.54** (**140.52**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	8 058.54 (140.52)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00 (0.00)	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	2 876.11 40.36	тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	4,779.52	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	503.32	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**684**	**1**	**684**					
	1	ОТ					37.79	1.2	31,018.03	71.26	2,210,344.82
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,636.144					
		Итого по расценке					37.79		31,018.03		
		ФОТ							31,018.03		2,210,344.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27,606.05		1,967,206.89

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12,717.39		906,241.38
		Всего по позиции							**71,341.47**		
Пролет 659-722,749-843											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**11.82**	**1**	**11.82**					
	1	ОТ					48.97	1.2	694.59	71.26	49,496.48
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	73.89864					
		Итого по расценке					48.97		694.59		
		ФОТ							694.59		49,496.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			618.19		44,051.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			284.78		20,293.56
		Всего по позиции							**1,597.56**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**5.31**	**1**	**5.31**					
	1	ОТ					94.94	1.2	604.96	71.26	43,109.45
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	64.3572					
		Итого по расценке					94.94		604.96		
		ФОТ							604.96		43,109.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			538.41		38,367.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			248.03		17,674.87
		Всего по позиции							**1,391.40**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**1.88**	**1**	**1.88**					
	1	ОТ					125.96	1.2	284.17	71.26	20,249.95
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	30.2304					
		Итого по расценке					125.96		284.17		
		ФОТ							284.17		20,249.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.91		18,022.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.51		8,302.48
		Всего по позиции							**653.59**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**5.8**	**1**	**5.8**					
	1	ОТ					59.22	1.2	412.17	71.26	29,371.23
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	43.848					
		Итого по расценке					59.22		412.17		
		ФОТ							412.17		29,371.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			366.83		26,140.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			168.99		12,042.20
		Всего по позиции							**947.99**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.44**	**1**	**2.44**					
	1	ОТ					115.62	1.2	338.54	71.26	24,124.36
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	36.0144					
		Итого по расценке					115.62		338.54		
		ФОТ							338.54		24,124.36

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			301.30		21,470.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			138.80		9,890.99
		Всего по позиции							**778.64**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.86**	**1**	**0.86**					
	1	ОТ					154.16	1.2	159.09	71.26	11,336.75
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	16.9248					
		Итого по расценке					154.16		159.09		
		ФОТ							159.09		11,336.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			141.59		10,089.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.23		4,648.07
		Всего по позиции							**365.91**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**17.62**	**1**	**17.62**					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,440.86	71.26	173,935.68
	2	ЭМ					655.43	1.2	13,858.41		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,423.53	71.26	172,700.75
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	312.9312					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	179.51256					
		Итого по расценке					770.87		16,299.27		
		ФОТ							4,864.39		346,636.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,329.31		308,506.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,994.40		142,120.94
		Всего по позиции							**22,622.98**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**17.62**	**1**	**17.62**					
	1	ОТ					28.94	1.2	611.91	71.26	43,604.71
	2	ЭМ					163.66	1.2	3,460.43		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	605.14	71.26	43,122.28
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	78.44424					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	44.82528					
		Итого по расценке					192.60		4,072.34		
		ФОТ							1,217.05		86,726.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,083.17		77,187.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			498.99		35,558.07
		Всего по позиции							**5,654.50**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**7.75**	**1**	**7.75**					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,871.53	71.26	133,365.23
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	10,625.81		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,858.14	71.26	132,411.06
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	239.94					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	137.64					
		Итого по расценке					1,343.80		12,497.34		
		ФОТ							3,729.67		265,776.29

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,319.41		236,540.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,529.16		108,968.28
		Всего по позиции							**17,345.91**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**7.75**	**1**	**7.75**					
	1	ОТ					58.34	1.2	542.56	71.26	38,662.83
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,072.91		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	537.35	71.26	38,291.56
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	69.564					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	39.804					
		Итого по расценке					388.76		3,615.47		
		ФОТ							1,079.91		76,954.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			961.12		68,489.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			442.76		31,551.30
		Всего по позиции							**5,019.35**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**2.74**	**1**	**2.74**					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,074.58	71.26	76,574.57
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	6,092.01		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,065.31	71.26	75,913.99
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	137.7672					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	78.912					
		Итого по расценке					2,179.62		7,166.59		
		ФОТ							2,139.89		152,488.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,904.50		135,714.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			877.35		62,520.31
		Всего по позиции							**9,948.44**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**2.74**	**1**	**2.74**					
	1	ОТ					93.60	1.2	307.76	71.26	21,930.98
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,746.39		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	305.39	71.26	21,762.09
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	39.456					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	22.62144					
		Итого по расценке					624.74		2,054.15		
		ФОТ							613.15		43,693.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			545.70		38,886.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			251.39		17,914.16
		Всего по позиции							**2,851.24**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**140 518.98**		
		Итого прямые затраты по разделу							79 216.71		3 690 139.40
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							40 360.75		2 876 107.04
		- эксплуатация машин и механизмов							38 855.96		814 032.36
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							38 855.96		814 032.36
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							6 794.86		484 201.73

Итого ФОТ (справочно)		47 155.61	3 360 308.77
Итого накладные расходы		41 968.49	2 990 674.81
Итого сметная прибыль		19 333.78	1 377 726.61
Итого по разделу		**140 518.98**	**8 058 540.82**
Справочно			
затраты труда рабочих	4 779.52		
затраты труда машинистов	503.32		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**140 518.98**	
ВСЕГО строительные работы		140 518.98	8 058 540.82
в том числе			
всего прямые затраты		79 216.71	3 690 139.40
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		40 360.75	2 876 107.04
- эксплуатация машин и механизмов		38 855.96	814 032.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		38 855.96	814 032.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 794.86	484 201.73
всего ФОТ (справочно)		47 155.61	3 360 308.77
всего накладные расходы		41 968.49	2 990 674.81
всего сметная прибыль		19 333.78	1 377 726.61
ВСЕГО по смете		**140 518.98**	**8 058 540.82**
Всего прямые затраты		79 216.71	3 690 139.40
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		40 360.75	2 876 107.04
- эксплуатация машин и механизмов		38 855.96	814 032.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		38 855.96	814 032.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 794.86	484 201.73
Всего ФОТ (справочно)		47 155.61	3 360 308.77
Всего накладные расходы		41 968.49	2 990 674.81
Всего сметная прибыль		19 333.78	1 377 726.61
Справочно			
затраты труда рабочих	4 779.52		
затраты труда машинистов	503.32		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-36

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановское уч. л-во Шимановского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **933.95** (**13.11**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 933.95 (13.11) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 406.07 5.7 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 680.00 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 659-722,749-843											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**11.82**	**1**	**11.82**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,274.18	71.26	90,798.07
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	152.05248					
		Итого по расценке					112.29		1,274.18		
		ФОТ							1,274.18		90,798.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,134.02		80,810.28

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			522.41		37,227.21
		Всего по позиции							**2,930.61**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**5.31**	**1**	**5.31**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,648.92	71.26	117,502.04
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	196.76736					
		Итого по расценке					323.47		1,648.92		
		ФОТ							1,648.92		117,502.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,467.54		104,576.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			676.06		48,175.84
		Всего по позиции							**3,792.52**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**1.88**	**1**	**1.88**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	733.52	71.26	52,270.64
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	87.5328					
		Итого по расценке					406.43		733.52		
		ФОТ							733.52		52,270.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			652.83		46,520.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			300.74		21,430.96
		Всего по позиции							**1,687.09**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**5.8**	**1**	**5.8**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	732.58	71.26	52,203.65
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	87.4176					
		Итого по расценке					131.57		732.58		
		ФОТ							732.58		52,203.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			652.00		46,461.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			300.36		21,403.50
		Всего по позиции							**1,684.94**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.44**	**1**	**2.44**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	900.98	71.26	64,203.83
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	107.51616					
		Итого по расценке					384.64		900.98		
		ФОТ							900.98		64,203.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			801.87		57,141.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			369.40		26,323.57
		Всего по позиции							**2,072.25**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.86**	**1**	**0.86**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	408.19	71.26	29,087.62
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	48.7104					
		Итого по расценке					494.42		408.19		
		ФОТ							408.19		29,087.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			363.29		25,887.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			167.36		11,925.92
		Всего по позиции							**938.84**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**13 106.25**		
		Итого прямые затраты по разделу							5 698.37		406 065.85
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							5 698.37		406 065.85
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							5 698.37		406 065.85
		Итого накладные расходы							5 071.55		361 398.61
		Итого сметная прибыль							2 336.33		166 487.00
		Итого по разделу							**13 106.25**		**933 951.46**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				680.00					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**13 106.25**		
		ВСЕГО строительные работы							13 106.25		933 951.46
		в том числе									
		всего прямые затраты							5 698.37		406 065.85
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							5 698.37		406 065.85
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							5 698.37		406 065.85
		всего накладные расходы							5 071.55		361 398.61
		всего сметная прибыль							2 336.33		166 487.00
		ВСЕГО по смете							**13 106.25**		**933 951.46**
		Всего прямые затраты							5 698.37		406 065.85
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							5 698.37		406 065.85
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							5 698.37		406 065.85
		Всего накладные расходы							5 071.55		361 398.61
		Всего сметная прибыль							2 336.33		166 487.00
		Справочно									
		затраты труда рабочих				680.00					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-37

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **8 011.80** (**140.21**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	8 011.80	(140.21) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	2 847.91	39.97 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	4,734.39	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	509.63	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**674**	**1**	**674**					
	1	ОТ					37.79	1.2	30,564.55	71.26	2,178,029.83
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,582.984					
		Итого по расценке					37.79		30,564.55		
		ФОТ							30,564.55		2,178,029.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27,202.45		1,938,446.55

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12,531.47		892,992.23
		Всего по позиции							**70,298.47**		
Пролет 846-900,904-953											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**14.42**	**1**	**14.42**					
	1	ОТ					48.97	1.2	847.38	71.26	60,384.30
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	90.15384					
		Итого по расценке					48.97		847.38		
		ФОТ							847.38		60,384.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			754.17		53,742.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			347.43		24,757.56
		Всего по позиции							**1,948.98**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**6.32**	**1**	**6.32**					
	1	ОТ					94.94	1.2	720.02	71.26	51,308.63
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	76.5984					
		Итого по расценке					94.94		720.02		
		ФОТ							720.02		51,308.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			640.82		45,664.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			295.21		21,036.54
		Всего по позиции							**1,656.05**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**2.16**	**1**	**2.16**					
	1	ОТ					125.96	1.2	326.49	71.26	23,265.68
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	34.7328					
		Итого по расценке					125.96		326.49		
		ФОТ							326.49		23,265.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			290.58		20,706.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.86		9,538.93
		Всего по позиции							**750.93**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.63**	**1**	**3.63**					
	1	ОТ					59.22	1.2	257.96	71.26	18,382.23
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	27.4428					
		Итого по расценке					59.22		257.96		
		ФОТ							257.96		18,382.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			229.58		16,360.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			105.76		7,536.71
		Всего по позиции							**593.30**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.58**	**1**	**1.58**					
	1	ОТ					115.62	1.2	219.22	71.26	15,621.62
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	23.3208					
		Итого по расценке					115.62		219.22		
		ФОТ							219.22		15,621.62

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			195.11		13,903.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.88		6,404.86
		Всего по позиции							**504.21**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.51**	**1**	**0.51**					
	1	ОТ					154.16	1.2	94.35	71.26	6,723.38
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	10.0368					
		Итого по расценке					154.16		94.35		
		ФОТ							94.35		6,723.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.97		5,983.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.68		2,756.59
		Всего по позиции							**217.00**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**18.05**	**1**	**18.05**					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,500.43	71.26	178,180.64
	2	ЭМ					655.43	1.2	14,196.61		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,482.67	71.26	176,915.06
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	320.568					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	183.8934					
		Итого по расценке					770.87		16,697.04		
		ФОТ							4,983.10		355,095.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,434.96		316,035.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,043.07		145,589.24
		Всего по позиции							**23,175.07**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**18.05**	**1**	**18.05**					
	1	ОТ					28.94	1.2	626.84	71.26	44,668.62
	2	ЭМ					163.66	1.2	3,544.88		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	619.91	71.26	44,174.79
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	80.3586					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	45.9192					
		Итого по расценке					192.60		4,171.72		
		ФОТ							1,246.75		88,843.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,109.61		79,070.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			511.17		36,425.80
		Всего по позиции							**5,792.50**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**7.9**	**1**	**7.9**					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,907.76	71.26	135,946.98
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	10,831.47		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,894.10	71.26	134,973.57
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	244.584					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	140.304					
		Итого по расценке					1,343.80		12,739.23		
		ФОТ							3,801.86		270,920.55

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,383.66		241,119.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,558.76		111,077.43
		Всего по позиции							**17,681.65**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**7.9**	**1**	**7.9**					
	1	ОТ					58.34	1.2	553.06	71.26	39,411.06
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,132.38		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	547.75	71.26	39,032.67
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	70.9104					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	40.5744					
		Итого по расценке					388.76		3,685.44		
		ФОТ							1,100.81		78,443.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			979.72		69,814.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			451.33		32,161.93
		Всего по позиции							**5,116.49**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**2.67**	**1**	**2.67**					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,047.13	71.26	74,618.48
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	5,936.37		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,038.10	71.26	73,975.01
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	134.2476					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	76.896					
		Итого по расценке					2,179.62		6,983.50		
		ФОТ							2,085.23		148,593.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,855.85		132,248.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			854.94		60,923.33
		Всего по позиции							**9,694.29**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**2.67**	**1**	**2.67**					
	1	ОТ					93.60	1.2	299.89	71.26	21,370.16
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,701.77		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	297.59	71.26	21,206.26
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	38.448					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	22.04352					
		Итого по расценке					624.74		2,001.66		
		ФОТ							597.48		42,576.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			531.76		37,893.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			244.97		17,456.33
		Всего по позиции							**2,778.39**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**140 207.33**		
		Итого прямые затраты по разделу							79 308.56		3 672 157.52
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							39 965.08		2 847 911.61
		- эксплуатация машин и механизмов							39 343.48		824 245.91
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							39 343.48		824 245.91
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							6 880.12		490 277.36

Итого ФОТ (справочно)		46 845.20	3 338 188.97
Итого накладные расходы		41 692.24	2 970 988.18
Итого сметная прибыль		19 206.53	1 368 657.48
Итого по разделу		**140 207.33**	**8 011 803.18**
Справочно			
затраты труда рабочих	4 734.39		
затраты труда машинистов	509.63		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**140 207.33**	
ВСЕГО строительные работы		140 207.33	8 011 803.18
в том числе			
всего прямые затраты		79 308.56	3 672 157.52
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		39 965.08	2 847 911.61
- эксплуатация машин и механизмов		39 343.48	824 245.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		39 343.48	824 245.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 880.12	490 277.36
всего ФОТ (справочно)		46 845.20	3 338 188.97
всего накладные расходы		41 692.24	2 970 988.18
всего сметная прибыль		19 206.53	1 368 657.48
ВСЕГО по смете		**140 207.33**	**8 011 803.18**
Всего прямые затраты		79 308.56	3 672 157.52
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		39 965.08	2 847 911.61
- эксплуатация машин и механизмов		39 343.48	824 245.91
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		39 343.48	824 245.91
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 880.12	490 277.36
Всего ФОТ (справочно)		46 845.20	3 338 188.97
Всего накладные расходы		41 692.24	2 970 988.18
Всего сметная прибыль		19 206.53	1 368 657.48
Справочно			
затраты труда рабочих	4 734.39		
затраты труда машинистов	509.63		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-38

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Семеновское уч. л-во Свободненского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **925.00** (**12.98**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 925.00 (12.98) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 402.18 5.64 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 673.48 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 846-900,904-953											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**14.42**	**1**	**14.42**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,554.45	71.26	110,770.11
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	185.49888					
		Итого по расценке					112.29		1,554.45		
		ФОТ							1,554.45		110,770.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,383.46		98,585.40

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			637.32		45,415.75
		Всего по позиции							**3,575.23**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**6.32**	**1**	**6.32**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,962.56	71.26	139,852.03
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	234.19392					
		Итого по расценке					323.47		1,962.56		
		ФОТ							1,962.56		139,852.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,746.68		124,468.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			804.65		57,339.33
		Всего по позиции							**4,513.89**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**2.16**	**1**	**2.16**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	842.77	71.26	60,055.79
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	100.5696					
		Итого по расценке					406.43		842.77		
		ФОТ							842.77		60,055.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			750.07		53,449.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			345.54		24,622.87
		Всего по позиции							**1,938.38**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.63**	**1**	**3.63**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	458.50	71.26	32,672.71
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	54.71136					
		Итого по расценке					131.57		458.50		
		ФОТ							458.50		32,672.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			408.07		29,078.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			187.99		13,395.81
		Всего по позиции							**1,054.56**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.58**	**1**	**1.58**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	583.42	71.26	41,574.51
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	69.62112					
		Итого по расценке					384.64		583.42		
		ФОТ							583.42		41,574.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			519.24		37,001.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			239.20		17,045.55
		Всего по позиции							**1,341.86**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.51**	**1**	**0.51**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	242.07	71.26	17,249.91
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	28.8864					
		Итого по расценке					494.42		242.07		
		ФОТ							242.07		17,249.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			215.44		15,352.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.25		7,072.46
		Всего по позиции							**556.76**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**12 980.68**	
Итого прямые затраты по разделу		5 643.77	402 175.06
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		5 643.77	402 175.06
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		5 643.77	402 175.06
Итого накладные расходы		5 022.96	357 935.80
Итого сметная прибыль		2 313.95	164 891.77
Итого по разделу		**12 980.68**	**925 002.63**
Справочно			
затраты труда рабочих	673.48		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**12 980.68**	
ВСЕГО строительные работы		12 980.68	925 002.63
в том числе			
всего прямые затраты		5 643.77	402 175.06
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		5 643.77	402 175.06
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		5 643.77	402 175.06
всего накладные расходы		5 022.96	357 935.80
всего сметная прибыль		2 313.95	164 891.77
ВСЕГО по смете		**12 980.68**	**925 002.63**
Всего прямые затраты		5 643.77	402 175.06
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		5 643.77	402 175.06
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		5 643.77	402 175.06
Всего накладные расходы		5 022.96	357 935.80
Всего сметная прибыль		2 313.95	164 891.77
Справочно			
затраты труда рабочих	673.48		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-39

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **142.69** (**2.50**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 142.69 (2.50) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 50.65 0.71 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 84.23 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 9.13 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**12**	**1**	**12**					
	1	ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09
		Всего по позиции							**1,251.61**		
Пролет 953-966, 59-58 (500кВ)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					48.97	1.2	18.80	71.26	1,339.69
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	2.00064					
		Итого по расценке					48.97		18.80		
		ФОТ							18.80		1,339.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.73		1,192.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.71		549.27
		Всего по позиции							**43.24**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					94.94	1.2	15.95	71.26	1,136.60
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.6968					
		Итого по расценке					94.94		15.95		
		ФОТ							15.95		1,136.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.20		1,011.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.54		466.01
		Всего по позиции							**36.69**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					125.96	1.2	7.56	71.26	538.73
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.804					
		Итого по расценке					125.96		7.56		
		ФОТ							7.56		538.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.73		479.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.10		220.88
		Всего по позиции							**17.39**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	1	ОТ					115.44	1.2	44.33	71.26	3,158.96
	2	ЭМ					655.43	1.2	251.69		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	44.01	71.26	3,136.15
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	5.6832					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	3.26016					
		Итого по расценке					770.87		296.02		
		ФОТ							88.34		6,295.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			78.62		5,602.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.22		2,581.00
		Всего по позиции							**410.86**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.32**	**1**	**0.32**					

		1	ОТ					28.94	1.2	11.11	71.26	791.70
		2	ЭМ					163.66	1.2	62.85		
		3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	10.99	71.26	783.15
			ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.42464					
			ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.81408					
			Итого по расценке					192.60		73.96		
			ФОТ							22.10		1,574.85
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.67		1,401.62
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.06		645.69
			Всего по позиции							**102.69**		
7	**ФЕР01-02-100-02**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
		1	ОТ					201.24	1.2	33.81	71.26	2,409.30
		2	ЭМ					1,142.56	1.2	191.95		
		3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	33.57	71.26	2,392.20
			ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	4.3344					
			ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.4864					
			Итого по расценке					1,343.80		225.76		
			ФОТ							67.38		4,801.50
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.97		4,273.34
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.63		1,968.62
			Всего по позиции							**313.36**		
8	**ФЕР01-02-100-08**		**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
		1	ОТ					58.34	1.2	9.80	71.26	698.35
		2	ЭМ					330.42	1.2	55.51		
		3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	9.71	71.26	691.93
			ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.25664					
			ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.71904					
			Итого по расценке					388.76		65.31		
			ФОТ							19.51		1,390.28
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.36		1,237.35
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.00		570.01
			Всего по позиции							**90.67**		
9	**ФЕР01-02-100-03**		**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
		1	ОТ					326.82	1.2	19.61	71.26	1,397.41
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	111.17		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	19.44	71.26	1,385.29
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.514					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.44					
			Итого по расценке					2,179.62		130.78		
			ФОТ							39.05		2,782.70
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.75		2,476.60
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.01		1,140.91
			Всего по позиции							**181.54**		

10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					93.60	1.2	5.62	71.26	400.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	31.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	5.57	71.26	396.92
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.4128					
		Итого по расценке					624.74		37.49		
		ФОТ							11.19		797.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.96		709.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.59		326.93
		Всего по позиции							**52.04**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**2 500.09**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 415.81		65 420.08
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							710.77		50 649.49
		- эксплуатация машин и механизмов							705.04		14 770.59
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							705.04		14 770.59
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							123.29		8 785.64
		Итого ФОТ (справочно)							834.06		59 435.13
		Итого накладные расходы							742.31		52 897.27
		Итого сметная прибыль							341.97		24 368.41
		Итого по разделу							**2 500.09**		**142 685.76**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				84.23					
		затраты труда машинистов				9.13					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**2 500.09**	
ВСЕГО строительные работы		2 500.09	142 685.76
в том числе			
всего прямые затраты		1 415.81	65 420.08
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		710.77	50 649.49
- эксплуатация машин и механизмов		705.04	14 770.59
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		705.04	14 770.59
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		123.29	8 785.64
всего ФОТ (справочно)		834.06	59 435.13
всего накладные расходы		742.31	52 897.27
всего сметная прибыль		341.97	24 368.41
ВСЕГО по смете		**2 500.09**	**142 685.76**
Всего прямые затраты		1 415.81	65 420.08
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		710.77	50 649.49
- эксплуатация машин и механизмов		705.04	14 770.59
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		705.04	14 770.59
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		123.29	8 785.64
Всего ФОТ (справочно)		834.06	59 435.13
Всего накладные расходы		742.31	52 897.27
Всего сметная прибыль		341.97	24 368.41
Справочно			
затраты труда рабочих	84.23		
затраты труда машинистов	9.13		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-40

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Свободненский р-он Дмитриевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **15.98** (**0.22**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 15.98 (0.22) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 6.95 0.1 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 11.63 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 953-966, 59-58 (500кВ)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.32**	**1**	**0.32**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	34.50	71.26	2,458.47
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	4.11648					
		Итого по расценке					112.29		34.50		
		ФОТ							34.50		2,458.47

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.71		2,188.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.15		1,007.97
		Всего по позиции							**79.36**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	43.47	71.26	3,097.67
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	5.18784					
		Итого по расценке					323.47		43.47		
		ФОТ							43.47		3,097.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			38.69		2,756.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.82		1,270.04
		Всего по позиции							**99.98**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	19.51	71.26	1,390.28
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	2.328					
		Итого по расценке					406.43		19.51		
		ФОТ							19.51		1,390.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.36		1,237.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.00		570.01
		Всего по позиции							**44.87**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**224.21**		
		Итого прямые затраты по разделу							97.48		6 946.42
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							97.48		6 946.42
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							97.48		6 946.42
		Итого накладные расходы							86.76		6 182.32
		Итого сметная прибыль							39.97		2 848.02
		Итого по разделу							**224.21**		**15 976.76**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				11.63					
		затраты труда машинистов				0.00					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**224.21**	
ВСЕГО строительные работы		224.21	15 976.76
в том числе			
всего прямые затраты		97.48	6 946.42
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		97.48	6 946.42
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		97.48	6 946.42
всего накладные расходы		86.76	6 182.32
всего сметная прибыль		39.97	2 848.02
ВСЕГО по смете		**224.21**	**15 976.76**
Всего прямые затраты		97.48	6 946.42
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		97.48	6 946.42
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		97.48	6 946.42
Всего накладные расходы		86.76	6 182.32
Всего сметная прибыль		39.97	2 848.02
Справочно			
затраты труда рабочих	11.63		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-41

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейское уч. л-во Зейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**72 014.92**	(**1 246.13**) тыс. руб.	
в том числе:			
строительных работ	72 014.92	(1 246.13) тыс. руб.	
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.	
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.	
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.	
Средства на оплату труда рабочих	25 922.23	363.77 тыс. руб.	
Нормативные затраты труда рабочих	43,058.61	чел. ч.	
Нормативные затраты труда машинистов	4,321.45	чел. ч.	

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**6256**	**1**	**6,256**					
	1	ОТ					37.79	1.2	283,697.09	71.26	20,216,254.63
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	33,256.896					
		Итого по расценке					37.79		283,697.09		
		ФОТ							283,697.09		20,216,254.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252,490.41		17,992,466.62

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116,315.81		8,288,664.40
		Всего по позиции							**652,503.31**		

Зейское уч. л-во Зейского л-ва

2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**102.34**	**1**	**102.34**					
	1	ОТ					48.97	1.2	6,013.91	71.26	428,551.23
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	639.82968					
		Итого по расценке					48.97		6,013.91		
		ФОТ							6,013.91		428,551.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,352.38		381,410.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,465.70		175,706.00
		Всего по позиции							**13,831.99**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**51.16**	**1**	**51.16**					
	1	ОТ					94.94	1.2	5,828.56	71.26	415,343.19
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	620.0592					
		Итого по расценке					94.94		5,828.56		
		ФОТ							5,828.56		415,343.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,187.42		369,655.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,389.71		170,290.71
		Всего по позиции							**13,405.69**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**17.3**	**1**	**17.3**					
	1	ОТ					125.96	1.2	2,614.93	71.26	186,339.91
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	278.184					
		Итого по расценке					125.96		2,614.93		
		ФОТ							2,614.93		186,339.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,327.29		165,842.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,072.12		76,399.36
		Всего по позиции							**6,014.34**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**39.97**	**1**	**39.97**					
	1	ОТ					59.22	1.2	2,840.43	71.26	202,409.04
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	302.1732					
		Итого по расценке					59.22		2,840.43		
		ФОТ							2,840.43		202,409.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,527.98		180,144.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,164.58		82,987.71
		Всего по позиции							**6,532.99**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**19.96**	**1**	**19.96**					
	1	ОТ					115.62	1.2	2,769.33	71.26	197,342.46
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	294.6096					
		Итого по расценке					115.62		2,769.33		
		ФОТ							2,769.33		197,342.46

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,464.70		175,634.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,135.43		80,910.41
		Всего по позиции							**6,369.46**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**6.48**	**1**	**6.48**					
	1	ОТ					154.16	1.2	1,198.75	71.26	85,422.93
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	127.5264					
		Итого по расценке					154.16		1,198.75		
		ФОТ							1,198.75		85,422.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,066.89		76,026.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			491.49		35,023.40
		Всего по позиции							**2,757.13**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**142.31**	**1**	**142.31**					
	1	ОТ					115.44	1.2	19,713.92	71.26	1,404,813.94
	2	ЭМ					655.43	1.2	111,929.09		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	19,573.89	71.26	1,394,835.40
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	2,527.4256					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	1,449.85428					
		Итого по расценке					770.87		131,643.01		
		ФОТ							39,287.81		2,799,649.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34,966.15		2,491,687.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16,108.00		1,147,856.23
		Всего по позиции							**182,717.16**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**142.31**	**1**	**142.31**					
	1	ОТ					28.94	1.2	4,942.14	71.26	352,176.90
	2	ЭМ					163.66	1.2	27,948.55		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	4,887.49	71.26	348,282.54
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	633.56412					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	362.03664					
		Итого по расценке					192.60		32,890.69		
		ФОТ							9,829.63		700,459.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,748.37		623,408.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,030.15		287,188.37
		Всего по позиции							**45,669.21**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**71.12**	**1**	**71.12**					
	1	ОТ					201.24	1.2	17,174.63	71.26	1,223,864.13
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	97,510.64		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	17,051.73	71.26	1,215,106.28
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	2,201.8752					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1,263.0912					
		Итого по расценке					1,343.80		114,685.27		
		ФОТ							34,226.36		2,438,970.41

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30,461.46		2,170,683.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14,032.81		999,977.87
		Всего по позиции							**159,179.54**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**71.12**	**1**	**71.12**					
	1	ОТ					58.34	1.2	4,978.97	71.26	354,801.40
	2	ЭМ					330.42	1.2	28,199.36		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	4,931.18	71.26	351,395.89
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	638.37312					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	365.27232					
		Итого по расценке					388.76		33,178.33		
		ФОТ							9,910.15		706,197.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,820.03		628,515.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,063.16		289,540.89
		Всего по позиции							**46,061.52**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**23.78**	**1**	**23.78**					
	1	ОТ					326.82	1.2	9,326.14	71.26	664,580.74
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	52,871.50		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	9,245.66	71.26	658,845.73
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1,195.6584					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	684.864					
		Итого по расценке					2,179.62		62,197.64		
		ФОТ							18,571.80		1,323,426.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16,528.90		1,177,849.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,614.44		542,604.85
		Всего по позиции							**86,340.98**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**23.78**	**1**	**23.78**					
	1	ОТ					93.60	1.2	2,670.97	71.26	190,333.32
	2	ЭМ					531.14	1.2	15,156.61		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	2,650.42	71.26	188,868.93
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	342.432					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	196.32768					
		Итого по расценке					624.74		17,827.58		
		ФОТ							5,321.39		379,202.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,736.04		337,490.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,181.77		155,472.92
		Всего по позиции							**24,745.39**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**1 246 128.71**		
		Итого прямые затраты по разделу							697 385.52		32 911 483.78
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							363 769.77		25 922 233.82
		- эксплуатация машин и механизмов							333 615.75		6 989 249.96
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							333 615.75		6 989 249.96
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							58 340.37		4 157 334.77

Итого ФОТ (справочно)		422 110.14	30 079 568.59
Итого накладные расходы		375 678.02	26 770 816.04
Итого сметная прибыль		173 065.17	12 332 623.12
Итого по разделу		**1 246 128.71**	**72 014 922.94**
Справочно			
затраты труда рабочих	43 058.61		
затраты труда машинистов	4 321.45		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 246 128.71**	
ВСЕГО строительные работы		1 246 128.71	72 014 922.94
в том числе			
всего прямые затраты		697 385.52	32 911 483.78
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		363 769.77	25 922 233.82
- эксплуатация машин и механизмов		333 615.75	6 989 249.96
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		333 615.75	6 989 249.96
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		58 340.37	4 157 334.77
всего ФОТ (справочно)		422 110.14	30 079 568.59
всего накладные расходы		375 678.02	26 770 816.04
всего сметная прибыль		173 065.17	12 332 623.12
ВСЕГО по смете		**1 246 128.71**	**72 014 922.94**
Всего прямые затраты		697 385.52	32 911 483.78
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		363 769.77	25 922 233.82
- эксплуатация машин и механизмов		333 615.75	6 989 249.96
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		333 615.75	6 989 249.96
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		58 340.37	4 157 334.77
Всего ФОТ (справочно)		422 110.14	30 079 568.59
Всего накладные расходы		375 678.02	26 770 816.04
Всего сметная прибыль		173 065.17	12 332 623.12
Справочно			
затраты труда рабочих	43 058.61		
затраты труда машинистов	4 321.45		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-42

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейское уч. л-во Зейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **8 057.78** (**113.08**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 8 057.78 (113.08) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 3 503.38 49.16 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 5,866.75 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Зейское уч. л-во Зейского л-ва											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**102.34**	**1**	**102.34**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	11,032.09	71.26	786,146.73
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	1,316.50176					
		Итого по расценке					112.29		11,032.09		
		ФОТ							11,032.09		786,146.73

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,818.56		699,670.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,523.16		322,320.16
		Всего по позиции							**25,373.81**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**51.16**	**1**	**51.16**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	15,886.78	71.26	1,132,091.94
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1,895.78496					
		Итого по расценке					323.47		15,886.78		
		ФОТ							15,886.78		1,132,091.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14,139.23		1,007,561.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,513.58		464,157.70
		Всего по позиции							**36,539.59**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**17.3**	**1**	**17.3**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	6,749.99	71.26	481,004.29
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	805.488					
		Итого по расценке					406.43		6,749.99		
		ФОТ							6,749.99		481,004.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,007.49		428,093.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,767.50		197,211.76
		Всего по позиции							**15,524.98**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**39.97**	**1**	**39.97**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	5,048.50	71.26	359,756.11
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	602.42784					
		Итого по расценке					131.57		5,048.50		
		ФОТ							5,048.50		359,756.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,493.17		320,182.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,069.89		147,500.01
		Всего по позиции							**11,611.56**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**19.96**	**1**	**19.96**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	7,370.32	71.26	525,209.00
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	879.51744					
		Итого по расценке					384.64		7,370.32		
		ФОТ							7,370.32		525,209.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,559.58		467,436.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,021.83		215,335.69
		Всего по позиции							**16,951.73**		

6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**6.48**	**1**	**6.48**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	3,075.69	71.26	219,173.67
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	367.0272					
		Итого по расценке					494.42		3,075.69		
		ФОТ							3,075.69		219,173.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,737.36		195,064.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,261.03		89,861.20
		Всего по позиции							**7,074.08**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**113 075.75**	
Итого прямые затраты по разделу	49 163.37	3 503 381.74
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	49 163.37	3 503 381.74
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	49 163.37	3 503 381.74
Итого накладные расходы	43 755.39	3 118 009.76
Итого сметная прибыль	20 156.99	1 436 386.52
Итого по разделу	**113 075.75**	**8 057 778.02**
Справочно		
затраты труда рабочих 5 866.75		
затраты труда машинистов 0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**113 075.75**	
ВСЕГО строительные работы		113 075.75	8 057 778.02
в том числе			
всего прямые затраты		49 163.37	3 503 381.74
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		49 163.37	3 503 381.74
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		49 163.37	3 503 381.74
всего накладные расходы		43 755.39	3 118 009.76
всего сметная прибыль		20 156.99	1 436 386.52
ВСЕГО по смете		**113 075.75**	**8 057 778.02**
Всего прямые затраты		49 163.37	3 503 381.74
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		49 163.37	3 503 381.74
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		49 163.37	3 503 381.74
Всего накладные расходы		43 755.39	3 118 009.76
Всего сметная прибыль		20 156.99	1 436 386.52
Справочно			
затраты труда рабочих	5 866.75		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-43

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 446.29** (**42.30**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	2 446.29	(42.30) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	881.31	12.37 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,463.35	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	146.19	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**212**	**1**	**212**					
	1	ОТ					37.79	1.2	9,613.78	71.26	685,077.96
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,126.992					
		Итого по расценке					37.79		9,613.78		
		ФОТ							9,613.78		685,077.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,556.26		609,719.38

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,941.65		280,881.96
		Всего по позиции							**22,111.69**		

Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)

2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ					48.97	1.2	117.53	71.26	8,375.19
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	12.504					
		Итого по расценке					48.97		117.53		
		ФОТ							117.53		8,375.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			104.60		7,453.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.19		3,433.83
		Всего по позиции							**270.32**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					94.94	1.2	113.93	71.26	8,118.65
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	12.12					
		Итого по расценке					94.94		113.93		
		ФОТ							113.93		8,118.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			101.40		7,225.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.71		3,328.65
		Всего по позиции							**262.04**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.33**	**1**	**0.33**					
	1	ОТ					125.96	1.2	49.88	71.26	3,554.45
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.3064					
		Итого по расценке					125.96		49.88		
		ФОТ							49.88		3,554.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.39		3,163.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.45		1,457.32
		Всего по позиции							**114.72**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.82**	**1**	**2.82**					
	1	ОТ					59.22	1.2	200.40	71.26	14,280.50
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	21.3192					
		Итого по расценке					59.22		200.40		
		ФОТ							200.40		14,280.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			178.36		12,709.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			82.16		5,855.01
		Всего по позиции							**460.92**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.41**	**1**	**1.41**					
	1	ОТ					115.62	1.2	195.63	71.26	13,940.59
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	20.8116					
		Итого по расценке					115.62		195.63		
		ФОТ							195.63		13,940.59

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			174.11		12,407.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.21		5,715.64
		Всего по позиции							**449.95**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	1	ОТ					154.16	1.2	86.95	71.26	6,196.06
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	9.2496					
		Итого по расценке					154.16		86.95		
		ФОТ							86.95		6,196.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.39		5,514.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.65		2,540.38
		Всего по позиции							**199.99**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**4.82**	**1**	**4.82**					
	1	ОТ					115.44	1.2	667.70	71.26	47,580.30
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,791.01		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	662.96	71.26	47,242.53
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	85.6032					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	49.10616					
		Итого по расценке					770.87		4,458.71		
		ФОТ							1,330.66		94,822.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,184.29		84,392.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			545.57		38,877.36
		Всего по позиции							**6,188.57**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**4.82**	**1**	**4.82**					
	1	ОТ					28.94	1.2	167.39	71.26	11,928.21
	2	ЭМ					163.66	1.2	946.61		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	165.54	71.26	11,796.38
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	21.45864					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	12.26208					
		Итого по расценке					192.60		1,114.00		
		ФОТ							332.93		23,724.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			296.31		21,114.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.50		9,727.08
		Всего по позиции							**1,546.81**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.41**	**1**	**2.41**					
	1	ОТ					201.24	1.2	581.99	71.26	41,472.61
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,304.28		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	577.82	71.26	41,175.45
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	74.6136					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	42.8016					
		Итого по расценке					1,343.80		3,886.27		
		ФОТ							1,159.81		82,648.06

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,032.23		73,556.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			475.52		33,885.70
		Всего по позиции							**5,394.02**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.41**	**1**	**2.41**					
	1	ОТ					58.34	1.2	168.72	71.26	12,022.99
	2	ЭМ					330.42	1.2	955.57		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	167.10	71.26	11,907.55
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	21.63216					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	12.37776					
		Итого по расценке					388.76		1,124.29		
		ФОТ							335.82		23,930.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			298.88		21,298.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			137.69		9,811.52
		Всего по позиции							**1,560.86**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.8**	**1**	**0.8**					
	1	ОТ					326.82	1.2	313.75	71.26	22,357.83
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,778.69		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	311.04	71.26	22,164.71
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	40.224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	23.04					
		Итого по расценке					2,179.62		2,092.44		
		ФОТ							624.79		44,522.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			556.06		39,625.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			256.16		18,254.24
		Всего по позиции							**2,904.66**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.8**	**1**	**0.8**					
	1	ОТ					93.60	1.2	89.86	71.26	6,403.42
	2	ЭМ					531.14	1.2	509.89		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	89.16	71.26	6,353.54
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.52					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.6048					
		Итого по расценке					624.74		599.75		
		ФОТ							179.02		12,756.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			159.33		11,353.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			73.40		5,230.35
		Всего по позиции							**832.48**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**42 297.03**	
Итого прямые затраты по разделу	23 653.56	1 117 751.51
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	12 367.51	881 308.76
- эксплуатация машин и механизмов	11 286.05	236 442.75
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	11 286.05	236 442.75
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 973.62	140 640.16

Итого ФОТ (справочно)		14 341.13	1 021 948.92
Итого накладные расходы		12 763.61	909 534.54
Итого сметная прибыль		5 879.86	418 999.04
Итого по разделу		**42 297.03**	**2 446 285.09**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 463.35		
затраты труда машинистов	146.19		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**42 297.03**	
ВСЕГО строительные работы		42 297.03	2 446 285.09
в том числе			
всего прямые затраты		23 653.56	1 117 751.51
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		12 367.51	881 308.76
- эксплуатация машин и механизмов		11 286.05	236 442.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		11 286.05	236 442.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 973.62	140 640.16
всего ФОТ (справочно)		14 341.13	1 021 948.92
всего накладные расходы		12 763.61	909 534.54
всего сметная прибыль		5 879.86	418 999.04
ВСЕГО по смете		**42 297.03**	**2 446 285.09**
Всего прямые затраты		23 653.56	1 117 751.51
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		12 367.51	881 308.76
- эксплуатация машин и механизмов		11 286.05	236 442.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		11 286.05	236 442.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 973.62	140 640.16
Всего ФОТ (справочно)		14 341.13	1 021 948.92
Всего накладные расходы		12 763.61	909 534.54
Всего сметная прибыль		5 879.86	418 999.04
Справочно			
затраты труда рабочих	1 463.35		
затраты труда машинистов	146.19		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-44

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **287.61** (**4.04**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 287.61 (4.04) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 125.05 1.75 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 209.40 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2**	**1**	**2**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	215.60	71.26	15,363.66
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	25.728					
		Итого по расценке					112.29		215.60		
		ФОТ							215.60		15,363.66

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			191.88		13,673.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.40		6,299.10
		Всего по позиции							**495.88**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1**	**1**	**1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	310.53	71.26	22,128.37
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	37.056					
		Итого по расценке					323.47		310.53		
		ФОТ							310.53		22,128.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			276.37		19,694.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			127.32		9,072.63
		Всего по позиции							**714.22**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.33**	**1**	**0.33**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	128.76	71.26	9,175.44
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	15.3648					
		Итого по расценке					406.43		128.76		
		ФОТ							128.76		9,175.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			114.60		8,166.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.79		3,761.93
		Всего по позиции							**296.15**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.82**	**1**	**2.82**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	356.19	71.26	25,382.10
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	42.50304					
		Итого по расценке					131.57		356.19		
		ФОТ							356.19		25,382.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			317.01		22,590.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.04		10,406.66
		Всего по позиции							**819.24**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.41**	**1**	**1.41**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	520.65	71.26	37,101.52
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	62.13024					
		Итого по расценке					384.64		520.65		
		ФОТ							520.65		37,101.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			463.38		33,020.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			213.47		15,211.62
		Всего по позиции							**1,197.50**		

6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	223.08	71.26	15,896.68
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	26.6208					
		Итого по расценке					494.42		223.08		
		ФОТ							223.08		15,896.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			198.54		14,148.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			91.46		6,517.64
		Всего по позиции							**513.08**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**4 036.07**	
Итого прямые затраты по разделу		1 754.81	125 047.77
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 754.81	125 047.77
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 754.81	125 047.77
Итого накладные расходы		1 561.78	111 292.52
Итого сметная прибыль		719.48	51 269.58
Итого по разделу		**4 036.07**	**287 609.87**
Справочно			
затраты труда рабочих	209.40		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**4 036.07**	
ВСЕГО строительные работы		4 036.07	287 609.87
в том числе			
всего прямые затраты		1 754.81	125 047.77
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 754.81	125 047.77
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 754.81	125 047.77
всего накладные расходы		1 561.78	111 292.52
всего сметная прибыль		719.48	51 269.58
ВСЕГО по смете		**4 036.07**	**287 609.87**
Всего прямые затраты		1 754.81	125 047.77
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 754.81	125 047.77
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 754.81	125 047.77
Всего накладные расходы		1 561.78	111 292.52
Всего сметная прибыль		719.48	51 269.58
Справочно			
затраты труда рабочих	209.40		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-33

по объекту: Расширение просеки ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.33-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 12)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	628	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 628 знаков × 1.25	722,985.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**722,985.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**722,985.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 300 до 750 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.1.			О.у. п.9 табл 4 п.8, Прим. б) п.3.	24.7500% от п.1.3	178,938.79
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	54,115.43
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**233,054.22**
3	**Итого по смете:**					**956,039.22**

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.3 (Зейский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,15+0,25) от п.3	1,338,454.91
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	9,329,030.72
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**9,329,030.72**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**1,057,231.37**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-33

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 33-ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

Основание: Ф.579959-19.33-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Свободный к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	179.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	135
3	Продолжительность строительства	дней	195
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	7
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*1,166,292.40*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*16,386,408.22*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{179.00 \times 195 \times 2 \times 7 \times 71.60}{30} = 1{,}166{,}292.40$$

1166292.40 x 14.05 = 16,386,408.22 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-33
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 33-ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.33-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	195
1.2	Численность рабочих	чел.	135
1.3	Пункт базировки г. Свободный		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	760
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 195 суток × 135 чел.	руб.	2,632,500.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 195 суток × 135 чел.	руб.	14,478,750.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Свободный:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Свободный		
3.1	Время в пути в одном направлении 760км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	14.90
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	7
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (760 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 7 авт. × 2 × 1.035.	руб.	15,460.55
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**217,220.67**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**17,328,470.67**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*1,233,343.11*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-34
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта)

Сметная стоимость 577.58 тыс.руб.

Средства на оплату труда 200.46 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-34-01	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	129.61	0.00	0.00	0.00	129.61	43.90	
2	02-34-02	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	11.24	0.00	0.00	0.00	11.24	4.89	
3	02-34-03	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он	2.36	0.00	0.00	0.00	2.36	0.80	
4	02-34-04	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.09	
5	02-34-05	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Николаевский сельсовет	6.97	0.00	0.00	0.00	6.97	2.38	
6	02-34-06	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Николаевский сельсовет	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.27	
7	02-34-07	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	43.19	0.00	0.00	0.00	43.19	14.87	
8	02-34-08	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	1.52	
9	02-34-09	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	246.17	0.00	0.00	0.00	246.17	83.37	
10	02-34-10	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	21.21	0.00	0.00	0.00	21.21	9.22	
11	02-34-11	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	26.45	0.00	0.00	0.00	26.45	9.14	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	02-34-12	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	2.11	0.00	0.00	0.00	2.11	0.92	
13	02-34-13	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Ивановский сельсовет	37.53	0.00	0.00	0.00	37.53	12.62	
14	02-34-14	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Ивановский сельсовет	3.31	0.00	0.00	0.00	3.31	1.44	
15	02-34-15	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинский р-он	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	1.19	
16	02-34-16	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинский р-он	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.13	
17	02-34-17	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	36.11	0.00	0.00	0.00	36.11	12.31	
18	02-34-18	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	3.22	0.00	0.00	0.00	3.22	1.40	
19		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**577.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**577.58**	**200.46**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**577.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**577.58**	**200.46**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-34
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи

(наименование объекта)

Сметная стоимость 34053.95 тыс.руб.

Средства на оплату труда 14284.90 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-34-01	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	7 490.10	0.00	0.00	0.00	7 490.10	3 128.50	
2	02-34-02	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	801.16	0.00	0.00	0.00	801.16	348.33	
3	02-34-03	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он	136.86	0.00	0.00	0.00	136.86	57.18	
4	02-34-04	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он	14.41	0.00	0.00	0.00	14.41	6.26	
5	02-34-05	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Николаевский сельсовет	405.77	0.00	0.00	0.00	405.77	169.75	
6	02-34-06	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Николаевский сельсовет	43.53	0.00	0.00	0.00	43.53	18.93	
7	02-34-07	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	2 529.29	0.00	0.00	0.00	2 529.29	1059.47	
8	02-34-08	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	249.33	0.00	0.00	0.00	249.33	108.40	
9	02-34-09	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	14 223.85	0.00	0.00	0.00	14 223.85	5 940.85	
10	02-34-10	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	1 511.37	0.00	0.00	0.00	1 511.37	657.12	
11	02-34-11	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	1 554.39	0.00	0.00	0.00	1 554.39	651.56	
12	02-34-12	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	150.50	0.00	0.00	0.00	150.50	65.43	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	02-34-13	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Ивановский сельсовет	2 156.27	0.00	0.00	0.00	2 156.27	899.52	
14	02-34-14	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Ивановский сельсовет	236.06	0.00	0.00	0.00	236.06	102.63	
15	02-34-15	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинский р-он	202.79	0.00	0.00	0.00	202.79	84.81	
16	02-34-16	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинский р-он	20.86	0.00	0.00	0.00	20.86	9.07	
17	02-34-17	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	2 097.98	0.00	0.00	0.00	2 097.98	877.32	
18	02-34-18	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	229.43	0.00	0.00	0.00	229.43	99.75	
19		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**34 053.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34 053.95**	**14 284.90**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**34 053.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34 053.95**	**14 284.90**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-01

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейское уч. л-во Зейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **7 490.10** (**129.61**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	7 490.10	(129.61) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	2 696.10	37.83 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	4,479.56	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	449.47	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**653**	**1**	**653**					
	1	ОТ					37.79	1.2	29,612.24	71.26	2,110,168.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,471.348					
		Итого по расценке					37.79		29,612.24		
		ФОТ							29,612.24		2,110,168.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26,354.89		1,878,049.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12,141.02		865,168.97

		Всего по позиции							**68,108.15**		
Пролет 2-152											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**14.6**	**1**	**14.6**					
	1	ОТ					48.97	1.2	857.95	71.26	61,137.52
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	91.2792					
		Итого по расценке					48.97		857.95		
		ФОТ							857.95		61,137.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			763.58		54,412.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			351.76		25,066.38
		Всего по позиции							**1,973.29**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**7.16**	**1**	**7.16**					
	1	ОТ					94.94	1.2	815.72	71.26	58,128.21
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	86.7792					
		Итого по расценке					94.94		815.72		
		ФОТ							815.72		58,128.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			725.99		51,734.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			334.45		23,832.57
		Всего по позиции							**1,876.16**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**2.26**	**1**	**2.26**					
	1	ОТ					125.96	1.2	341.60	71.26	24,342.42
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	36.3408					
		Итого по расценке					125.96		341.60		
		ФОТ							341.60		24,342.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.02		21,664.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.06		9,980.39
		Всего по позиции							**785.68**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.6**	**1**	**0.6**					
	1	ОТ					59.22	1.2	42.64	71.26	3,038.53
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	4.536					
		Итого по расценке					59.22		42.64		
		ФОТ							42.64		3,038.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.95		2,704.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.48		1,245.80
		Всего по позиции							**98.07**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	1	ОТ					115.62	1.2	38.85	71.26	2,768.45
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	4.1328					
		Итого по расценке					115.62		38.85		
		ФОТ							38.85		2,768.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.58		2,463.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.93		1,135.06

		Всего по позиции							**89.36**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					154.16	1.2	9.25	71.26	659.16
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.984					
		Итого по расценке					154.16		9.25		
		ФОТ							9.25		659.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.23		586.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		270.26
		Всего по позиции							**21.27**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**15.2**	**1**	**15.2**					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,105.63	71.26	150,047.19
	2	ЭМ					655.43	1.2	11,955.04		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,090.67	71.26	148,981.14
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	269.952					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	154.8576					
		Итого по расценке					770.87		14,060.67		
		ФОТ							4,196.30		299,028.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,734.71		266,135.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,720.48		122,601.62
		Всего по позиции							**19,515.86**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**15.2**	**1**	**15.2**					
	1	ОТ					28.94	1.2	527.87	71.26	37,616.02
	2	ЭМ					163.66	1.2	2,985.16		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	522.03	71.26	37,199.86
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	67.6704					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	38.6688					
		Итого по расценке					192.60		3,513.03		
		ФОТ							1,049.90		74,815.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			934.41		66,586.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			430.46		30,674.51
		Всего по позиции							**4,877.90**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**7.44**	**1**	**7.44**					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,796.67	71.26	128,030.70
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	10,200.78		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,783.81	71.26	127,114.30
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	230.3424					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	132.1344					
		Итого по расценке					1,343.80		11,997.45		
		ФОТ							3,580.48		255,145.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,186.63		227,079.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,468.00		104,609.45
		Всего по позиции							**16,652.08**		

11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**7.44**	**1**	**7.44**					
	1	ОТ					58.34	1.2	520.86	71.26	37,116.48
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,949.99		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	515.86	71.26	36,760.18
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	66.78144					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	38.21184					
		Итого по расценке					388.76		3,470.85		
		ФОТ							1,036.72		73,876.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			922.68		65,750.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			425.06		30,289.43
		Всего по позиции							**4,818.59**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**2.31**	**1**	**2.31**					
	1	ОТ					326.82	1.2	905.95	71.26	64,558.00
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	5,135.96		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	898.13	71.26	64,000.74
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	116.1468					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	66.528					
		Итого по расценке					2,179.62		6,041.91		
		ФОТ							1,804.08		128,558.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,605.63		114,417.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			739.67		52,709.08
		Всего по позиции							**8,387.21**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**2.31**	**1**	**2.31**					
	1	ОТ					93.60	1.2	259.46	71.26	18,489.12
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,472.32		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	257.46	71.26	18,346.60
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	33.264					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	19.07136					
		Итого по расценке					624.74		1,731.78		
		ФОТ							516.92		36,835.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			460.06		32,783.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			211.94		15,102.65
		Всего по позиции							**2,403.78**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**129 607.40**		
		Итого прямые затраты по разделу							72 533.94		3 423 049.31
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							37 834.69		2 696 100.02
		- эксплуатация машин и механизмов							34 699.25		726 949.29
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							34 699.25		726 949.29
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							6 067.96		432 402.82
		Итого ФОТ (справочно)							43 902.65		3 128 502.84
		Итого накладные расходы							39 073.36		2 784 367.52
		Итого сметная прибыль							18 000.10		1 282 686.17
		Итого по разделу							**129 607.40**		**7 490 103.00**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				4 479.56					
		затраты труда машинистов				449.47					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**129 607.40**	
ВСЕГО строительные работы		129 607.40	7 490 103.00
в том числе			
всего прямые затраты		72 533.94	3 423 049.31
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		37 834.69	2 696 100.02
- эксплуатация машин и механизмов		34 699.25	726 949.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		34 699.25	726 949.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 067.96	432 402.82
всего ФОТ (справочно)		43 902.65	3 128 502.84
всего накладные расходы		39 073.36	2 784 367.52
всего сметная прибыль		18 000.10	1 282 686.17
ВСЕГО по смете		**129 607.40**	**7 490 103.00**
Всего прямые затраты		72 533.94	3 423 049.31
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		37 834.69	2 696 100.02
- эксплуатация машин и механизмов		34 699.25	726 949.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		34 699.25	726 949.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 067.96	432 402.82
Всего ФОТ (справочно)		43 902.65	3 128 502.84
Всего накладные расходы		39 073.36	2 784 367.52
Всего сметная прибыль		18 000.10	1 282 686.17
Справочно			
затраты труда рабочих	4 479.56		
затраты труда машинистов	449.47		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-02

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейское уч. л-во Зейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **801.16** (**11.24**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 801.16 (11.24) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 348.33 4.89 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 583.32 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 2-152											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**14.6**	**1**	**14.6**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,573.86	71.26	112,153.26
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	187.8144					
		Итого по расценке					112.29		1,573.86		
		ФОТ							1,573.86		112,153.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,400.74		99,816.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			645.28		45,982.84

		Всего по позиции							**3,619.88**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**7.18**	**1**	**7.18**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,229.61	71.26	158,882.01
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	266.06208					
		Итого по расценке					323.47		2,229.61		
		ФОТ							2,229.61		158,882.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,984.35		141,404.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			914.14		65,141.62
		Всего по позиции							**5,128.10**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**2.26**	**1**	**2.26**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	881.79	71.26	62,836.36
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	105.2256					
		Итого по расценке					406.43		881.79		
		ФОТ							881.79		62,836.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			784.79		55,924.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			361.53		25,762.91
		Всего по позиции							**2,028.11**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.6**	**1**	**0.6**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	75.78	71.26	5,400.08
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	9.0432					
		Итого по расценке					131.57		75.78		
		ФОТ							75.78		5,400.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			67.44		4,806.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.07		2,214.03
		Всего по позиции							**174.29**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	103.39	71.26	7,367.57
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	12.33792					
		Итого по расценке					384.64		103.39		
		ФОТ							103.39		7,367.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			92.02		6,557.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.39		3,020.70
		Всего по позиции							**237.80**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	23.73	71.26	1,691.00
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	2.832					
		Итого по расценке					494.42		23.73		
		ФОТ							23.73		1,691.00

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.12		1,504.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.73		693.31
		Всего по позиции							**54.58**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**11 242.76**		
		Итого прямые затраты по разделу							4 888.16		348 330.28
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 888.16		348 330.28
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							4 888.16		348 330.28
		Итого накладные расходы							4 350.46		310 013.95
		Итого сметная прибыль							2 004.14		142 815.41
		Итого по разделу							**11 242.76**		**801 159.64**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				583.32					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**11 242.76**		
		ВСЕГО строительные работы							11 242.76		801 159.64
		в том числе									
		всего прямые затраты							4 888.16		348 330.28
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							4 888.16		348 330.28
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							4 888.16		348 330.28
		всего накладные расходы							4 350.46		310 013.95
		всего сметная прибыль							2 004.14		142 815.41
		ВСЕГО по смете							**11 242.76**		**801 159.64**
		Всего прямые затраты							4 888.16		348 330.28
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							4 888.16		348 330.28
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							4 888.16		348 330.28
		Всего накладные расходы							4 350.46		310 013.95
		Всего сметная прибыль							2 004.14		142 815.41
		Справочно									
		затраты труда рабочих				583.32					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-03

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **136.86** (**2.36**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 136.86 (2.36) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 49.35 0.69 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 82.00 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 8.14 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**12**	**1**	**12**					
	1	ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09

		Всего по позиции							**1,251.61**		
Пролет 61-64,260-272											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.26**	**1**	**0.26**					
	1	ОТ					48.97	1.2	15.28	71.26	1,088.85
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.62552					
		Итого по расценке					48.97		15.28		
		ФОТ							15.28		1,088.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.60		969.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		446.43
		Всего по позиции							**35.14**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					94.94	1.2	14.81	71.26	1,055.36
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.5756					
		Итого по расценке					94.94		14.81		
		ФОТ							14.81		1,055.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.18		939.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.07		432.70
		Всего по позиции							**34.06**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					125.96	1.2	7.56	71.26	538.73
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.804					
		Итого по расценке					125.96		7.56		
		ФОТ							7.56		538.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.73		479.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.10		220.88
		Всего по позиции							**17.39**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.26**	**1**	**0.26**					
	1	ОТ					115.44	1.2	36.02	71.26	2,566.79
	2	ЭМ					655.43	1.2	204.49		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	35.76	71.26	2,548.26
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	4.6176					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	2.64888					
		Итого по расценке					770.87		240.51		
		ФОТ							71.78		5,115.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.88		4,552.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.43		2,097.17
		Всего по позиции							**333.82**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.26**	**1**	**0.26**					
	1	ОТ					28.94	1.2	9.03	71.26	643.48
	2	ЭМ					163.66	1.2	51.06		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	8.93	71.26	636.35
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.15752					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.66144					

		Итого по расценке					192.60		60.09		
		ФОТ							17.96		1,279.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.98		1,139.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.36		524.73
		Всего по позиции							**83.43**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					201.24	1.2	31.39	71.26	2,236.85
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	178.24		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	31.17	71.26	2,221.17
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	4.0248					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.3088					
		Итого по расценке					1,343.80		209.63		
		ФОТ							62.56		4,458.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.68		3,967.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.65		1,827.79
		Всего по позиции							**290.96**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					58.34	1.2	9.10	71.26	648.47
	2	ЭМ					330.42	1.2	51.55		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	9.01	71.26	642.05
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.16688					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.66768					
		Итого по расценке					388.76		60.65		
		ФОТ							18.11		1,290.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.12		1,148.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.43		529.11
		Всего по позиции							**84.20**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					326.82	1.2	19.61	71.26	1,397.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	111.17		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	19.44	71.26	1,385.29
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.514					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.44					
		Итого по расценке					2,179.62		130.78		
		ФОТ							39.05		2,782.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.75		2,476.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.01		1,140.91
		Всего по позиции							**181.54**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					93.60	1.2	5.62	71.26	400.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	31.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	5.57	71.26	396.92
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.4128					

		Итого по расценке					624.74		37.49		
		ФОТ							11.19		797.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.96		709.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.59		326.93
		Всего по позиции							**52.04**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**2 364.19**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 320.98		62 519.25
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							692.60		49 354.69
		- эксплуатация машин и механизмов							628.38		13 164.56
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							628.38		13 164.56
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							109.88		7 830.04
		Итого ФОТ (справочно)							802.48		57 184.73
		Итого накладные расходы							714.20		50 894.41
		Итого сметная прибыль							329.01		23 445.74
		Итого по разделу							**2 364.19**		**136 859.40**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				82.00					
		затраты труда машинистов				8.14					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**2 364.19**		
		ВСЕГО строительные работы							2 364.19		136 859.40
		в том числе									
		всего прямые затраты							1 320.98		62 519.25
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							692.60		49 354.69
		- эксплуатация машин и механизмов							628.38		13 164.56
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							628.38		13 164.56
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							109.88		7 830.04
		всего ФОТ (справочно)							802.48		57 184.73
		всего накладные расходы							714.20		50 894.41
		всего сметная прибыль							329.01		23 445.74
		ВСЕГО по смете							**2 364.19**		**136 859.40**
		Всего прямые затраты							1 320.98		62 519.25
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							692.60		49 354.69
		- эксплуатация машин и механизмов							628.38		13 164.56
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							628.38		13 164.56
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							109.88		7 830.04
		Всего ФОТ (справочно)							802.48		57 184.73
		Всего накладные расходы							714.20		50 894.41
		Всего сметная прибыль							329.01		23 445.74
		Справочно									
		затраты труда рабочих				82.00					
		затраты труда машинистов				8.14					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-04

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **14.41** (**0.20**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 14.41 (0.20) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 6.26 0.09 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 10.49 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 61-64,260-272											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.26**	**1**	**0.26**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	28.03	71.26	1,997.42
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	3.34464					
		Итого по расценке					112.29		28.03		
		ФОТ							28.03		1,997.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.95		1,777.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.49		818.94

		Всего по позиции							**64.47**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	40.37	71.26	2,876.77
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	4.81728					
		Итого по расценке					323.47		40.37		
		ФОТ							40.37		2,876.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.93		2,560.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.55		1,179.48
		Всего по позиции							**92.85**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	19.51	71.26	1,390.28
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	2.328					
		Итого по расценке					406.43		19.51		
		ФОТ							19.51		1,390.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.36		1,237.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.00		570.01
		Всего по позиции							**44.87**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**202.19**	
Итого прямые затраты по разделу	87.91	6 264.47
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	87.91	6 264.47
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	87.91	6 264.47
Итого накладные расходы	78.24	5 575.38
Итого сметная прибыль	36.04	2 568.43
Итого по разделу	**202.19**	**14 408.28**
Справочно		
затраты труда рабочих 10.49		
затраты труда машинистов 0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**202.19**	
ВСЕГО строительные работы		202.19	14 408.28
в том числе			
всего прямые затраты		87.91	6 264.47
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		87.91	6 264.47
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		87.91	6 264.47
всего накладные расходы		78.24	5 575.38
всего сметная прибыль		36.04	2 568.43
ВСЕГО по смете		**202.19**	**14 408.28**
Всего прямые затраты		87.91	6 264.47
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		87.91	6 264.47
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		87.91	6 264.47
Всего накладные расходы		78.24	5 575.38
Всего сметная прибыль		36.04	2 568.43
Справочно			
затраты труда рабочих	10.49		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-05

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Николаевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **405.77** (**6.97**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 405.77 (6.97) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 147.21 2.07 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 244.43 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 23.42 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**36**	**1**	**36**					
	1	ОТ					37.79	1.2	1,632.53	71.26	116,334.09
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	191.376					
		Итого по расценке					37.79		1,632.53		
		ФОТ							1,632.53		116,334.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,452.95		103,537.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			669.34		47,696.98

		Всего по позиции							**3,754.82**		
Пролет 153-161											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.56**	**1**	**0.56**					
	1	ОТ					48.97	1.2	32.91	71.26	2,345.17
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	3.50112					
		Итого по расценке					48.97		32.91		
		ФОТ							32.91		2,345.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.29		2,087.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.49		961.52
		Всего по позиции							**75.69**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	1	ОТ					94.94	1.2	31.90	71.26	2,273.19
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	3.3936					
		Итого по расценке					94.94		31.90		
		ФОТ							31.90		2,273.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.39		2,023.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.08		932.01
		Всего по позиции							**73.37**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	1	ОТ					125.96	1.2	16.63	71.26	1,185.05
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.7688					
		Итого по расценке					125.96		16.63		
		ФОТ							16.63		1,185.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.80		1,054.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.82		485.87
		Всего по позиции							**38.25**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	1	ОТ					59.22	1.2	14.21	71.26	1,012.60
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.512					
		Итого по расценке					59.22		14.21		
		ФОТ							14.21		1,012.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.65		901.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.83		415.17
		Всего по позиции							**32.69**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	1	ОТ					115.62	1.2	15.26	71.26	1,087.43
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.6236					
		Итого по расценке					115.62		15.26		
		ФОТ							15.26		1,087.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.58		967.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		445.85

		Всего по позиции							**35.10**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
		Итого по расценке					154.16		3.70		
		ФОТ							3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							**8.51**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.76**	**1**	**0.76**					
	1	ОТ					115.44	1.2	105.28	71.26	7,502.25
	2	ЭМ					655.43	1.2	597.75		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	104.53	71.26	7,448.81
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	13.4976					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	7.74288					
		Итого по расценке					770.87		703.03		
		ФОТ							209.81		14,951.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			186.73		13,306.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.02		6,129.93
		Всего по позиции							**975.78**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.76**	**1**	**0.76**					
	1	ОТ					28.94	1.2	26.39	71.26	1,880.55
	2	ЭМ					163.66	1.2	149.26		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	26.10	71.26	1,859.89
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.38352					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.93344					
		Итого по расценке					192.60		175.65		
		ФОТ							52.49		3,740.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.72		3,328.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.52		1,533.58
		Всего по позиции							**243.89**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.39**	**1**	**0.39**					
	1	ОТ					201.24	1.2	94.18	71.26	6,711.27
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	534.72		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	93.51	71.26	6,663.52
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	12.0744					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	6.9264					
		Итого по расценке					1,343.80		628.90		
		ФОТ							187.69		13,374.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			167.04		11,903.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.95		5,483.66
		Всего по позиции							**872.89**		

11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.39**	**1**	**0.39**					
	1	ОТ					58.34	1.2	27.30	71.26	1,945.40
	2	ЭМ					330.42	1.2	154.64		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	27.04	71.26	1,926.87
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.50064					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.00304					
		Итого по расценке					388.76		181.94		
		ФОТ							54.34		3,872.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.36		3,446.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.28		1,587.63
		Всего по позиции							**252.58**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					326.82	1.2	50.98	71.26	3,632.83
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	289.04		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	50.54	71.26	3,601.48
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	6.5364					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	3.744					
		Итого по расценке					2,179.62		340.02		
		ФОТ							101.52		7,234.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			90.35		6,438.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.62		2,966.07
		Всего по позиции							**471.99**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.13**	**1**	**0.13**					
	1	ОТ					93.60	1.2	14.60	71.26	1,040.40
	2	ЭМ					531.14	1.2	82.86		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	14.49	71.26	1,032.56
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.872					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.07328					
		Итого по расценке					624.74		97.46		
		ФОТ							29.09		2,072.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.89		1,844.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.93		849.91
		Всего по позиции							**135.28**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**6 970.84**	
Итого прямые затраты по разделу	3 874.14	185 097.15
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 065.87	147 213.89
- эксплуатация машин и механизмов	1 808.27	37 883.26
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 808.27	37 883.26
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	316.21	22 533.13
Итого ФОТ (справочно)	2 382.08	169 747.02
Итого накладные расходы	2 120.04	151 074.83
Итого сметная прибыль	976.66	69 596.28
Итого по разделу	**6 970.84**	**405 768.26**
Справочно		
затраты труда рабочих 244.43		
затраты труда машинистов 23.42		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**6 970.84**	
ВСЕГО строительные работы		6 970.84	405 768.26
в том числе			
всего прямые затраты		3 874.14	185 097.15
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 065.87	147 213.89
- эксплуатация машин и механизмов		1 808.27	37 883.26
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 808.27	37 883.26
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		316.21	22 533.13
всего ФОТ (справочно)		2 382.08	169 747.02
всего накладные расходы		2 120.04	151 074.83
всего сметная прибыль		976.66	69 596.28
ВСЕГО по смете		**6 970.84**	**405 768.26**
Всего прямые затраты		3 874.14	185 097.15
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 065.87	147 213.89
- эксплуатация машин и механизмов		1 808.27	37 883.26
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 808.27	37 883.26
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		316.21	22 533.13
Всего ФОТ (справочно)		2 382.08	169 747.02
Всего накладные расходы		2 120.04	151 074.83
Всего сметная прибыль		976.66	69 596.28
Справочно			
затраты труда рабочих	244.43		
затраты труда машинистов	23.42		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-06

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Николаевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **43.53** (**0.61**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 43.53 (0.61) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 18.93 0.27 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 31.70 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 153-161											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.56**	**1**	**0.56**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	60.37	71.26	4,301.97
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	7.20384					
		Итого по расценке					112.29		60.37		
		ФОТ							60.37		4,301.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.73		3,828.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.75		1,763.81

		Всего по позиции							**138.85**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.28**	**1**	**0.28**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	86.95	71.26	6,196.06
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	10.37568					
		Итого по расценке					323.47		86.95		
		ФОТ							86.95		6,196.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.39		5,514.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.65		2,540.38
		Всего по позиции							**199.99**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	42.92	71.26	3,058.48
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	5.1216					
		Итого по расценке					406.43		42.92		
		ФОТ							42.92		3,058.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			38.20		2,722.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.60		1,253.98
		Всего по позиции							**98.72**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	25.26	71.26	1,800.03
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.0144					
		Итого по расценке					131.57		25.26		
		ФОТ							25.26		1,800.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.48		1,602.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.36		738.01
		Всего по позиции							**58.10**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	40.62	71.26	2,894.58
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	4.84704					
		Итого по расценке					384.64		40.62		
		ФОТ							40.62		2,894.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36.15		2,576.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.65		1,186.78
		Всего по позиции							**93.42**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	9.49	71.26	676.26
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.1328					
		Итого по расценке					494.42		9.49		
		ФОТ							9.49		676.26

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.45		601.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.89		277.27
		Всего по позиции							**21.83**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**610.91**	
Итого прямые затраты по разделу		265.61	18 927.38
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		265.61	18 927.38
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		265.61	18 927.38
Итого накладные расходы		236.40	16 845.37
Итого сметная прибыль		108.90	7 760.23
Итого по разделу		**610.91**	**43 532.98**
Справочно			
затраты труда рабочих	31.70		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**610.91**	
ВСЕГО строительные работы		610.91	43 532.98
в том числе			
всего прямые затраты		265.61	18 927.38
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		265.61	18 927.38
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		265.61	18 927.38
всего накладные расходы		236.40	16 845.37
всего сметная прибыль		108.90	7 760.23
ВСЕГО по смете		**610.91**	**43 532.98**
Всего прямые затраты		265.61	18 927.38
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		265.61	18 927.38
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		265.61	18 927.38
Всего накладные расходы		236.40	16 845.37
Всего сметная прибыль		108.90	7 760.23
Справочно			
затраты труда рабочих	31.70		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-07

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 529.29** (**43.19**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 2 529.29 (43.19) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 923.68 12.96 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,533.48 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 141.15 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**229**	**1**	**229**					
	1	ОТ					37.79	1.2	10,384.69	71.26	740,013.01
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,217.364					
		Итого по расценке					37.79		10,384.69		
		ФОТ							10,384.69		740,013.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,242.37		658,611.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,257.72		303,405.33

		Всего по позиции							**23,884.78**		
Пролет 161-182											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**4.83**	**1**	**4.83**					
	1	ОТ					48.97	1.2	283.83	71.26	20,225.73
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	30.19716					
		Итого по расценке					48.97		283.83		
		ФОТ							283.83		20,225.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.61		18,000.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.37		8,292.55
		Всего по позиции							**652.81**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.33**	**1**	**2.33**					
	1	ОТ					94.94	1.2	265.45	71.26	18,915.97
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	28.2396					
		Итого по расценке					94.94		265.45		
		ФОТ							265.45		18,915.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			236.25		16,835.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.83		7,755.55
		Всего по позиции							**610.53**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.71**	**1**	**0.71**					
	1	ОТ					125.96	1.2	107.32	71.26	7,647.62
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	11.4168					
		Итого по расценке					125.96		107.32		
		ФОТ							107.32		7,647.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.51		6,806.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.00		3,135.52
		Всего по позиции							**246.83**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**4.83**	**1**	**4.83**					
	1	ОТ					115.44	1.2	669.09	71.26	47,679.35
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,798.87		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	664.34	71.26	47,340.87
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	85.7808					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	49.20804					
		Итого по расценке					770.87		4,467.96		
		ФОТ							1,333.43		95,020.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,186.75		84,568.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			546.71		38,958.29
		Всего по позиции							**6,201.42**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**4.83**	**1**	**4.83**					
	1	ОТ					28.94	1.2	167.74	71.26	11,953.15
	2	ЭМ					163.66	1.2	948.57		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	165.88	71.26	11,820.61
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	21.50316					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	12.28752					

		Итого по расценке					192.60		1,116.31		
		ФОТ							333.62		23,773.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			296.92		21,158.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.78		9,747.24
		Всего по позиции							**1,550.01**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.33**	**1**	**2.33**					
	1	ОТ					201.24	1.2	562.67	71.26	40,095.86
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,194.60		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	558.64	71.26	39,808.69
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	72.1368					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	41.3808					
		Итого по расценке					1,343.80		3,757.27		
		ФОТ							1,121.31		79,904.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			997.97		71,115.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			459.74		32,760.87
		Всего по позиции							**5,214.98**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.33**	**1**	**2.33**					
	1	ОТ					58.34	1.2	163.12	71.26	11,623.93
	2	ЭМ					330.42	1.2	923.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	161.55	71.26	11,512.05
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	20.91408					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.96688					
		Итого по расценке					388.76		1,086.97		
		ФОТ							324.67		23,135.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			288.96		20,591.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.11		9,485.75
		Всего по позиции							**1,509.04**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.71**	**1**	**0.71**					
	1	ОТ					326.82	1.2	278.45	71.26	19,842.35
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,578.59		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	276.05	71.26	19,671.32
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	35.6988					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	20.448					
		Итого по расценке					2,179.62		1,857.04		
		ФОТ							554.50		39,513.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			493.51		35,167.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			227.35		16,200.60
		Всего по позиции							**2,577.90**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.71**	**1**	**0.71**					
	1	ОТ					93.60	1.2	79.75	71.26	5,682.99
	2	ЭМ					531.14	1.2	452.53		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	79.13	71.26	5,638.80
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	10.224					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.86176					

		Итого по расценке					624.74		532.28		
		ФОТ							158.88		11,321.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			141.40		10,076.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.14		4,641.93
		Всего по позиции							**738.82**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**43 187.12**	
Итого прямые затраты по разделу	23 859.12	1 151 972.32
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	12 962.11	923 679.96
- эксплуатация машин и механизмов	10 897.01	228 292.36
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 897.01	228 292.36
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 905.59	135 792.34
Итого ФОТ (справочно)	14 867.70	1 059 472.30
Итого накладные расходы	13 232.25	942 930.35
Итого сметная прибыль	6 095.75	434 383.63
Итого по разделу	**43 187.12**	**2 529 286.30**
Справочно		
затраты труда рабочих	1 533.48	
затраты труда машинистов	141.15	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**43 187.12**	
ВСЕГО строительные работы	43 187.12	2 529 286.30
в том числе		
всего прямые затраты	23 859.12	1 151 972.32
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	12 962.11	923 679.96
- эксплуатация машин и механизмов	10 897.01	228 292.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 897.01	228 292.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 905.59	135 792.34
всего ФОТ (справочно)	14 867.70	1 059 472.30
всего накладные расходы	13 232.25	942 930.35
всего сметная прибыль	6 095.75	434 383.63
ВСЕГО по смете	**43 187.12**	**2 529 286.30**
Всего прямые затраты	23 859.12	1 151 972.32
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	12 962.11	923 679.96
- эксплуатация машин и механизмов	10 897.01	228 292.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 897.01	228 292.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 905.59	135 792.34
Всего ФОТ (справочно)	14 867.70	1 059 472.30
Всего накладные расходы	13 232.25	942 930.35
Всего сметная прибыль	6 095.75	434 383.63
Справочно		
затраты труда рабочих	1 533.48	
затраты труда машинистов	141.15	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-08

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **249.33** (**3.50**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 249.33 (3.50) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 108.40 1.52 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 181.53 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 161-182											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**4.83**	**1**	**4.83**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	520.67	71.26	37,102.94
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	62.13312					
		Итого по расценке					112.29		520.67		
		ФОТ							520.67		37,102.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			463.40		33,021.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			213.47		15,212.21

		Всего по позиции							**1,197.54**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.33**	**1**	**2.33**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	723.54	71.26	51,559.46
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	86.34048					
		Итого по расценке					323.47		723.54		
		ФОТ							723.54		51,559.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			643.95		45,887.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			296.65		21,139.38
		Всего по позиции							**1,664.14**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.71**	**1**	**0.71**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	277.02	71.26	19,740.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	33.0576					
		Итого по расценке					406.43		277.02		
		ФОТ							277.02		19,740.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			246.55		17,569.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			113.58		8,093.58
		Всего по позиции							**637.15**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**3 498.83**	
Итого прямые затраты по разделу	1 521.23	108 402.85
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 521.23	108 402.85
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	1 521.23	108 402.85
Итого накладные расходы	1 353.90	96 478.54
Итого сметная прибыль	623.70	44 445.17
Итого по разделу	**3 498.83**	**249 326.56**
Справочно		
затраты труда рабочих	181.53	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**3 498.83**	
ВСЕГО строительные работы		3 498.83	249 326.56
в том числе			
всего прямые затраты		1 521.23	108 402.85
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 521.23	108 402.85
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 521.23	108 402.85
всего накладные расходы		1 353.90	96 478.54
всего сметная прибыль		623.70	44 445.17
ВСЕГО по смете		**3 498.83**	**249 326.56**
Всего прямые затраты		1 521.23	108 402.85
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 521.23	108 402.85
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 521.23	108 402.85
Всего накладные расходы		1 353.90	96 478.54
Всего сметная прибыль		623.70	44 445.17
Справочно			
затраты труда рабочих	181.53		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-09

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **14 223.85** (**246.17**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 14 223.85 (246.17) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 5 118.89 71.83 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 8,505.41 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 854.40 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**1240**	**1**	**1,240**					
	1	ОТ					37.79	1.2	56,231.52	71.26	4,007,058.12
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	6,591.84					
		Итого по расценке					37.79		56,231.52		
		ФОТ							56,231.52		4,007,058.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50,046.05		3,566,281.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23,054.92		1,642,893.83

		Всего по позиции							**129,332.49**		
Пролет 182-350											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**29.06**	**1**	**29.06**					
	1	ОТ					48.97	1.2	1,707.68	71.26	121,689.28
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	181.68312					
		Итого по расценке					48.97		1,707.68		
		ФОТ							1,707.68		121,689.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,519.84		108,303.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			700.15		49,892.60
		Всего по позиции							**3,927.67**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**14.23**	**1**	**14.23**					
	1	ОТ					94.94	1.2	1,621.20	71.26	115,526.71
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	172.4676					
		Итого по расценке					94.94		1,621.20		
		ФОТ							1,621.20		115,526.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,442.87		102,818.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			664.69		47,365.95
		Всего по позиции							**3,728.76**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**4.28**	**1**	**4.28**					
	1	ОТ					125.96	1.2	646.93	71.26	46,100.23
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	68.8224					
		Итого по расценке					125.96		646.93		
		ФОТ							646.93		46,100.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			575.77		41,029.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			265.24		18,901.09
		Всего по позиции							**1,487.94**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**29.06**	**1**	**29.06**					
	1	ОТ					115.44	1.2	4,025.62	71.26	286,865.68
	2	ЭМ					655.43	1.2	22,856.15		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	3,997.03	71.26	284,828.36
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	516.1056					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	296.06328					
		Итого по расценке					770.87		26,881.77		
		ФОТ							8,022.65		571,694.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,140.16		508,807.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,289.29		234,394.56
		Всего по позиции							**37,311.22**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**29.06**	**1**	**29.06**					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,009.20	71.26	71,915.59
	2	ЭМ					163.66	1.2	5,707.15		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	998.04	71.26	71,120.33
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	129.37512					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	73.92864					

		Итого по расценке					192.60		6,716.35		
		ФОТ							2,007.24		143,035.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,786.44		127,301.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			822.97		58,644.73
		Всего по позиции							**9,325.76**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**14.23**	**1**	**14.23**					
	1	ОТ					201.24	1.2	3,436.37	71.26	244,875.73
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	19,510.35		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	3,411.78	71.26	243,123.44
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	440.5608					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	252.7248					
		Итого по расценке					1,343.80		22,946.72		
		ФОТ							6,848.15		487,999.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,094.85		434,319.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,807.74		200,079.66
		Всего по позиции							**31,849.31**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**14.23**	**1**	**14.23**					
	1	ОТ					58.34	1.2	996.21	71.26	70,989.92
	2	ЭМ					330.42	1.2	5,642.25		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	986.65	71.26	70,308.68
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	127.72848					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	73.08528					
		Итого по расценке					388.76		6,638.46		
		ФОТ							1,982.86		141,298.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,764.75		125,755.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			812.97		57,932.43
		Всего по позиции							**9,216.18**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**4.28**	**1**	**4.28**					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,678.55	71.26	119,613.47
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	9,515.98		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,664.06	71.26	118,580.92
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	215.1984					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	123.264					
		Итого по расценке					2,179.62		11,194.53		
		ФОТ							3,342.61		238,194.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,974.92		211,993.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,370.47		97,659.70
		Всего по позиции							**15,539.92**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**4.28**	**1**	**4.28**					
	1	ОТ					93.60	1.2	480.73	71.26	34,256.82
	2	ЭМ					531.14	1.2	2,727.94		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	477.03	71.26	33,993.16
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	61.632					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	35.33568					

		Итого по расценке					624.74		3,208.67		
		ФОТ							957.76		68,249.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			852.41		60,742.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			392.68		27,982.49
		Всего по позиции							**4,453.76**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**246 173.01**	
Итого прямые затраты по разделу		137 793.83	6 500 749.78
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		71 834.01	5 118 891.55
- эксплуатация машин и механизмов		65 959.82	1 381 858.23
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		65 959.82	1 381 858.23
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		11 534.59	821 954.89
Итого ФОТ (справочно)		83 368.60	5 940 846.44
Итого накладные расходы		74 198.06	5 287 353.33
Итого сметная прибыль		34 181.12	2 435 747.04
Итого по разделу		**246 173.01**	**14 223 850.15**
Справочно			
затраты труда рабочих	8 505.41		
затраты труда машинистов	854.40		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**246 173.01**	
ВСЕГО строительные работы		246 173.01	14 223 850.15
в том числе			
всего прямые затраты		137 793.83	6 500 749.78
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		71 834.01	5 118 891.55
- эксплуатация машин и механизмов		65 959.82	1 381 858.23
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		65 959.82	1 381 858.23
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		11 534.59	821 954.89
всего ФОТ (справочно)		83 368.60	5 940 846.44
всего накладные расходы		74 198.06	5 287 353.33
всего сметная прибыль		34 181.12	2 435 747.04
ВСЕГО по смете		**246 173.01**	**14 223 850.15**
Всего прямые затраты		137 793.83	6 500 749.78
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		71 834.01	5 118 891.55
- эксплуатация машин и механизмов		65 959.82	1 381 858.23
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		65 959.82	1 381 858.23
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		11 534.59	821 954.89
Всего ФОТ (справочно)		83 368.60	5 940 846.44
Всего накладные расходы		74 198.06	5 287 353.33
Всего сметная прибыль		34 181.12	2 435 747.04
Справочно			
затраты труда рабочих	8 505.41		
затраты труда машинистов	854.40		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-10

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 511.37** (**21.21**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 511.37 (21.21) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 657.12 9.22 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,100.41 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 182-350											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**29.06**	**1**	**29.06**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	3,132.62	71.26	223,230.50
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	373.82784					
		Итого по расценке					112.29		3,132.62		
		ФОТ							3,132.62		223,230.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,788.03		198,675.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,284.37		91,524.51

		Всего по позиции							**7,205.02**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**14.23**	**1**	**14.23**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	4,418.86	71.26	314,887.96
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	527.30688					
		Итого по расценке					323.47		4,418.86		
		ФОТ							4,418.86		314,887.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,932.79		280,250.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,811.73		129,104.06
		Всего по позиции							**10,163.38**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**4.28**	**1**	**4.28**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	1,669.94	71.26	118,999.92
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	199.2768					
		Итого по расценке					406.43		1,669.94		
		ФОТ							1,669.94		118,999.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,486.25		105,909.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			684.68		48,789.97
		Всего по позиции							**3,840.87**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**21 209.27**	
Итого прямые затраты по разделу	9 221.42	657 118.38
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	9 221.42	657 118.38
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	9 221.42	657 118.38
Итого накладные расходы	8 207.07	584 835.36
Итого сметная прибыль	3 780.78	269 418.54
Итого по разделу	**21 209.27**	**1 511 372.28**
Справочно		
затраты труда рабочих	1 100.41	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**21 209.27**	
ВСЕГО строительные работы		21 209.27	1 511 372.28
в том числе			
всего прямые затраты		9 221.42	657 118.38
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		9 221.42	657 118.38
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		9 221.42	657 118.38
всего накладные расходы		8 207.07	584 835.36
всего сметная прибыль		3 780.78	269 418.54
ВСЕГО по смете		**21 209.27**	**1 511 372.28**
Всего прямые затраты		9 221.42	657 118.38
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		9 221.42	657 118.38
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		9 221.42	657 118.38
Всего накладные расходы		8 207.07	584 835.36
Всего сметная прибыль		3 780.78	269 418.54
Справочно			
затраты труда рабочих	1 100.41		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-11

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Овсянковский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 554.39** (**26.45**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 554.39 (26.45) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 569.66 7.99 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 945.54 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 85.14 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**142**	**1**	**142**					
	1	ОТ					37.79	1.2	6,439.42	71.26	458,873.07
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	754.872					
		Итого по расценке					37.79		6,439.42		
		ФОТ							6,439.42		458,873.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,731.08		408,397.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,640.16		188,137.96

		Всего по позиции							**14,810.66**		
Пролет 237-243											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.9**	**1**	**2.9**					
	1	ОТ					48.97	1.2	170.42	71.26	12,144.13
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	18.1308					
		Итого по расценке					48.97		170.42		
		ФОТ							170.42		12,144.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			151.67		10,808.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			69.87		4,979.09
		Всего по позиции							**391.96**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.41**	**1**	**1.41**					
	1	ОТ					94.94	1.2	160.64	71.26	11,447.21
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	17.0892					
		Итого по расценке					94.94		160.64		
		ФОТ							160.64		11,447.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			142.97		10,188.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.86		4,693.36
		Всего по позиции							**369.47**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.43**	**1**	**0.43**					
	1	ОТ					125.96	1.2	65.00	71.26	4,631.90
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	6.9144					
		Итого по расценке					125.96		65.00		
		ФОТ							65.00		4,631.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57.85		4,122.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.65		1,899.08
		Всего по позиции							**149.50**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**2.9**	**1**	**2.9**					
	1	ОТ					115.44	1.2	401.73	71.26	28,627.28
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,280.90		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	398.88	71.26	28,424.19
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	51.504					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	29.5452					
		Итого по расценке					770.87		2,682.63		
		ФОТ							800.61		57,051.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			712.54		50,775.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			328.25		23,391.10
		Всего по позиции							**3,723.42**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**2.9**	**1**	**2.9**					
	1	ОТ					28.94	1.2	100.71	71.26	7,176.59
	2	ЭМ					163.66	1.2	569.54		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	99.60	71.26	7,097.50
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	12.9108					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.3776					

		Итого по расценке					192.60		670.25		
		ФОТ							200.31		14,274.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			178.28		12,703.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			82.13		5,852.38
		Всего по позиции							**930.66**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.41**	**1**	**1.41**					
	1	ОТ					201.24	1.2	340.50	71.26	24,264.03
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,933.21		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	338.06	71.26	24,090.16
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	43.6536					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	25.0416					
		Итого по расценке					1,343.80		2,273.71		
		ФОТ							678.56		48,354.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			603.92		43,035.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			278.21		19,825.22
		Всего по позиции							**3,155.84**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.41**	**1**	**1.41**					
	1	ОТ					58.34	1.2	98.71	71.26	7,034.07
	2	ЭМ					330.42	1.2	559.07		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	97.76	71.26	6,966.38
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	12.65616					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	7.24176					
		Итого по расценке					388.76		657.78		
		ФОТ							196.47		14,000.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			174.86		12,460.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.55		5,740.18
		Всего по позиции							**913.19**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.43**	**1**	**0.43**					
	1	ОТ					326.82	1.2	168.64	71.26	12,017.29
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	956.04		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	167.18	71.26	11,913.25
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	21.6204					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.384					
		Итого по расценке					2,179.62		1,124.68		
		ФОТ							335.82		23,930.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			298.88		21,298.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			137.69		9,811.52
		Всего по позиции							**1,561.25**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.43**	**1**	**0.43**					
	1	ОТ					93.60	1.2	48.30	71.26	3,441.86
	2	ЭМ					531.14	1.2	274.07		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	47.93	71.26	3,415.49
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.192					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.55008					

		Итого по расценке					624.74		322.37		
		ФОТ							96.23		6,857.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			85.64		6,103.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.45		2,811.51
		Всего по позиции							**447.46**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**26 453.41**		
		Итого прямые затраты по разделу							14 566.90		707 358.22
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							7 994.07		569 657.43
		- эксплуатация машин и механизмов							6 572.83		137 700.79
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							6 572.83		137 700.79
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 149.41		81 906.97
		Итого ФОТ (справочно)							9 143.48		651 564.40
		Итого накладные расходы							8 137.69		579 892.32
		Итого сметная прибыль							3 748.82		267 141.40
		Итого по разделу							**26 453.41**		**1 554 391.94**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				945.54					
		затраты труда машинистов				85.14					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**26 453.41**		
		ВСЕГО строительные работы							26 453.41		1 554 391.94
		в том числе									
		всего прямые затраты							14 566.90		707 358.22
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							7 994.07		569 657.43
		- эксплуатация машин и механизмов							6 572.83		137 700.79
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							6 572.83		137 700.79
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							1 149.41		81 906.97
		всего ФОТ (справочно)							9 143.48		651 564.40
		всего накладные расходы							8 137.69		579 892.32
		всего сметная прибыль							3 748.82		267 141.40
		ВСЕГО по смете							**26 453.41**		**1 554 391.94**
		Всего прямые затраты							14 566.90		707 358.22
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							7 994.07		569 657.43
		- эксплуатация машин и механизмов							6 572.83		137 700.79
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							6 572.83		137 700.79
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							1 149.41		81 906.97
		Всего ФОТ (справочно)							9 143.48		651 564.40
		Всего накладные расходы							8 137.69		579 892.32
		Всего сметная прибыль							3 748.82		267 141.40
		Справочно									
		затраты труда рабочих				945.54					
		затраты труда машинистов				85.14					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-12

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Овсянковский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **150.50** (**2.11**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 150.50 (2.11) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 65.43 0.92 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 109.58 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 237-243											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.9**	**1**	**2.9**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	312.62	71.26	22,277.30
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	37.3056					
		Итого по расценке					112.29		312.62		
		ФОТ							312.62		22,277.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			278.23		19,826.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			128.17		9,133.69

		Всего по позиции							**719.02**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.41**	**1**	**1.41**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	437.85	71.26	31,201.19
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	52.24896					
		Итого по расценке					323.47		437.85		
		ФОТ							437.85		31,201.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			389.69		27,769.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			179.52		12,792.49
		Всего по позиции							**1,007.06**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.43**	**1**	**0.43**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	167.77	71.26	11,955.29
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	20.0208					
		Итого по расценке					406.43		167.77		
		ФОТ							167.77		11,955.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.32		10,640.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.79		4,901.67
		Всего по позиции							**385.88**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**2 111.96**	
Итого прямые затраты по разделу	918.24	65 433.78
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	918.24	65 433.78
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	918.24	65 433.78
Итого накладные расходы	817.24	58 236.07
Итого сметная прибыль	376.48	26 827.85
Итого по разделу	**2 111.96**	**150 497.70**
Справочно		
затраты труда рабочих	109.58	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**2 111.96**	
ВСЕГО строительные работы		2 111.96	150 497.70
в том числе			
всего прямые затраты		918.24	65 433.78
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		918.24	65 433.78
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		918.24	65 433.78
всего накладные расходы		817.24	58 236.07
всего сметная прибыль		376.48	26 827.85
ВСЕГО по смете		**2 111.96**	**150 497.70**
Всего прямые затраты		918.24	65 433.78
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		918.24	65 433.78
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		918.24	65 433.78
Всего накладные расходы		817.24	58 236.07
Всего сметная прибыль		376.48	26 827.85
Справочно			
затраты труда рабочих	109.58		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-13

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Ивановский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 156.27** (**37.53**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 2 156.27 (37.53) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 771.24 10.82 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,281.94 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 133.34 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**185**	**1**	**185**					
	1	ОТ					37.79	1.2	8,389.38	71.26	597,827.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	983.46					
		Итого по расценке					37.79		8,389.38		
		ФОТ							8,389.38		597,827.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,466.55		532,066.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,439.65		245,109.16

		Всего по позиции							**19,295.58**		
Пролет 243-258											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**4.41**	**1**	**4.41**					
	1	ОТ					48.97	1.2	259.15	71.26	18,467.03
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	27.57132					
		Итого по расценке					48.97		259.15		
		ФОТ							259.15		18,467.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			230.64		16,435.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			106.25		7,571.48
		Всего по позиции							**596.04**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**2.19**	**1**	**2.19**					
	1	ОТ					94.94	1.2	249.50	71.26	17,779.37
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	26.5428					
		Итого по расценке					94.94		249.50		
		ФОТ							249.50		17,779.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			222.06		15,823.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			102.30		7,289.54
		Всего по позиции							**573.86**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.73**	**1**	**0.73**					
	1	ОТ					125.96	1.2	110.34	71.26	7,862.83
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	11.7384					
		Итого по расценке					125.96		110.34		
		ФОТ							110.34		7,862.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			98.20		6,997.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.24		3,223.76
		Всего по позиции							**253.78**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**4.41**	**1**	**4.41**					
	1	ОТ					115.44	1.2	610.91	71.26	43,533.45
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,468.54		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	606.57	71.26	43,224.18
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	78.3216					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	44.92908					
		Итого по расценке					770.87		4,079.45		
		ФОТ							1,217.48		86,757.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,083.56		77,214.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			499.17		35,570.63
		Всего по позиции							**5,662.18**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**4.41**	**1**	**4.41**					
	1	ОТ					28.94	1.2	153.15	71.26	10,913.47
	2	ЭМ					163.66	1.2	866.09		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	151.46	71.26	10,793.04
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	19.63332					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.21904					

		Итого по расценке					192.60		1,019.24		
		ФОТ							304.61		21,706.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			271.10		19,318.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.89		8,899.67
		Всего по позиции							**1,415.23**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2.19**	**1**	**2.19**					
	1	ОТ					201.24	1.2	528.86	71.26	37,686.56
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,002.65		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	525.07	71.26	37,416.49
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	67.8024					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	38.8944					
		Итого по расценке					1,343.80		3,531.51		
		ФОТ							1,053.93		75,103.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			938.00		66,841.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			432.11		30,792.25
		Всего по позиции							**4,901.62**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2.19**	**1**	**2.19**					
	1	ОТ					58.34	1.2	153.32	71.26	10,925.58
	2	ЭМ					330.42	1.2	868.34		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	151.85	71.26	10,820.83
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	19.65744					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.24784					
		Итого по расценке					388.76		1,021.66		
		ФОТ							305.17		21,746.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			271.60		19,354.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			125.12		8,916.03
		Всего по позиции							**1,418.38**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.73**	**1**	**0.73**					
	1	ОТ					326.82	1.2	286.29	71.26	20,401.03
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,623.05		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	283.82	71.26	20,225.01
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	36.7044					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	21.024					
		Итого по расценке					2,179.62		1,909.34		
		ФОТ							570.11		40,626.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			507.40		36,157.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			233.75		16,656.68
		Всего по позиции							**2,650.49**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.73**	**1**	**0.73**					
	1	ОТ					93.60	1.2	81.99	71.26	5,842.61
	2	ЭМ					531.14	1.2	465.28		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	81.36	71.26	5,797.71
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	10.512					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.02688					

		Итого по расценке					624.74		547.27		
		ФОТ							163.35		11,640.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			145.38		10,359.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			66.97		4,772.53
		Всего по позиции							**759.62**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**37 526.78**	
Итого прямые затраты по разделу	21 116.84	986 897.40
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 822.89	771 239.15
- эксплуатация машин и механизмов	10 293.95	215 658.25
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 293.95	215 658.25
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 800.13	128 277.26
Итого ФОТ (справочно)	12 623.02	899 516.41
Итого накладные расходы	11 234.49	800 569.60
Итого сметная прибыль	5 175.45	368 801.73
Итого по разделу	**37 526.78**	**2 156 268.73**
Справочно		
затраты труда рабочих	1 281.94	
затраты труда машинистов	133.34	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**37 526.78**	
ВСЕГО строительные работы	37 526.78	2 156 268.73
в том числе		
всего прямые затраты	21 116.84	986 897.40
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 822.89	771 239.15
- эксплуатация машин и механизмов	10 293.95	215 658.25
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 293.95	215 658.25
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 800.13	128 277.26
всего ФОТ (справочно)	12 623.02	899 516.41
всего накладные расходы	11 234.49	800 569.60
всего сметная прибыль	5 175.45	368 801.73
ВСЕГО по смете	**37 526.78**	**2 156 268.73**
Всего прямые затраты	21 116.84	986 897.40
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	10 822.89	771 239.15
- эксплуатация машин и механизмов	10 293.95	215 658.25
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 293.95	215 658.25
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 800.13	128 277.26
Всего ФОТ (справочно)	12 623.02	899 516.41
Всего накладные расходы	11 234.49	800 569.60
Всего сметная прибыль	5 175.45	368 801.73
Справочно		
затраты труда рабочих	1 281.94	
затраты труда машинистов	133.34	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-14

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Ивановский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **236.06** (**3.31**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 236.06 (3.31) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 102.63 1.44 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 171.87 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 243-258											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**4.41**	**1**	**4.41**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	475.39	71.26	33,876.29
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	56.73024					
		Итого по расценке					112.29		475.39		
		ФОТ							475.39		33,876.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			423.10		30,149.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			194.91		13,889.28

		Всего по позиции							**1,093.40**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**2.19**	**1**	**2.19**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	680.06	71.26	48,461.08
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	81.15264					
		Итого по расценке					323.47		680.06		
		ФОТ							680.06		48,461.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			605.25		43,130.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			278.82		19,869.04
		Всего по позиции							**1,564.13**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.73**	**1**	**0.73**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	284.83	71.26	20,296.99
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	33.9888					
		Итого по расценке					406.43		284.83		
		ФОТ							284.83		20,296.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			253.50		18,064.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.78		8,321.77
		Всего по позиции							**655.11**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**3 312.64**	
Итого прямые затраты по разделу	1 440.28	102 634.36
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 440.28	102 634.36
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	1 440.28	102 634.36
Итого накладные расходы	1 281.85	91 344.58
Итого сметная прибыль	590.51	42 080.09
Итого по разделу	**3 312.64**	**236 059.03**
Справочно		
затраты труда рабочих	171.87	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**3 312.64**	
ВСЕГО строительные работы		3 312.64	236 059.03
в том числе			
всего прямые затраты		1 440.28	102 634.36
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 440.28	102 634.36
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 440.28	102 634.36
всего накладные расходы		1 281.85	91 344.58
всего сметная прибыль		590.51	42 080.09
ВСЕГО по смете		**3 312.64**	**236 059.03**
Всего прямые затраты		1 440.28	102 634.36
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 440.28	102 634.36
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 440.28	102 634.36
Всего накладные расходы		1 281.85	91 344.58
Всего сметная прибыль		590.51	42 080.09
Справочно			
затраты труда рабочих	171.87		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-15

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **202.79** (**3.49**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	202.79 (3.49) тыс. руб.	
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.	
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.	
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.	

Средства на оплату труда рабочих	73.48	1.03 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	122.05	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	11.78	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**18**	**1**	**18**					
	1	ОТ					37.79	1.2	816.26	71.26	58,166.69
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	95.688					
		Итого по расценке					37.79		816.26		
		ФОТ							816.26		58,166.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			726.47		51,768.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			334.67		23,848.34

		Всего по позиции							**1,877.40**		
Пролет 350-354,428-429,438-442,490-495,526-527											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	1	ОТ					48.97	1.2	22.33	71.26	1,591.24
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	2.37576					
		Итого по расценке					48.97		22.33		
		ФОТ							22.33		1,591.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.87		1,416.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.16		652.41
		Всего по позиции							**51.36**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	1	ОТ					94.94	1.2	21.65	71.26	1,542.78
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	2.3028					
		Итого по расценке					94.94		21.65		
		ФОТ							21.65		1,542.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.27		1,373.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.88		632.54
		Всего по позиции							**49.80**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	1	ОТ					125.96	1.2	10.58	71.26	753.93
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.1256					
		Итого по расценке					125.96		10.58		
		ФОТ							10.58		753.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.42		671.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.34		309.11
		Всего по позиции							**24.34**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	1	ОТ					115.44	1.2	52.64	71.26	3,751.13
	2	ЭМ					655.43	1.2	298.88		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	52.27	71.26	3,724.76
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	6.7488					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	3.87144					
		Итого по расценке					770.87		351.52		
		ФОТ							104.91		7,475.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			93.37		6,653.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.01		3,065.11
		Всего по позиции							**487.90**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	1	ОТ					28.94	1.2	13.20	71.26	940.63
	2	ЭМ					163.66	1.2	74.63		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	13.05	71.26	929.94
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.69176					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.96672					

		Итого по расценке					192.60		87.83		
		ФОТ							26.25		1,870.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.36		1,664.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.76		766.93
		Всего по позиции							**121.95**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	1	ОТ					201.24	1.2	45.88	71.26	3,269.41
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	260.50		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	45.55	71.26	3,245.89
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	5.8824					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	3.3744					
		Итого по расценке					1,343.80		306.38		
		ФОТ							91.43		6,515.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.37		5,798.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.49		2,671.27
		Всего по позиции							**425.24**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	1	ОТ					58.34	1.2	13.30	71.26	947.76
	2	ЭМ					330.42	1.2	75.34		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	13.17	71.26	938.49
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.70544					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.97584					
		Итого по расценке					388.76		88.64		
		ФОТ							26.47		1,886.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.56		1,678.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.85		773.36
		Всего по позиции							**123.05**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	1	ОТ					326.82	1.2	27.45	71.26	1,956.09
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	155.64		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	27.22	71.26	1,939.70
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	3.5196					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.016					
		Итого по расценке					2,179.62		183.09		
		ФОТ							54.67		3,895.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.66		3,467.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.41		1,597.27
		Всего по позиции							**254.16**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	1	ОТ					93.60	1.2	7.86	71.26	560.10
	2	ЭМ					531.14	1.2	44.62		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	7.80	71.26	555.83
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.008					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.57792					

		Итого по расценке					624.74		52.48		
		ФОТ							15.66		1,115.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.94		993.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.42		457.53
		Всего по позиции							**72.84**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**3 488.04**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 940.76		92 536.09
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 031.15		73 479.76
		- эксплуатация машин и механизмов							909.61		19 056.33
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							909.61		19 056.33
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							159.06		11 334.61
		Итого ФОТ (справочно)							1 190.21		84 814.37
		Итого накладные расходы							1 059.29		75 484.78
		Итого сметная прибыль							487.99		34 773.87
		Итого по разделу							**3 488.04**		**202 794.74**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				122.05					
		затраты труда машинистов				11.78					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**3 488.04**		
		ВСЕГО строительные работы							3 488.04		202 794.74
		в том числе									
		всего прямые затраты							1 940.76		92 536.09
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 031.15		73 479.76
		- эксплуатация машин и механизмов							909.61		19 056.33
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							909.61		19 056.33
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							159.06		11 334.61
		всего ФОТ (справочно)							1 190.21		84 814.37
		всего накладные расходы							1 059.29		75 484.78
		всего сметная прибыль							487.99		34 773.87
		ВСЕГО по смете							**3 488.04**		**202 794.74**
		Всего прямые затраты							1 940.76		92 536.09
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							1 031.15		73 479.76
		- эксплуатация машин и механизмов							909.61		19 056.33
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							909.61		19 056.33
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							159.06		11 334.61
		Всего ФОТ (справочно)							1 190.21		84 814.37
		Всего накладные расходы							1 059.29		75 484.78
		Всего сметная прибыль							487.99		34 773.87
		Справочно									
		затраты труда рабочих				122.05					
		затраты труда машинистов				11.78					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-16

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **20.86** (**0.29**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 20.86 (0.29) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 9.07 0.13 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 15.19 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 350-354,428-429,438-442,490-495,526-527											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	40.96	71.26	2,918.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	4.88832					
		Итого по расценке					112.29		40.96		
		ФОТ							40.96		2,918.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36.45		2,597.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.79		1,196.71

		Всего по позиции							**94.20**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	59.00	71.26	4,204.34
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	7.04064					
		Итого по расценке					323.47		59.00		
		ФОТ							59.00		4,204.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.51		3,741.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.19		1,723.78
		Всего по позиции							**135.70**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.07**	**1**	**0.07**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	27.31	71.26	1,946.11
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.2592					
		Итого по расценке					406.43		27.31		
		ФОТ							27.31		1,946.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.31		1,732.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.20		797.91
		Всего по позиции							**62.82**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**292.72**	
Итого прямые затраты по разделу	127.27	9 069.26
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	127.27	9 069.26
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	127.27	9 069.26
Итого накладные расходы	113.27	8 071.64
Итого сметная прибыль	52.18	3 718.40
Итого по разделу	**292.72**	**20 859.30**
Справочно		
затраты труда рабочих	15.19	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**292.72**	
ВСЕГО строительные работы		292.72	20 859.30
в том числе			
всего прямые затраты		127.27	9 069.26
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		127.27	9 069.26
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		127.27	9 069.26
всего накладные расходы		113.27	8 071.64
всего сметная прибыль		52.18	3 718.40
ВСЕГО по смете		**292.72**	**20 859.30**
Всего прямые затраты		127.27	9 069.26
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		127.27	9 069.26
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		127.27	9 069.26
Всего накладные расходы		113.27	8 071.64
Всего сметная прибыль		52.18	3 718.40
Справочно			
затраты труда рабочих	15.19		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-17

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **2 097.98** (**36.11**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 2 097.98 (36.11) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 759.67 10.66 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,261.38 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 122.30 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**185**	**1**	**185**					
	1	ОТ					37.79	1.2	8,389.38	71.26	597,827.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	983.46					
		Итого по расценке					37.79		8,389.38		
		ФОТ							8,389.38		597,827.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,466.55		532,066.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,439.65		245,109.16

		Всего по позиции							**19,295.58**		
Пролет 354-490,495-526,527-549											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.63**	**1**	**2.63**					
	1	ОТ					48.97	1.2	154.55	71.26	11,013.23
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	16.44276					
		Итого по расценке					48.97		154.55		
		ФОТ							154.55		11,013.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			137.55		9,801.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.37		4,515.42
		Всего по позиции							**355.47**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.34**	**1**	**1.34**					
	1	ОТ					94.94	1.2	152.66	71.26	10,878.55
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	16.2408					
		Итого по расценке					94.94		152.66		
		ФОТ							152.66		10,878.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.87		9,681.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.59		4,460.21
		Всего по позиции							**351.12**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.51**	**1**	**0.51**					
	1	ОТ					125.96	1.2	77.09	71.26	5,493.43
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	8.2008					
		Итого по расценке					125.96		77.09		
		ФОТ							77.09		5,493.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.61		4,889.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.61		2,252.31
		Всего по позиции							**177.31**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.4**	**1**	**1.4**					
	1	ОТ					59.22	1.2	99.49	71.26	7,089.66
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	10.584					
		Итого по расценке					59.22		99.49		
		ФОТ							99.49		7,089.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.55		6,309.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.79		2,906.76
		Всего по позиции							**228.83**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.66**	**1**	**0.66**					
	1	ОТ					115.62	1.2	91.57	71.26	6,525.28
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	9.7416					
		Итого по расценке					115.62		91.57		
		ФОТ							91.57		6,525.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.50		5,807.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.54		2,675.36

		Всего по позиции							**210.61**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.17**	**1**	**0.17**					
	1	ОТ					154.16	1.2	31.45	71.26	2,241.13
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	3.3456					
		Итого по расценке					154.16		31.45		
		ФОТ							31.45		2,241.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.99		1,994.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.89		918.86
		Всего по позиции							**72.33**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**4.03**	**1**	**4.03**					
	1	ОТ					115.44	1.2	558.27	71.26	39,782.32
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,169.66		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	554.30	71.26	39,499.42
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	71.5728					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	41.05764					
		Итого по расценке					770.87		3,727.93		
		ФОТ							1,112.57		79,281.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			990.19		70,560.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			456.15		32,505.51
		Всего по позиции							**5,174.27**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**4.03**	**1**	**4.03**					
	1	ОТ					28.94	1.2	139.95	71.26	9,972.84
	2	ЭМ					163.66	1.2	791.46		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	138.41	71.26	9,863.10
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	17.94156					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	10.25232					
		Итого по расценке					192.60		931.41		
		ФОТ							278.36		19,835.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			247.74		17,653.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			114.13		8,132.74
		Всего по позиции							**1,293.28**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ					201.24	1.2	482.98	71.26	34,417.15
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,742.14		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	479.52	71.26	34,170.60
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	61.92					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	35.52					
		Итого по расценке					1,343.80		3,225.12		
		ФОТ							962.50		68,587.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			856.63		61,043.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			394.63		28,120.98
		Всего по позиции							**4,476.38**		

11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ					58.34	1.2	140.02	71.26	9,977.83
	2	ЭМ					330.42	1.2	793.01		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	138.67	71.26	9,881.62
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	17.952					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	10.272					
		Итого по расценке					388.76		933.03		
		ФОТ							278.69		19,859.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			248.03		17,674.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			114.26		8,142.37
		Всего по позиции							**1,295.32**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.68**	**1**	**0.68**					
	1	ОТ					326.82	1.2	266.69	71.26	19,004.33
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,511.88		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	264.38	71.26	18,839.72
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	34.1904					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	19.584					
		Итого по расценке					2,179.62		1,778.57		
		ФОТ							531.07		37,844.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			472.65		33,681.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.74		15,516.06
		Всего по позиции							**2,468.96**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.68**	**1**	**0.68**					
	1	ОТ					93.60	1.2	76.38	71.26	5,442.84
	2	ЭМ					531.14	1.2	433.41		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	75.79	71.26	5,400.80
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	9.792					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.61408					
		Итого по расценке					624.74		509.79		
		ФОТ							152.17		10,843.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.43		9,650.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.39		4,445.89
		Всего по позиции							**707.61**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**36 107.07**		
		Итого прямые затраты по разделу							20 102.04		957 466.49
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							10 660.48		759 665.81
		- эксплуатация машин и механизмов							9 441.56		197 800.68
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							9 441.56		197 800.68
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 651.07		117 655.26
		Итого ФОТ (справочно)							12 311.55		877 321.07
		Итого накладные расходы							10 957.29		780 815.76
		Итого сметная прибыль							5 047.74		359 701.63
		Итого по разделу							**36 107.07**		**2 097 983.88**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1 261.38					
		затраты труда машинистов				122.30					

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**36 107.07**	
ВСЕГО строительные работы		36 107.07	2 097 983.88
в том числе			
всего прямые затраты		20 102.04	957 466.49
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		10 660.48	759 665.81
- эксплуатация машин и механизмов		9 441.56	197 800.68
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 441.56	197 800.68
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 651.07	117 655.26
всего ФОТ (справочно)		12 311.55	877 321.07
всего накладные расходы		10 957.29	780 815.76
всего сметная прибыль		5 047.74	359 701.63
ВСЕГО по смете		**36 107.07**	**2 097 983.88**
Всего прямые затраты		20 102.04	957 466.49
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		10 660.48	759 665.81
- эксплуатация машин и механизмов		9 441.56	197 800.68
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		9 441.56	197 800.68
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 651.07	117 655.26
Всего ФОТ (справочно)		12 311.55	877 321.07
Всего накладные расходы		10 957.29	780 815.76
Всего сметная прибыль		5 047.74	359 701.63
Справочно			
затраты труда рабочих	1 261.38		
затраты труда машинистов	122.30		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-18

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **229.43** (**3.22**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 229.43 (3.22) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 99.75 1.4 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 167.04 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 354-490,495-526,527-549											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.63**	**1**	**2.63**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	283.51	71.26	20,202.92
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	33.83232					
		Итого по расценке					112.29		283.51		
		ФОТ							283.51		20,202.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.32		17,980.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.24		8,283.20

		Всего по позиции							**652.07**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.34**	**1**	**1.34**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	416.11	71.26	29,652.00
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	49.65504					
		Итого по расценке					323.47		416.11		
		ФОТ							416.11		29,652.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			370.34		26,390.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			170.61		12,157.32
		Всего по позиции							**957.06**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.51**	**1**	**0.51**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	198.99	71.26	14,180.03
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	23.7456					
		Итого по расценке					406.43		198.99		
		ФОТ							198.99		14,180.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			177.10		12,620.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			81.59		5,813.81
		Всего по позиции							**457.68**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.4**	**1**	**1.4**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	176.83	71.26	12,600.91
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	21.1008					
		Итого по расценке					131.57		176.83		
		ФОТ							176.83		12,600.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.38		11,214.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.50		5,166.37
		Всего по позиции							**406.71**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.66**	**1**	**0.66**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	243.71	71.26	17,366.77
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	29.08224					
		Итого по расценке					384.64		243.71		
		ФОТ							243.71		17,366.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			216.90		15,456.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.92		7,120.38
		Всего по позиции							**560.53**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.17**	**1**	**0.17**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	80.69	71.26	5,749.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	9.6288					
		Итого по расценке					494.42		80.69		
		ФОТ							80.69		5,749.97

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			71.81		5,117.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.08		2,357.49
		Всего по позиции							**185.58**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**3 219.63**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 399.84		99 752.60
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 399.84		99 752.60
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							1 399.84		99 752.60
		Итого накладные расходы							1 245.85		88 779.82
		Итого сметная прибыль							573.94		40 898.57
		Итого по разделу							**3 219.63**		**229 430.99**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				167.04					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**3 219.63**		
		ВСЕГО строительные работы							3 219.63		229 430.99
		в том числе									
		всего прямые затраты							1 399.84		99 752.60
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 399.84		99 752.60
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							1 399.84		99 752.60
		всего накладные расходы							1 245.85		88 779.82
		всего сметная прибыль							573.94		40 898.57
		ВСЕГО по смете							**3 219.63**		**229 430.99**
		Всего прямые затраты							1 399.84		99 752.60
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							1 399.84		99 752.60
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							1 399.84		99 752.60
		Всего накладные расходы							1 245.85		88 779.82
		Всего сметная прибыль							573.94		40 898.57
		Справочно									
		затраты труда рабочих				167.04					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-34

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Магдагачи

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.34-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 11)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	198	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 198 знаков × 1	182,358.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**182,358.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**182,358.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 150 до 300 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.8	23.7500% от п.1.3	43,310.03
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	13,540.08
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**56,850.11**

3	**Итого по смете:**					**239,208.11**
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.3 (Зейский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,15+0,25) от п.3	334,891.35
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	2,334,192.71
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**2,334,192.71**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**264,527.13**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-34

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 34-ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи

Основание: Ф.579959-19.34-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Зея к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	67.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	36
3	Продолжительность строительства	дней	105
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	2
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*67,160.80*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*943,609.24*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{67.00 \times 105 \times 2 \times 2 \times 71.60}{30} = 67{,}160.80$$

67160.80 x 14.05 = 943,609.24 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-34
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 34-ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.34-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	105
1.2	Численность рабочих	чел.	36
1.3	Пункт базировки г. Зея		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	1080
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 105 суток × 36 чел.	руб.	378,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 105 суток × 36 чел.	руб.	2,079,000.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Зея:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Зея		
3.1	Время в пути в одном направлении 1080км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	21.18
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	2
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (1080 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 2 авт. × 2 × 1.035.	руб.	6,277.21
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**88,194.86**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**2,545,194.86**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*181,152.66*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

ВЛ220 Архара-Облучье с отп.Тарманчука

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-35/1
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1831.83 тыс.руб.

Средства на оплату труда 638.17 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-35_1-01	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет	24.78	0.00	0.00	0.00	24.78	8.58	
2	02-35_1-02	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	0.92	
3	02-35_1-03	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Отважненский сельсовет	17.96	0.00	0.00	0.00	17.96	6.11	
4	02-35_1-04	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Отважненский сельсовет	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	0.65	
5	02-35_1-05	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он	9.76	0.00	0.00	0.00	9.76	3.35	
6	02-35_1-06	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	0.35	
7	02-35_1-07	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	531.94	0.00	0.00	0.00	531.94	181.07	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	02-35_1-08	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50	20.65	
9	02-35_1-09	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	698.53	0.00	0.00	0.00	698.53	237.29	
10	02-35_1-10	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	62.79	0.00	0.00	0.00	62.79	27.30	
11	02-35_1-11	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Облученское уч. л-во Облученского л-ва	401.22	0.00	0.00	0.00	401.22	137.57	
12	02-35_1-12	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Облученское уч. л-во Облученского л-ва	32.94	0.00	0.00	0.00	32.94	14.32	
13	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**1 831.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 831.83**	**638.17**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**1 831.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 831.83**	**638.17**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

ВЛ220 Архара-Облучье с отп.Тарманчука

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-35/1
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта)

Сметная стоимость 103267.67 тыс.руб.

Средства на оплату труда 43340.47 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-35_1-01	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет	1 458.63	0.00	0.00	0.00	1 458.63	611.64	
2	02-35_1-02	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет	151.42	0.00	0.00	0.00	151.42	65.83	
3	02-35_1-03	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Отважненский сельсовет	1042.00	0.00	0.00	0.00	1042.00	435.61	
4	02-35_1-04	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Отважненский сельсовет	105.73	0.00	0.00	0.00	105.73	45.97	
5	02-35_1-05	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он	569.54	0.00	0.00	0.00	569.54	238.40	
6	02-35_1-06	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он	57.59	0.00	0.00	0.00	57.59	25.04	
7	02-35_1-07	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	30 865.24	0.00	0.00	0.00	30 865.24	12 903.14	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	02-35_1-08	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	3 384.51	0.00	0.00	0.00	3 384.51	1 471.52	
9	02-35_1-09	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	40 463.24	0.00	0.00	0.00	40 463.24	16 909.45	
10	02-35_1-10	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	4 474.55	0.00	0.00	0.00	4 474.55	1 945.46	
11	02-35_1-11	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Облученское уч. л-во Облученского л-ва	18 811.04	0.00	0.00	0.00	18 811.04	7 869.19	
12	02-35_1-12	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Облученское уч. л-во Облученского л-ва	1 884.19	0.00	0.00	0.00	1 884.19	819.21	
13	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**103 267.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103 267.67**	**43 340.47**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**103 267.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103 267.67**	**43 340.47**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-01

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 458.63** (**24.78**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 458.63 (24.78) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 535.50 7.51 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 888.34 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 79.15 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**133**	**1**	**133**					
	1	ОТ					37.79	1.2	6,031.28	71.26	429,789.01
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	707.028					
		Итого по расценке					37.79		6,031.28		
		ФОТ							6,031.28		429,789.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,367.84		382,512.22

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,472.82		176,213.49
		Всего по позиции							**13,871.94**		
Пролет 3-9 (1-3 вырубки нет)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.41**	**1**	**1.41**					
	1	ОТ					48.97	1.2	82.86	71.26	5,904.60
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	8.81532					
		Итого по расценке					48.97		82.86		
		ФОТ							82.86		5,904.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.75		5,255.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.97		2,420.89
		Всего по позиции							**190.58**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.61**	**1**	**0.61**					
	1	ОТ					94.94	1.2	69.50	71.26	4,952.57
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	7.3932					
		Итого по расценке					94.94		69.50		
		ФОТ							69.50		4,952.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.86		4,407.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.50		2,030.55
		Всего по позиции							**159.86**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	1	ОТ					125.96	1.2	31.74	71.26	2,261.79
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.3768					
		Итого по расценке					125.96		31.74		
		ФОТ							31.74		2,261.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.25		2,012.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.01		927.33
		Всего по позиции							**73.00**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.39**	**1**	**1.39**					
	1	ОТ					59.22	1.2	98.78	71.26	7,039.06
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	10.5084					
		Итого по расценке					59.22		98.78		
		ФОТ							98.78		7,039.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.91		6,264.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.50		2,886.01
		Всего по позиции							**227.19**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.61**	**1**	**0.61**					
	1	ОТ					115.62	1.2	84.63	71.26	6,030.73
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	9.0036					
		Итого по расценке					115.62		84.63		
		ФОТ							84.63		6,030.73

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.32		5,367.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.70		2,472.60
		Всего по позиции							**194.65**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	1	ОТ					154.16	1.2	38.85	71.26	2,768.45
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	4.1328					
		Итого по расценке					154.16		38.85		
		ФОТ							38.85		2,768.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.58		2,463.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.93		1,135.06
		Всего по позиции							**89.36**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**2.8**	**1**	**2.8**					
	1	ОТ					115.44	1.2	387.88	71.26	27,640.33
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,202.24		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	385.12	71.26	27,443.65
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	49.728					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	28.5264					
		Итого по расценке					770.87		2,590.12		
		ФОТ							773.00		55,083.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			687.97		49,024.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			316.93		22,584.43
		Всего по позиции							**3,595.02**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**2.8**	**1**	**2.8**					
	1	ОТ					28.94	1.2	97.24	71.26	6,929.32
	2	ЭМ					163.66	1.2	549.90		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	96.16	71.26	6,852.36
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	12.4656					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.1232					
		Итого по расценке					192.60		647.14		
		ФОТ							193.40		13,781.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			172.13		12,265.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.29		5,650.49
		Всего по позиции							**898.56**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.22**	**1**	**1.22**					
	1	ОТ					201.24	1.2	294.62	71.26	20,994.62
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,672.71		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	292.51	71.26	20,844.26
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	37.7712					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	21.6672					
		Итого по расценке					1,343.80		1,967.33		
		ФОТ							587.13		41,838.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			522.55		37,236.60

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			240.72		17,153.94
		Всего по позиции							**2,730.60**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.22**	**1**	**1.22**					
	1	ОТ					58.34	1.2	85.41	71.26	6,086.32
	2	ЭМ					330.42	1.2	483.73		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	84.59	71.26	6,027.88
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	10.95072					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.26592					
		Итого по расценке					388.76		569.14		
		ФОТ							170.00		12,114.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			151.30		10,781.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			69.70		4,966.82
		Всего по позиции							**790.14**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.42**	**1**	**0.42**					
	1	ОТ					326.82	1.2	164.72	71.26	11,737.95
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	933.81		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	163.30	71.26	11,636.76
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	21.1176					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.096					
		Итого по расценке					2,179.62		1,098.53		
		ФОТ							328.02		23,374.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			291.94		20,803.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			134.49		9,583.63
		Всего по позиции							**1,524.96**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.42**	**1**	**0.42**					
	1	ОТ					93.60	1.2	47.17	71.26	3,361.33
	2	ЭМ					531.14	1.2	267.69		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	46.81	71.26	3,335.68
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.048					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.46752					
		Итого по расценке					624.74		314.86		
		ФОТ							93.98		6,697.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.64		5,960.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.53		2,745.77
		Всего по позиции							**437.03**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**24 782.89**		
		Итого прямые затраты по разделу							13 624.76		663 502.26
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							7 514.68		535 496.08
		- эксплуатация машин и механизмов							6 110.08		128 006.18
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							6 110.08		128 006.18
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							1 068.49		76 140.59
		Итого ФОТ (справочно)							8 583.17		611 636.67
		Итого накладные расходы							7 639.04		544 356.63
		Итого сметная прибыль							3 519.09		250 771.01

Итого по разделу		**24 782.89**	**1 458 629.90**
Справочно			
затраты труда рабочих	888.34		
затраты труда машинистов	79.15		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**24 782.89**	
ВСЕГО строительные работы		24 782.89	1 458 629.90
в том числе			
всего прямые затраты		13 624.76	663 502.26
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		7 514.68	535 496.08
- эксплуатация машин и механизмов		6 110.08	128 006.18
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 110.08	128 006.18
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 068.49	76 140.59
всего ФОТ (справочно)		8 583.17	611 636.67
всего накладные расходы		7 639.04	544 356.63
всего сметная прибыль		3 519.09	250 771.01
ВСЕГО по смете		**24 782.89**	**1 458 629.90**
Всего прямые затраты		13 624.76	663 502.26
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		7 514.68	535 496.08
- эксплуатация машин и механизмов		6 110.08	128 006.18
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 110.08	128 006.18
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 068.49	76 140.59
Всего ФОТ (справочно)		8 583.17	611 636.67
Всего накладные расходы		7 639.04	544 356.63
Всего сметная прибыль		3 519.09	250 771.01
Справочно			
затраты труда рабочих	888.34		
затраты труда машинистов	79.15		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-02

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **151.42** (**2.12**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	151.42 (2.12) тыс. руб.	
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.	
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.	
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.	

Средства на оплату труда рабочих 65.83 0.92 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 110.24 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 3-9 (1-3 вырубки нет)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.41**	**1**	**1.41**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	152.00	71.26	10,831.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	18.13824					
		Итого по расценке					112.29		152.00		
		ФОТ							152.00		10,831.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.28		9,640.05

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.32		4,440.92
		Всего по позиции							**349.60**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.61**	**1**	**0.61**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	189.42	71.26	13,498.07
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	22.60416					
		Итого по расценке					323.47		189.42		
		ФОТ							189.42		13,498.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			168.58		12,013.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.66		5,534.21
		Всего по позиции							**435.66**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	81.94	71.26	5,839.04
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	9.7776					
		Итого по расценке					406.43		81.94		
		ФОТ							81.94		5,839.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			72.93		5,196.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.60		2,394.01
		Всего по позиции							**188.47**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.39**	**1**	**1.39**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	175.57	71.26	12,511.12
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	20.95008					
		Итого по расценке					131.57		175.57		
		ФОТ							175.57		12,511.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			156.26		11,134.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.98		5,129.56
		Всего по позиции							**403.81**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.61**	**1**	**0.61**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	225.25	71.26	16,051.32
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	26.87904					
		Итого по расценке					384.64		225.25		
		ФОТ							225.25		16,051.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			200.47		14,285.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			92.35		6,581.04
		Всего по позиции							**518.07**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	99.68	71.26	7,103.20

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	11.8944					
		Итого по расценке					494.42		99.68		
		ФОТ							99.68		7,103.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.72		6,321.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.87		2,912.31
		Всего по позиции							**229.27**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**2 124.88**	
Итого прямые затраты по разделу	923.86	65 834.27
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	923.86	65 834.27
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	923.86	65 834.27
Итого накладные расходы	822.24	58 592.50
Итого сметная прибыль	378.78	26 992.05
Итого по разделу	**2 124.88**	**151 418.82**
Справочно		
затраты труда рабочих	110.24	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**2 124.88**	
ВСЕГО строительные работы	2 124.88	151 418.82
в том числе		
всего прямые затраты	923.86	65 834.27
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	923.86	65 834.27
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	923.86	65 834.27
всего накладные расходы	822.24	58 592.50
всего сметная прибыль	378.78	26 992.05
ВСЕГО по смете	**2 124.88**	**151 418.82**
Всего прямые затраты	923.86	65 834.27
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	923.86	65 834.27
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	923.86	65 834.27
Всего накладные расходы	822.24	58 592.50
Всего сметная прибыль	378.78	26 992.05
Справочно		
затраты труда рабочих	110.24	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-03

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Отважненский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 042.00** (**17.96**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	1 042.00	17.96	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	0.00	тыс. руб.
оборудования	0.00	0.00	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	0.00	тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	376.76	5.29	тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	625.87		чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	61.18		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**92**	**1**	**92**					
	1	ОТ					37.79	1.2	4,172.02	71.26	297,298.15
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	489.072					
		Итого по расценке					37.79		4,172.02		
		ФОТ							4,172.02		297,298.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,713.10		264,595.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,710.53		121,892.24
		Всего по позиции							**9,595.65**		
Пролет 9-62											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**2.24**	**1**	**2.24**					
	1	ОТ					48.97	1.2	131.63	71.26	9,379.95
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	14.00448					
		Итого по расценке					48.97		131.63		
		ФОТ							131.63		9,379.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			117.15		8,348.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.97		3,845.78
		Всего по позиции							**302.75**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.86**	**1**	**0.86**					
	1	ОТ					94.94	1.2	97.98	71.26	6,982.05
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	10.4232					
		Итого по расценке					94.94		97.98		
		ФОТ							97.98		6,982.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.20		6,214.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.17		2,862.64
		Всего по позиции							**225.35**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.35**	**1**	**0.35**					
	1	ОТ					125.96	1.2	52.90	71.26	3,769.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.628					
		Итого по расценке					125.96		52.90		
		ФОТ							52.90		3,769.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.08		3,354.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.69		1,545.56
		Всего по позиции							**121.67**		
5	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**2.24**	**1**	**2.24**					
	1	ОТ					115.44	1.2	310.30	71.26	22,111.98
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,761.80		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	308.10	71.26	21,955.21
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	39.7824					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	22.82112					
		Итого по расценке					770.87		2,072.10		
		ФОТ							618.40		44,067.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			550.38		39,219.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			253.54		18,067.55
		Всего по позиции							**2,876.02**		
6	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**2.24**	**1**	**2.24**					
	1	ОТ					28.94	1.2	77.79	71.26	5,543.32
	2	ЭМ					163.66	1.2	439.92		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	76.93	71.26	5,482.03
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	9.97248					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	5.69856					
		Итого по расценке					192.60		517.71		
		ФОТ							154.72		11,025.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			137.70		9,812.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.44		4,520.39
		Всего по позиции							**718.85**		
7	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.86**	**1**	**0.86**					
		1 ОТ					201.24	1.2	207.68	71.26	14,799.28
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,179.12		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	206.19	71.26	14,693.10
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	26.6256					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	15.2736					
		Итого по расценке					1,343.80		1,386.80		
		ФОТ							413.87		29,492.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			368.34		26,248.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			169.69		12,091.88
		Всего по позиции							**1,924.83**		
8	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.86**	**1**	**0.86**					
		1 ОТ					58.34	1.2	60.21	71.26	4,290.56
		2 ЭМ					330.42	1.2	340.99		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	59.63	71.26	4,249.23
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.71936					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.41696					
		Итого по расценке					388.76		401.20		
		ФОТ							119.84		8,539.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			106.66		7,600.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			49.13		3,501.31
		Всего по позиции							**556.99**		
9	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.35**	**1**	**0.35**					
		1 ОТ					326.82	1.2	137.26	71.26	9,781.15
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	778.18		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	136.08	71.26	9,697.06
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	17.598					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	10.08					
		Итого по расценке					2,179.62		915.44		
		ФОТ							273.34		19,478.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			243.27		17,335.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.07		7,986.07
		Всего по позиции							**1,270.78**		
10	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.35**	**1**	**0.35**					
		1 ОТ					93.60	1.2	39.31	71.26	2,801.23

	2	ЭМ					531.14	1.2	223.08		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	39.01	71.26	2,779.85
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.04					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.8896					
		Итого по расценке					624.74		262.39		
		ФОТ							78.32		5,581.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.70		4,967.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.11		2,288.24
		Всего по позиции							**364.20**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**17 957.09**		
		Итого прямые затраты по разделу							10 010.17		475 706.06
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							5 287.08		376 757.32
		- эксплуатация машин и механизмов							4 723.09		98 948.74
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							4 723.09		98 948.74
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							825.94		58 856.48
		Итого ФОТ (справочно)							6 113.02		435 613.80
		Итого накладные расходы							5 440.58		387 696.28
		Итого сметная прибыль							2 506.34		178 601.66
		Итого по разделу							**17 957.09**		**1 042 004.00**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				625.87					
		затраты труда машинистов				61.18					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**17 957.09**		
		ВСЕГО строительные работы							17 957.09		1 042 004.00
		в том числе									
		всего прямые затраты							10 010.17		475 706.06
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							5 287.08		376 757.32
		- эксплуатация машин и механизмов							4 723.09		98 948.74
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							4 723.09		98 948.74
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							825.94		58 856.48
		всего ФОТ (справочно)							6 113.02		435 613.80
		всего накладные расходы							5 440.58		387 696.28
		всего сметная прибыль							2 506.34		178 601.66
		ВСЕГО по смете							**17 957.09**		**1 042 004.00**
		Всего прямые затраты							10 010.17		475 706.06
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							5 287.08		376 757.32
		- эксплуатация машин и механизмов							4 723.09		98 948.74
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							4 723.09		98 948.74
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							825.94		58 856.48
		Всего ФОТ (справочно)							6 113.02		435 613.80
		Всего накладные расходы							5 440.58		387 696.28
		Всего сметная прибыль							2 506.34		178 601.66
		Справочно									
		затраты труда рабочих				625.87					
		затраты труда машинистов				61.18					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-04

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Отважненский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **105.73** (**1.48**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 105.73 (1.48) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 45.97 0.65 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 76.98 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 9-62											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**2.24**	**1**	**2.24**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	241.47	71.26	17,207.15
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	28.81536					
		Итого по расценке					112.29		241.47		
		ФОТ							241.47		17,207.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			214.91		15,314.36

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.00		7,054.93
		Всего по позиции							**555.38**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.86**	**1**	**0.86**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	267.06	71.26	19,030.70
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	31.86816					
		Итого по расценке					323.47		267.06		
		ФОТ							267.06		19,030.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			237.68		16,937.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			109.49		7,802.59
		Всего по позиции							**614.23**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.35**	**1**	**0.35**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	136.56	71.26	9,731.27
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	16.296					
		Итого по расценке					406.43		136.56		
		ФОТ							136.56		9,731.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.54		8,660.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.99		3,989.82
		Всего по позиции							**314.09**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**1 483.70**	
Итого прямые затраты по разделу		645.09	45 969.12
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		645.09	45 969.12
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		645.09	45 969.12
Итого накладные расходы		574.13	40 912.51
Итого сметная прибыль		264.48	18 847.34
Итого по разделу		**1 483.70**	**105 728.97**
Справочно			
затраты труда рабочих	76.98		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**1 483.70**	
ВСЕГО строительные работы		1 483.70	105 728.97
в том числе			
всего прямые затраты		645.09	45 969.12
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		645.09	45 969.12
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		645.09	45 969.12
всего накладные расходы		574.13	40 912.51
всего сметная прибыль		264.48	18 847.34
ВСЕГО по смете		**1 483.70**	**105 728.97**
Всего прямые затраты		645.09	45 969.12
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		645.09	45 969.12
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		645.09	45 969.12
Всего накладные расходы		574.13	40 912.51
Всего сметная прибыль		264.48	18 847.34
Справочно			
затраты труда рабочих	76.98		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-05

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **569.54** (**9.76**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 569.54 (9.76) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 207.25 2.91 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 344.10 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 32.38 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**51**	**1**	**51**					
	1	ОТ					37.79	1.2	2,312.75	71.26	164,806.57
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	271.116					
		Итого по расценке					37.79		2,312.75		
		ФОТ							2,312.75		164,806.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,058.35		146,677.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			948.23		67,570.69
		Всего по позиции							**5,319.33**		
Пролет 62-65,132-135											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**1.01**	**1**	**1.01**					
	1	ОТ					48.97	1.2	59.35	71.26	4,229.28
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	6.31452					
		Итого по расценке					48.97		59.35		
		ФОТ							59.35		4,229.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.82		3,764.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.33		1,734.00
		Всего по позиции							**136.50**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.37**	**1**	**0.37**					
	1	ОТ					94.94	1.2	42.15	71.26	3,003.61
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	4.4844					
		Итого по расценке					94.94		42.15		
		ФОТ							42.15		3,003.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.51		2,673.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.28		1,231.48
		Всего по позиции							**96.94**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.15**	**1**	**0.15**					
	1	ОТ					125.96	1.2	22.67	71.26	1,615.46
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	2.412					
		Итого по расценке					125.96		22.67		
		ФОТ							22.67		1,615.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.18		1,437.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.29		662.34
		Всего по позиции							**52.14**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	1	ОТ					59.22	1.2	14.21	71.26	1,012.60
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.512					
		Итого по расценке					59.22		14.21		
		ФОТ							14.21		1,012.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.65		901.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.83		415.17
		Всего по позиции							**32.69**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					115.62	1.2	11.10	71.26	790.99
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.1808					
		Итого по расценке					115.62		11.10		
		ФОТ							11.10		790.99

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.88		703.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.55		324.31
		Всего по позиции							**25.53**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	1	ОТ					154.16	1.2	5.55	71.26	395.49
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.5904					
		Итого по расценке					154.16		5.55		
		ФОТ							5.55		395.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		351.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.15
		Всего по позиции							**12.77**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**1.21**	**1**	**1.21**					
	1	ОТ					115.44	1.2	167.62	71.26	11,944.60
	2	ЭМ					655.43	1.2	951.68		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	166.43	71.26	11,859.80
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	21.4896					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	12.32748					
		Итого по расценке					770.87		1,119.30		
		ФОТ							334.05		23,804.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			297.30		21,185.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.96		9,759.80
		Всего по позиции							**1,553.56**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**1.21**	**1**	**1.21**					
	1	ОТ					28.94	1.2	42.02	71.26	2,994.35
	2	ЭМ					163.66	1.2	237.63		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	41.56	71.26	2,961.57
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.38692					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.07824					
		Итого по расценке					192.60		279.65		
		ФОТ							83.58		5,955.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			74.39		5,300.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.27		2,441.93
		Всего по позиции							**388.31**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.45**	**1**	**0.45**					
	1	ОТ					201.24	1.2	108.67	71.26	7,743.82
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	616.98		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	107.89	71.26	7,688.24
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	13.932					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	7.992					
		Итого по расценке					1,343.80		725.65		
		ФОТ							216.56		15,432.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			192.74		13,734.53

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.79		6,327.14
		Всего по позиции							**1,007.18**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.45**	**1**	**0.45**					
	1	ОТ					58.34	1.2	31.50	71.26	2,244.69
	2	ЭМ					330.42	1.2	178.43		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	31.20	71.26	2,223.31
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	4.0392					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.3112					
		Итого по расценке					388.76		209.93		
		ФОТ							62.70		4,468.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.80		3,976.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.71		1,831.88
		Всего по позиции							**291.44**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	1	ОТ					326.82	1.2	70.59	71.26	5,030.24
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	400.20		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	69.98	71.26	4,986.77
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	9.0504					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	5.184					
		Итого по расценке					2,179.62		470.79		
		ФОТ							140.57		10,017.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			125.11		8,915.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.63		4,106.97
		Всего по позиции							**653.53**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	1	ОТ					93.60	1.2	20.22	71.26	1,440.88
	2	ЭМ					531.14	1.2	114.73		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	20.06	71.26	1,429.48
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.592					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.48608					
		Итого по расценке					624.74		134.95		
		ФОТ							40.28		2,870.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.85		2,554.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.51		1,176.85
		Всего по позиции							**187.31**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**9 757.23**		
		Итого прямые затраты по разделу							5 408.05		259 620.25
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 908.40		207 252.58
		- эксплуатация машин и механизмов							2 499.65		52 367.67
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							2 499.65		52 367.67
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							437.12		31 149.17
		Итого ФОТ (справочно)							3 345.52		238 401.75
		Итого накладные расходы							2 977.52		212 177.56
		Итого сметная прибыль							1 371.66		97 744.71

Итого по разделу		**9 757.23**	**569 542.52**
Справочно			
затраты труда рабочих	344.10		
затраты труда машинистов	32.38		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**9 757.23**	
ВСЕГО строительные работы		9 757.23	569 542.52
в том числе			
всего прямые затраты		5 408.05	259 620.25
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 908.40	207 252.58
- эксплуатация машин и механизмов		2 499.65	52 367.67
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 499.65	52 367.67
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		437.12	31 149.17
всего ФОТ (справочно)		3 345.52	238 401.75
всего накладные расходы		2 977.52	212 177.56
всего сметная прибыль		1 371.66	97 744.71
ВСЕГО по смете		**9 757.23**	**569 542.52**
Всего прямые затраты		5 408.05	259 620.25
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 908.40	207 252.58
- эксплуатация машин и механизмов		2 499.65	52 367.67
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 499.65	52 367.67
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		437.12	31 149.17
Всего ФОТ (справочно)		3 345.52	238 401.75
Всего накладные расходы		2 977.52	212 177.56
Всего сметная прибыль		1 371.66	97 744.71
Справочно			
затраты труда рабочих	344.10		
затраты труда машинистов	32.38		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-06

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **57.59** (**0.81**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 57.59 (0.81) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 25.04 0.35 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 41.93 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 62-65,132-135											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**1.01**	**1**	**1.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	108.88	71.26	7,758.79
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	12.99264					
		Итого по расценке					112.29		108.88		
		ФОТ							108.88		7,758.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.90		6,905.32

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.64		3,181.10
		Всего по позиции							**250.42**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.37**	**1**	**0.37**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	114.90	71.26	8,187.77
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	13.71072					
		Итого по расценке					323.47		114.90		
		ФОТ							114.90		8,187.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.26		7,287.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.11		3,356.99
		Всего по позиции							**264.27**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.15**	**1**	**0.15**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	58.53	71.26	4,170.85
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	6.984					
		Итого по расценке					406.43		58.53		
		ФОТ							58.53		4,170.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.09		3,712.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.00		1,710.05
		Всего по позиции							**134.62**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	25.26	71.26	1,800.03
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.0144					
		Итого по расценке					131.57		25.26		
		ФОТ							25.26		1,800.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.48		1,602.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.36		738.01
		Всего по позиции							**58.10**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	29.54	71.26	2,105.02
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	3.52512					
		Итого по расценке					384.64		29.54		
		ФОТ							29.54		2,105.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.29		1,873.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.11		863.06
		Всего по позиции							**67.94**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	14.24	71.26	1,014.74

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.6992					
		Итого по расценке					494.42		14.24		
		ФОТ							14.24		1,014.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.67		903.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.84		416.04
		Всего по позиции							**32.75**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**808.10**	
Итого прямые затраты по разделу	351.35	25 037.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	351.35	25 037.20
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	351.35	25 037.20
Итого накладные расходы	312.69	22 283.12
Итого сметная прибыль	144.06	10 265.25
Итого по разделу	**808.10**	**57 585.57**
Справочно		
затраты труда рабочих	41.93	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**808.10**	
ВСЕГО строительные работы	808.10	57 585.57
в том числе		
всего прямые затраты	351.35	25 037.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	351.35	25 037.20
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	351.35	25 037.20
всего накладные расходы	312.69	22 283.12
всего сметная прибыль	144.06	10 265.25
ВСЕГО по смете	**808.10**	**57 585.57**
Всего прямые затраты	351.35	25 037.20
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	351.35	25 037.20
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	351.35	25 037.20
Всего накладные расходы	312.69	22 283.12
Всего сметная прибыль	144.06	10 265.25
Справочно		
затраты труда рабочих	41.93	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-07

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **30 865.24** (**531.94**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 30 865.24 (531.94) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 11 159.10 156.6 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 18,530.25 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 1,812.89 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**2710**	**1**	**2,710**					
	1	ОТ					37.79	1.2	122,893.08	71.26	8,757,360.88
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	14,406.36					
		Итого по расценке					37.79		122,893.08		
		ФОТ							122,893.08		8,757,360.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			109,374.84		7,794,051.18

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			50,386.16		3,590,517.96
		Всего по позиции							**282,654.08**		
Пролет 65-169											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**41.35**	**1**	**41.35**					
	1	ОТ					48.97	1.2	2,429.89	71.26	173,153.96
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	258.5202					
		Итого по расценке					48.97		2,429.89		
		ФОТ							2,429.89		173,153.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,162.60		154,107.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			996.25		70,993.12
		Всего по позиции							**5,588.74**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**17.69**	**1**	**17.69**					
	1	ОТ					94.94	1.2	2,015.39	71.26	143,616.69
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	214.4028					
		Итого по расценке					94.94		2,015.39		
		ФОТ							2,015.39		143,616.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,793.70		127,818.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			826.31		58,882.84
		Всего по позиции							**4,635.40**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**6.61**	**1**	**6.61**					
	1	ОТ					125.96	1.2	999.11	71.26	71,196.58
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	106.2888					
		Итого по расценке					125.96		999.11		
		ФОТ							999.11		71,196.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			889.21		63,364.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			409.64		29,190.60
		Всего по позиции							**2,297.96**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**21.84**	**1**	**21.84**					
	1	ОТ					59.22	1.2	1,552.04	71.26	110,598.37
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	165.1104					
		Итого по расценке					59.22		1,552.04		
		ФОТ							1,552.04		110,598.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,381.32		98,432.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			636.34		45,345.33
		Всего по позиции							**3,569.70**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**10.15**	**1**	**10.15**					
	1	ОТ					115.62	1.2	1,408.25	71.26	100,351.90
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	149.814					
		Итого по расценке					115.62		1,408.25		
		ФОТ							1,408.25		100,351.90

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,253.34		89,313.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			577.38		41,144.28
		Всего по позиции							**3,238.97**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**3.4**	**1**	**3.4**					
	1	ОТ					154.16	1.2	628.97	71.26	44,820.40
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	66.912					
		Итого по расценке					154.16		628.97		
		ФОТ							628.97		44,820.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			559.78		39,890.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			257.88		18,376.36
		Всего по позиции							**1,446.63**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**63.19**	**1**	**63.19**					
	1	ОТ					115.44	1.2	8,753.58	71.26	623,780.11
	2	ЭМ					655.43	1.2	49,699.95		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	8,691.41	71.26	619,349.88
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,122.2544					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	643.77972					
		Итого по расценке					770.87		58,453.53		
		ФОТ							17,444.99		1,243,129.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15,526.04		1,106,385.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,152.45		509,683.30
		Всего по позиции							**81,132.02**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**63.19**	**1**	**63.19**					
	1	ОТ					28.94	1.2	2,194.46	71.26	156,377.22
	2	ЭМ					163.66	1.2	12,410.01		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2,170.20	71.26	154,648.45
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	281.32188					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	160.75536					
		Итого по расценке					192.60		14,604.47		
		ФОТ							4,364.66		311,025.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,884.55		276,812.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,789.51		127,520.52
		Всего по позиции							**20,278.53**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**27.84**	**1**	**27.84**					
	1	ОТ					201.24	1.2	6,723.03	71.26	479,083.12
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	38,170.64		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	6,674.92	71.26	475,654.80
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	861.9264					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	494.4384					
		Итого по расценке					1,343.80		44,893.67		
		ФОТ							13,397.95		954,737.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11,924.18		849,716.75

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,493.16		391,442.55
		Всего по позиции							**62,311.01**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**27.84**	**1**	**27.84**					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,949.02	71.26	138,887.17
	2	ЭМ					330.42	1.2	11,038.67		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,930.31	71.26	137,553.89
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	249.89184					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	142.98624					
		Итого по расценке					388.76		12,987.69		
		ФОТ							3,879.33		276,441.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,452.60		246,032.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,590.53		113,340.83
		Всего по позиции							**18,030.82**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**10.01**	**1**	**10.01**					
	1	ОТ					326.82	1.2	3,925.76	71.26	279,749.66
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	22,255.83		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	3,891.89	71.26	277,336.08
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	503.3028					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	288.288					
		Итого по расценке					2,179.62		26,181.59		
		ФОТ							7,817.65		557,085.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,957.71		495,806.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,205.24		228,405.15
		Всего по позиции							**36,344.54**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**10.01**	**1**	**10.01**					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,124.32	71.26	80,119.04
	2	ЭМ					531.14	1.2	6,380.05		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,115.67	71.26	79,502.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	144.144					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	82.64256					
		Итого по расценке					624.74		7,504.37		
		ФОТ							2,239.99		159,621.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,993.59		142,063.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			918.40		65,444.89
		Всего по позиции							**10,416.36**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**531 944.76**		
		Итого прямые затраты по разделу							296 552.05		14 091 155.49
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							156 596.90		11 159 095.10
		- эксплуатация машин и механизмов							139 955.15		2 932 060.39
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							139 955.15		2 932 060.39
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							24 474.40		1 744 045.74
		Итого ФОТ (справочно)							181 071.30		12 903 140.84
		Итого накладные расходы							161 153.46		11 483 795.35
		Итого сметная прибыль							74 239.25		5 290 287.73

Итого по разделу		**531 944.76**	**30 865 238.57**
Справочно			
затраты труда рабочих	18 530.25		
затраты труда машинистов	1 812.89		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**531 944.76**	
ВСЕГО строительные работы		531 944.76	30 865 238.57
в том числе			
всего прямые затраты		296 552.05	14 091 155.49
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		156 596.90	11 159 095.10
- эксплуатация машин и механизмов		139 955.15	2 932 060.39
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		139 955.15	2 932 060.39
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		24 474.40	1 744 045.74
всего ФОТ (справочно)		181 071.30	12 903 140.84
всего накладные расходы		161 153.46	11 483 795.35
всего сметная прибыль		74 239.25	5 290 287.73
ВСЕГО по смете		**531 944.76**	**30 865 238.57**
Всего прямые затраты		296 552.05	14 091 155.49
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		156 596.90	11 159 095.10
- эксплуатация машин и механизмов		139 955.15	2 932 060.39
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		139 955.15	2 932 060.39
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		24 474.40	1 744 045.74
Всего ФОТ (справочно)		181 071.30	12 903 140.84
Всего накладные расходы		161 153.46	11 483 795.35
Всего сметная прибыль		74 239.25	5 290 287.73
Справочно			
затраты труда рабочих	18 530.25		
затраты труда машинистов	1 812.89		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-08

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **3 384.51** (**47.50**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	3 384.51 (47.50) тыс. руб.	
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.	
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.	
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.	

Средства на оплату труда рабочих 1 471.52 20.65 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 2,464.21 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 65-169											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**41.35**	**1**	**41.35**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	4,457.46	71.26	317,638.60
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	531.9264					
		Итого по расценке					112.29		4,457.46		
		ФОТ							4,457.46		317,638.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,967.14		282,698.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,827.56		130,231.83
		Всего по позиции							**10,252.16**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**17.69**	**1**	**17.69**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	5,493.30	71.26	391,452.56
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	655.52064					
		Итого по расценке					323.47		5,493.30		
		ФОТ							5,493.30		391,452.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,889.04		348,392.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,252.25		160,495.55
		Всего по позиции							**12,634.59**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**6.61**	**1**	**6.61**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	2,579.04	71.26	183,782.39
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	307.7616					
		Итого по расценке					406.43		2,579.04		
		ФОТ							2,579.04		183,782.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,295.35		163,566.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,057.41		75,350.78
		Всего по позиции							**5,931.80**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**21.84**	**1**	**21.84**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	2,758.55	71.26	196,574.27
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	329.17248					
		Итого по расценке					131.57		2,758.55		
		ФОТ							2,758.55		196,574.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,455.11		174,951.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,131.01		80,595.45
		Всего по позиции							**6,344.67**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**10.15**	**1**	**10.15**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	3,747.93	71.26	267,077.49
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	447.2496					
		Итого по расценке					384.64		3,747.93		
		ФОТ							3,747.93		267,077.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,335.66		237,698.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,536.65		109,501.77
		Всего по позиции							**8,620.24**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**3.4**	**1**	**3.4**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	1,613.79	71.26	114,998.68

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	192.576					
		Итого по расценке					494.42		1,613.79		
		ФОТ							1,613.79		114,998.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,436.27		102,348.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			661.65		47,149.46
		Всего по позиции							**3,711.71**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**47 495.17**	
Итого прямые затраты по разделу	20 650.07	1 471 523.99
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	20 650.07	1 471 523.99
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	20 650.07	1 471 523.99
Итого накладные расходы	18 378.57	1 309 656.36
Итого сметная прибыль	8 466.53	603 324.84
Итого по разделу	**47 495.17**	**3 384 505.19**
Справочно		
затраты труда рабочих	2 464.21	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**47 495.17**	
ВСЕГО строительные работы	47 495.17	3 384 505.19
в том числе		
всего прямые затраты	20 650.07	1 471 523.99
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	20 650.07	1 471 523.99
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	20 650.07	1 471 523.99
всего накладные расходы	18 378.57	1 309 656.36
всего сметная прибыль	8 466.53	603 324.84
ВСЕГО по смете	**47 495.17**	**3 384 505.19**
Всего прямые затраты	20 650.07	1 471 523.99
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	20 650.07	1 471 523.99
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	20 650.07	1 471 523.99
Всего накладные расходы	18 378.57	1 309 656.36
Всего сметная прибыль	8 466.53	603 324.84
Справочно		
затраты труда рабочих	2 464.21	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-09

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **40 463.24** (**698.53**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 40 463.24 (698.53) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 14 602.45 204.92 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 24,251.23 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 2,398.07 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**3537**	**1**	**3,537**					
	1	ОТ					37.79	1.2	160,395.88	71.26	11,429,810.41
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	18,802.692					
		Итого по расценке					37.79		160,395.88		
		ФОТ							160,395.88		11,429,810.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			142,752.33		10,172,531.26

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65,762.31		4,686,222.27
		Всего по позиции							**368,910.52**		
Пролет 169-330,1-10 ПС Тарманчукан-Т											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**54.45**	**1**	**54.45**					
	1	ОТ					48.97	1.2	3,199.70	71.26	228,010.62
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	340.4214					
		Итого по расценке					48.97		3,199.70		
		ФОТ							3,199.70		228,010.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,847.73		202,929.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,311.88		93,484.35
		Всего по позиции							**7,359.31**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**24.86**	**1**	**24.86**					
	1	ОТ					94.94	1.2	2,832.25	71.26	201,826.14
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	301.3032					
		Итого по расценке					94.94		2,832.25		
		ФОТ							2,832.25		201,826.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,520.70		179,625.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,161.22		82,748.72
		Всего по позиции							**6,514.17**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**9.43**	**1**	**9.43**					
	1	ОТ					125.96	1.2	1,425.36	71.26	101,571.15
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	151.6344					
		Итого по расценке					125.96		1,425.36		
		ФОТ							1,425.36		101,571.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,268.57		90,398.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			584.40		41,644.17
		Всего по позиции							**3,278.33**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**26.82**	**1**	**26.82**					
	1	ОТ					59.22	1.2	1,905.94	71.26	135,817.28
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	202.7592					
		Итого по расценке					59.22		1,905.94		
		ФОТ							1,905.94		135,817.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,696.29		120,877.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			781.44		55,685.08
		Всего по позиции							**4,383.67**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**12.48**	**1**	**12.48**					
	1	ОТ					115.62	1.2	1,731.53	71.26	123,388.83
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	184.2048					
		Итого по расценке					115.62		1,731.53		
		ФОТ							1,731.53		123,388.83

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,541.06		109,816.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			709.93		50,589.42
		Всего по позиции							**3,982.52**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**4.29**	**1**	**4.29**					
	1	ОТ					154.16	1.2	793.62	71.26	56,553.36
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	84.4272					
		Итого по расценке					154.16		793.62		
		ФОТ							793.62		56,553.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			706.32		50,332.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			325.38		23,186.88
		Всего по позиции							**1,825.32**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**81.27**	**1**	**81.27**					
	1	ОТ					115.44	1.2	11,258.17	71.26	802,257.19
	2	ЭМ					655.43	1.2	63,920.16		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	11,178.20	71.26	796,558.53
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,443.3552					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	827.97876					
		Итого по расценке					770.87		75,178.33		
		ФОТ							22,436.37		1,598,815.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19,968.37		1,422,945.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9,198.91		655,514.45
		Всего по позиции							**104,345.61**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**81.27**	**1**	**81.27**					
	1	ОТ					28.94	1.2	2,822.34	71.26	201,119.95
	2	ЭМ					163.66	1.2	15,960.78		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2,791.14	71.26	198,896.64
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	361.81404					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	206.75088					
		Итого по расценке					192.60		18,783.12		
		ФОТ							5,613.48		400,016.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,996.00		356,014.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,301.53		164,006.80
		Всего по позиции							**26,080.65**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**37.34**	**1**	**37.34**					
	1	ОТ					201.24	1.2	9,017.16	71.26	642,562.82
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	51,195.83		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	8,952.64	71.26	637,965.13
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1,156.0464					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	663.1584					
		Итого по расценке					1,343.80		60,212.99		
		ФОТ							17,969.80		1,280,527.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15,993.12		1,139,669.88

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,367.62		525,016.46
		Всего по позиции							**83,573.73**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**37.34**	**1**	**37.34**					
	1	ОТ					58.34	1.2	2,614.10	71.26	186,280.77
	2	ЭМ					330.42	1.2	14,805.46		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	2,589.01	71.26	184,492.85
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	335.16384					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	191.77824					
		Итого по расценке					388.76		17,419.56		
		ФОТ							5,203.11		370,773.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,630.77		329,988.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,133.28		152,017.18
		Всего по позиции							**24,183.61**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**13.72**	**1**	**13.72**					
	1	ОТ					326.82	1.2	5,380.76	71.26	383,432.96
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	30,504.50		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	5,334.34	71.26	380,125.07
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	689.8416					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	395.136					
		Итого по расценке					2,179.62		35,885.26		
		ФОТ							10,715.10		763,558.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,536.44		679,566.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,393.19		313,058.79
		Всего по позиции							**49,814.89**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**13.72**	**1**	**13.72**					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,541.03	71.26	109,813.80
	2	ЭМ					531.14	1.2	8,744.69		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,529.18	71.26	108,969.37
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	197.568					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	113.27232					
		Итого по расценке					624.74		10,285.72		
		ФОТ							3,070.21		218,783.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,732.49		194,717.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,258.79		89,701.10
		Всего по позиции							**14,277.00**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**698 529.33**		
		Итого прямые затраты по разделу							390 049.26		18 480 948.53
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							204 917.84		14 602 445.28
		- эксплуатация машин и механизмов							185 131.42		3 878 503.25
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							185 131.42		3 878 503.25
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							32 374.51		2 307 007.59
		Итого ФОТ (справочно)							237 292.35		16 909 452.87
		Итого накладные расходы							211 190.19		15 049 413.05
		Итого сметная прибыль							97 289.88		6 932 875.67

Итого по разделу		**698 529.33**	**40 463 237.25**
Справочно			
затраты труда рабочих	24 251.23		
затраты труда машинистов	2 398.07		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**698 529.33**	
ВСЕГО строительные работы		698 529.33	40 463 237.25
в том числе			
всего прямые затраты		390 049.26	18 480 948.53
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		204 917.84	14 602 445.28
- эксплуатация машин и механизмов		185 131.42	3 878 503.25
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		185 131.42	3 878 503.25
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		32 374.51	2 307 007.59
всего ФОТ (справочно)		237 292.35	16 909 452.87
всего накладные расходы		211 190.19	15 049 413.05
всего сметная прибыль		97 289.88	6 932 875.67
ВСЕГО по смете		**698 529.33**	**40 463 237.25**
Всего прямые затраты		390 049.26	18 480 948.53
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		204 917.84	14 602 445.28
- эксплуатация машин и механизмов		185 131.42	3 878 503.25
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		185 131.42	3 878 503.25
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		32 374.51	2 307 007.59
Всего ФОТ (справочно)		237 292.35	16 909 452.87
Всего накладные расходы		211 190.19	15 049 413.05
Всего сметная прибыль		97 289.88	6 932 875.67
Справочно			
затраты труда рабочих	24 251.23		
затраты труда машинистов	2 398.07		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-10

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **4 474.55** (**62.79**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 4 474.55 (62.79) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 945.46 27.3 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 3,257.85 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 169-330,1-10 ПС Тарманчукан-Т											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**54.45**	**1**	**54.45**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	5,869.62	71.26	418,269.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	700.4448					
		Итого по расценке					112.29		5,869.62		
		ФОТ							5,869.62		418,269.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,223.96		372,259.52

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,406.54		171,490.34
		Всего по позиции							**13,500.12**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**24.86**	**1**	**24.86**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	7,719.81	71.26	550,113.66
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	921.21216					
		Итого по расценке					323.47		7,719.81		
		ФОТ							7,719.81		550,113.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,870.63		489,601.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,165.12		225,546.60
		Всего по позиции							**17,755.56**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**9.43**	**1**	**9.43**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	3,679.33	71.26	262,189.06
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	439.0608					
		Итого по расценке					406.43		3,679.33		
		ФОТ							3,679.33		262,189.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,274.60		233,348.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,508.53		107,497.51
		Всего по позиции							**8,462.46**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**26.82**	**1**	**26.82**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	3,387.56	71.26	241,397.53
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	404.23104					
		Итого по расценке					131.57		3,387.56		
		ФОТ							3,387.56		241,397.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,014.93		214,843.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,388.90		98,972.99
		Всего по позиции							**7,791.39**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**12.48**	**1**	**12.48**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	4,608.29	71.26	328,386.75
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	549.91872					
		Итого по расценке					384.64		4,608.29		
		ФОТ							4,608.29		328,386.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,101.38		292,264.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,889.40		134,638.57
		Всего по позиции							**10,599.07**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**4.29**	**1**	**4.29**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	2,036.22	71.26	145,101.04

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	242.9856					
		Итого по расценке					494.42		2,036.22		
		ФОТ							2,036.22		145,101.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,812.24		129,139.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			834.85		59,491.43
		Всего по позиции							**4,683.31**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**62 791.91**		
		Итого прямые затраты по разделу							27 300.83		1 945 457.16
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							27 300.83		1 945 457.16
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							27 300.83		1 945 457.16
		Итого накладные расходы							24 297.74		1 731 456.88
		Итого сметная прибыль							11 193.34		797 637.44
		Итого по разделу							**62 791.91**		**4 474 551.48**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3 257.85					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**62 791.91**		
		ВСЕГО строительные работы							62 791.91		4 474 551.48
		в том числе									
		всего прямые затраты							27 300.83		1 945 457.16
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							27 300.83		1 945 457.16
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							27 300.83		1 945 457.16
		всего накладные расходы							24 297.74		1 731 456.88
		всего сметная прибыль							11 193.34		797 637.44
		ВСЕГО по смете							**62 791.91**		**4 474 551.48**
		Всего прямые затраты							27 300.83		1 945 457.16
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							27 300.83		1 945 457.16
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							27 300.83		1 945 457.16
		Всего накладные расходы							24 297.74		1 731 456.88
		Всего сметная прибыль							11 193.34		797 637.44
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3 257.85					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Еврейская автономная область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Еврейская автономная область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-11

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Облученское уч. л-во Облученского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	**18 811.04** (**401.22**) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	6 841.20 119.6 тыс. руб.
в том числе:		Нормативные затраты труда рабочих	14,152.06 чел. ч.
строительных работ	18 811.04 (401.22) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1,331.22 чел. ч.
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**2101**	**1**	**2,101**					
	1	ОТ					37.79	1.2	95,276.15	57.2	5,449,795.78
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	11,168.916					
		Итого по расценке					37.79		95,276.15		
		ФОТ							95,276.15		5,449,795.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			84,795.77		4,850,318.24

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39,063.22		2,234,416.27
		Всего по позиции							**219,135.14**		
Пролет 341-360,366-410											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**41.44**	**1**	**41.44**					
	1	ОТ					48.97	1.2	2,435.18	57.2	139,292.30
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	259.08288					
		Итого по расценке					48.97		2,435.18		
		ФОТ							2,435.18		139,292.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,167.31		123,970.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			998.42		57,109.84
		Всего по позиции							**5,600.91**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**18.82**	**1**	**18.82**					
	1	ОТ					94.94	1.2	2,144.12	57.2	122,643.66
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	228.0984					
		Итого по расценке					94.94		2,144.12		
		ФОТ							2,144.12		122,643.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,908.27		109,152.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			879.09		50,283.90
		Всего по позиции							**4,931.48**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**7.09**	**1**	**7.09**					
	1	ОТ					125.96	1.2	1,071.67	57.2	61,299.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	114.0072					
		Итого по расценке					125.96		1,071.67		
		ФОТ							1,071.67		61,299.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			953.79		54,556.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			439.38		25,132.80
		Всего по позиции							**2,464.84**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**3.72**	**1**	**3.72**					
	1	ОТ					59.22	1.2	264.36	57.2	15,121.39
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	28.1232					
		Итого по расценке					59.22		264.36		
		ФОТ							264.36		15,121.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			235.28		13,458.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.39		6,199.77
		Всего по позиции							**608.03**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.48**	**1**	**1.48**					
	1	ОТ					115.62	1.2	205.34	57.2	11,745.45
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	21.8448					
		Итого по расценке					115.62		205.34		
		ФОТ							205.34		11,745.45

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.75		10,453.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.19		4,815.63
		Всего по позиции							**472.28**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.48**	**1**	**0.48**					
	1	ОТ					154.16	1.2	88.80	57.2	5,079.36
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	9.4464					
		Итого по расценке					154.16		88.80		
		ФОТ							88.80		5,079.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			79.03		4,520.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.41		2,082.54
		Всего по позиции							**204.24**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**45.16**	**1**	**45.16**					
	1	ОТ					115.44	1.2	6,255.92	57.2	357,838.62
	2	ЭМ					655.43	1.2	35,519.06		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	6,211.49	57.2	355,297.23
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	802.0416					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	460.09008					
		Итого по расценке					770.87		41,774.98		
		ФОТ							12,467.41		713,135.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11,095.99		634,690.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,111.64		292,385.70
		Всего по позиции							**57,982.61**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**45.16**	**1**	**45.16**					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,568.32	57.2	89,707.90
	2	ЭМ					163.66	1.2	8,869.06		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,550.98	57.2	88,716.06
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	201.05232					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	114.88704					
		Итого по расценке					192.60		10,437.38		
		ФОТ							3,119.30		178,423.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,776.18		158,797.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,278.91		73,153.82
		Всего по позиции							**14,492.47**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**20.3**	**1**	**20.3**					
	1	ОТ					201.24	1.2	4,902.21	57.2	280,406.41
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	27,832.76		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	4,867.13	57.2	278,399.84
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	628.488					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	360.528					
		Итого по расценке					1,343.80		32,734.97		
		ФОТ							9,769.34		558,806.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,694.71		497,337.56

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,005.43		229,110.56
		Всего по позиции							**45,435.11**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**22.43**	**1**	**22.43**					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,570.28	57.2	89,820.02
	2	ЭМ					330.42	1.2	8,893.58		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,555.21	57.2	88,958.01
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	201.33168					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	115.20048					
		Итого по расценке					388.76		10,463.86		
		ФОТ							3,125.49		178,778.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,781.69		159,112.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,281.45		73,298.99
		Всего по позиции							**14,527.00**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**7.57**	**1**	**7.57**					
	1	ОТ					326.82	1.2	2,968.83	57.2	169,817.08
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	16,830.84		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,943.22	57.2	168,352.18
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	380.6196					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	218.016					
		Итого по расценке					2,179.62		19,799.67		
		ФОТ							5,912.05		338,169.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,261.72		300,970.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,423.94		138,649.40
		Всего по позиции							**27,485.33**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**7.57**	**1**	**7.57**					
	1	ОТ					93.60	1.2	850.26	57.2	48,634.87
	2	ЭМ					531.14	1.2	4,824.88		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	843.72	57.2	48,260.78
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	109.008					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	62.49792					
		Итого по расценке					624.74		5,675.14		
		ФОТ							1,693.98		96,895.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,507.64		86,237.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			694.53		39,727.22
		Всего по позиции							**7,877.31**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**401 216.75**		
		Итого прямые затраты по разделу							222 371.62		8 581 101.51
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							119 601.44		6 841 202.36
		- эксплуатация машин и механизмов							102 770.18		1 739 899.15
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							102 770.18		1 739 899.15
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							17 971.75		1 027 984.10
		Итого ФОТ (справочно)							137 573.19		7 869 186.46
		Итого накладные расходы							122 440.13		7 003 575.95
		Итого сметная прибыль							56 405.00		3 226 366.44

Итого по разделу		**401 216.75**	**18 811 043.90**
Справочно			
затраты труда рабочих	14 152.06		
затраты труда машинистов	1 331.22		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**401 216.75**	
ВСЕГО строительные работы		401 216.75	18 811 043.90
в том числе			
всего прямые затраты		222 371.62	8 581 101.51
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		119 601.44	6 841 202.36
- эксплуатация машин и механизмов		102 770.18	1 739 899.15
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		102 770.18	1 739 899.15
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		17 971.75	1 027 984.10
всего ФОТ (справочно)		137 573.19	7 869 186.46
всего накладные расходы		122 440.13	7 003 575.95
всего сметная прибыль		56 405.00	3 226 366.44
ВСЕГО по смете		**401 216.75**	**18 811 043.90**
Всего прямые затраты		222 371.62	8 581 101.51
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		119 601.44	6 841 202.36
- эксплуатация машин и механизмов		102 770.18	1 739 899.15
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		102 770.18	1 739 899.15
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		17 971.75	1 027 984.10
Всего ФОТ (справочно)		137 573.19	7 869 186.46
Всего накладные расходы		122 440.13	7 003 575.95
Всего сметная прибыль		56 405.00	3 226 366.44
Справочно			
затраты труда рабочих	14 152.06		
затраты труда машинистов	1 331.22		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Еврейская автономная область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Еврейская автономная область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-12

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Облученское уч. л-во Облученского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 884.19** (**32.94**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 1 884.19 (32.94) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 819.21 14.32 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1,709.06 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 341-360,366-410											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**41.44**	**1**	**41.44**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	4,467.17	57.2	255,522.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	533.08416					
		Итого по расценке					112.29		4,467.17		
		ФОТ							4,467.17		255,522.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,975.78		227,414.69

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,831.54		104,764.07
		Всего по позиции							**10,274.49**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**18.82**	**1**	**18.82**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	5,844.20	57.2	334,288.24
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	697.39392					
		Итого по расценке					323.47		5,844.20		
		ФОТ							5,844.20		334,288.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,201.34		297,516.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,396.12		137,058.18
		Всего по позиции							**13,441.66**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**7.09**	**1**	**7.09**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	2,766.33	57.2	158,234.08
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	330.1104					
		Итого по расценке					406.43		2,766.33		
		ФОТ							2,766.33		158,234.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,462.03		140,828.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,134.20		64,875.97
		Всего по позиции							**6,362.56**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**3.72**	**1**	**3.72**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	469.86	57.2	26,875.99
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	56.06784					
		Итого по расценке					131.57		469.86		
		ФОТ							469.86		26,875.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			418.18		23,919.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			192.64		11,019.16
		Всего по позиции							**1,080.68**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.48**	**1**	**1.48**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	546.50	57.2	31,259.80
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	65.21472					
		Итого по расценке					384.64		546.50		
		ФОТ							546.50		31,259.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			486.39		27,821.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			224.07		12,816.52
		Всего по позиции							**1,256.96**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.48**	**1**	**0.48**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	227.83	57.2	13,031.88

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	27.1872					
		Итого по расценке					494.42		227.83		
		ФОТ							227.83		13,031.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			202.77		11,598.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			93.41		5,343.07
		Всего по позиции							**524.01**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	**32 940.36**	
Итого прямые затраты по разделу	14 321.89	819 212.11
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	14 321.89	819 212.11
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	14 321.89	819 212.11
Итого накладные расходы	12 746.49	729 098.77
Итого сметная прибыль	5 871.98	335 876.97
Итого по разделу	**32 940.36**	**1 884 187.85**
Справочно		
затраты труда рабочих	1 709.06	
затраты труда машинистов	0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	**32 940.36**	
ВСЕГО строительные работы	32 940.36	1 884 187.85
в том числе		
всего прямые затраты	14 321.89	819 212.11
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	14 321.89	819 212.11
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	14 321.89	819 212.11
всего накладные расходы	12 746.49	729 098.77
всего сметная прибыль	5 871.98	335 876.97
ВСЕГО по смете	**32 940.36**	**1 884 187.85**
Всего прямые затраты	14 321.89	819 212.11
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	14 321.89	819 212.11
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	14 321.89	819 212.11
Всего накладные расходы	12 746.49	729 098.77
Всего сметная прибыль	5 871.98	335 876.97
Справочно		
затраты труда рабочих	1 709.06	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-35

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчукан/т

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.35-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 11)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	266	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 266 знаков × 1	244,986.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**244,986.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**244,986.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 150 до 300 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.8	23.7500% от п.1.3	58,184.18
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	18,190.21
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**76,374.39**

3	**Итого по смете:**					**321,360.39**
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Архаринский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	401,700.49
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	2,799,852.42
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**2,799,852.42**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**317,298.97**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-35

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 35-ВЛ 220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчукан-т

Основание: Ф.579959-19.35-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Облучье к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	51.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	54
3	Продолжительность строительства	дней	195
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	3
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*142,412.40*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*2,000,894.22*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{51.00 \times 195 \times 2 \times 3 \times 71.60}{30} = 142{,}412.40$$

142412.40 x 14.05 = 2,000,894.22 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-35
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 35-ВЛ 220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчукан-т

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.35-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	195
1.2	Численность рабочих	чел.	54
1.3	Пункт базировки г. Облучье		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	350
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 195 суток × 54 чел.	руб.	1,053,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 195 суток × 54 чел.	руб.	5,791,500.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Облучье:**		
	Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Облучье		
3.1	Время в пути в одном направлении 350км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	6.86
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	3
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (350 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 3 авт. × 2 × 1.035.	руб.	3,051.42
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**42,872.50**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**6,887,372.50**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*490,204.45*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

ВЛ220 Архара-Облучье с отп.Тарманчука. ЕАО

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-35/2
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта)

Сметная стоимость 37.54 тыс.руб.

Средства на оплату труда 13.25 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-35_2-01	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. ЕАО Облученский район	34.81	0.00	0.00	0.00	34.81	12.06	
2	02-35_2-02	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. ЕАО Облученский район	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73	1.19	
3	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**37.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37.54**	**13.25**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**37.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37.54**	**13.25**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

ВЛ220 Архара-Облучье с отп.Тарманчука. ЕАО

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-35/2
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1802.13 тыс.руб.

Средства на оплату труда 757.71 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-35_2-01	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. ЕАО Облученский район	1 645.71	0.00	0.00	0.00	1 645.71	689.70	
2	02-35_2-02	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. ЕАО Облученский район	156.42	0.00	0.00	0.00	156.42	68.01	
3	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**1 802.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 802.13**	**757.71**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**1 802.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 802.13**	**757.71**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Еврейская автономная область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Еврейская автономная область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_2-01

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. ЕАО Облученский район
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **1 645.71** (**34.81**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	1 645.71	(34.81) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	603.94	10.56 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,248.66	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	111.06	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**188**	**1**	**188**					
	1	ОТ					37.79	1.2	8,525.42	57.2	487,654.02
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	999.408					
		Итого по расценке					37.79		8,525.42		
		ФОТ							8,525.42		487,654.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,587.62		434,012.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,495.42		199,938.15
		Всего по позиции							**19,608.46**		
Пролет 330-341,360-366,410-415											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**4.01**	**1**	**4.01**					
	1	ОТ					48.97	1.2	235.64	57.2	13,478.61
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	25.07052					
		Итого по расценке					48.97		235.64		
		ФОТ							235.64		13,478.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			209.72		11,995.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.61		5,526.23
		Всего по позиции							**541.97**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**1.72**	**1**	**1.72**					
	1	ОТ					94.94	1.2	195.96	57.2	11,208.91
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	20.8464					
		Итого по расценке					94.94		195.96		
		ФОТ							195.96		11,208.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			174.40		9,975.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.34		4,595.65
		Всего по позиции							**450.70**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.45**	**1**	**0.45**					
	1	ОТ					125.96	1.2	68.02	57.2	3,890.74
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	7.236					
		Итого по расценке					125.96		68.02		
		ФОТ							68.02		3,890.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.54		3,462.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.89		1,595.20
		Всего по позиции							**156.45**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	1	ОТ					59.22	1.2	12.79	57.2	731.59
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.3608					
		Итого по расценке					59.22		12.79		
		ФОТ							12.79		731.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.38		651.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.24		299.95
		Всего по позиции							**29.41**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					115.62	1.2	5.55	57.2	317.46
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.5904					
		Итого по расценке					115.62		5.55		

		ФОТ							5.55		317.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		282.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		130.16
		Всего по позиции							**12.77**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					154.16	1.2	3.70	57.2	211.64
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
		Итого по расценке					154.16		3.70		
		ФОТ							3.70		211.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		188.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		86.77
		Всего по позиции							**8.51**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**4.19**	**1**	**4.19**					
	1	ОТ					115.44	1.2	580.43	57.2	33,200.60
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,295.50		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	576.31	57.2	32,964.93
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	74.4144					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	42.68772					
		Итого по расценке					770.87		3,875.93		
		ФОТ							1,156.74		66,165.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,029.50		58,887.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			474.26		27,127.87
		Всего по позиции							**5,379.69**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**4.19**	**1**	**4.19**					
	1	ОТ					28.94	1.2	145.51	57.2	8,323.17
	2	ЭМ					163.66	1.2	822.88		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	143.90	57.2	8,231.08
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	18.65388					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	10.65936					
		Итого по расценке					192.60		968.39		
		ФОТ							289.41		16,554.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			257.57		14,733.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.66		6,787.24
		Всего по позиции							**1,344.62**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**1.76**	**1**	**1.76**					
	1	ОТ					201.24	1.2	425.02	57.2	24,311.14
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,413.09		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	421.98	57.2	24,137.26
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	54.4896					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	31.2576					
		Итого по расценке					1,343.80		2,838.11		

		ФОТ							847.00		48,448.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			753.83		43,119.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			347.27		19,863.84
		Всего по позиции							**3,939.21**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**1.76**	**1**	**1.76**					
	1	ОТ					58.34	1.2	123.21	57.2	7,047.61
	2	ЭМ					330.42	1.2	697.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	122.03	57.2	6,980.12
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	15.79776					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	9.03936					
		Итого по расценке					388.76		821.06		
		ФОТ							245.24		14,027.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			218.26		12,484.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			100.55		5,751.37
		Всего по позиции							**1,139.87**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	1	ОТ					326.82	1.2	184.33	57.2	10,543.68
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,044.98		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	182.74	57.2	10,452.73
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	23.6316					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	13.536					
		Итого по расценке					2,179.62		1,229.31		
		ФОТ							367.07		20,996.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.69		18,686.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.50		8,608.53
		Всего по позиции							**1,706.50**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.47**	**1**	**0.47**					
	1	ОТ					93.60	1.2	52.79	57.2	3,019.59
	2	ЭМ					531.14	1.2	299.56		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	52.38	57.2	2,996.14
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.768					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.88032					
		Итого по расценке					624.74		352.35		
		ФОТ							105.17		6,015.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			93.60		5,354.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.12		2,466.45
		Всего по позиции							**489.07**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**34 807.23**		
		Итого прямые затраты по разделу							19 132.23		749 094.21
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							10 558.37		603 938.76
		- эксплуатация машин и механизмов							8 573.86		145 155.45
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							8 573.86		145 155.45

в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		1 499.34	85 762.26
Итого ФОТ (справочно)		12 057.71	689 701.02
Итого накладные расходы		10 731.34	613 833.91
Итого сметная прибыль		4 943.66	282 777.41
Итого по разделу		**34 807.23**	**1 645 705.53**
Справочно			
затраты труда рабочих	1 248.66		
затраты труда машинистов	111.06		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**34 807.23**	
ВСЕГО строительные работы		34 807.23	1 645 705.53
в том числе			
всего прямые затраты		19 132.23	749 094.21
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		10 558.37	603 938.76
- эксплуатация машин и механизмов		8 573.86	145 155.45
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		8 573.86	145 155.45
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 499.34	85 762.26
всего ФОТ (справочно)		12 057.71	689 701.02
всего накладные расходы		10 731.34	613 833.91
всего сметная прибыль		4 943.66	282 777.41
ВСЕГО по смете		**34 807.23**	**1 645 705.53**
Всего прямые затраты		19 132.23	749 094.21
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		10 558.37	603 938.76
- эксплуатация машин и механизмов		8 573.86	145 155.45
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		8 573.86	145 155.45
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 499.34	85 762.26
Всего ФОТ (справочно)		12 057.71	689 701.02
Всего накладные расходы		10 731.34	613 833.91
Всего сметная прибыль		4 943.66	282 777.41
Справочно			
затраты труда рабочих	1 248.66		
затраты труда машинистов	111.06		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Еврейская автономная область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Еврейская автономная область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации:

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_2-02

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. ЕАО Облученский район
(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.35-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **156.42** (**2.73**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 156.42 (2.73) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 68.01 1.19 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 141.88 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 330-341,360-366,410-415											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**4.01**	**1**	**4.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	432.27	57.2	24,725.84
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	51.58464					
		Итого по расценке					112.29		432.27		
		ФОТ							432.27		24,725.84

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			384.72		22,006.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			177.23		10,137.59
		Всего по позиции							**994.22**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**1.72**	**1**	**1.72**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	534.11	57.2	30,551.09
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	63.73632					
		Итого по расценке					323.47		534.11		
		ФОТ							534.11		30,551.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			475.36		27,190.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			218.99		12,525.95
		Всего по позиции							**1,228.46**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.45**	**1**	**0.45**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	175.58	57.2	10,043.18
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	20.952					
		Итого по расценке					406.43		175.58		
		ФОТ							175.58		10,043.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			156.27		8,938.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.99		4,117.70
		Всего по позиции							**403.84**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.18**	**1**	**0.18**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	22.74	57.2	1,300.73
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	2.71296					
		Итого по расценке					131.57		22.74		
		ФОТ							22.74		1,300.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.24		1,157.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.32		533.30
		Всего по позиции							**52.30**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	14.77	57.2	844.84
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	1.76256					
		Итого по расценке					384.64		14.77		
		ФОТ							14.77		844.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.15		751.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.06		346.38
		Всего по позиции							**33.98**		

6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	9.49	57.2	542.83
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.1328					
		Итого по расценке					494.42		9.49		
		ФОТ							9.49		542.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.45		483.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.89		222.56
		Всего по позиции							**21.83**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**2 734.63**	
Итого прямые затраты по разделу		1 188.96	68 008.51
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 188.96	68 008.51
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 188.96	68 008.51
Итого накладные расходы		1 058.19	60 527.58
Итого сметная прибыль		487.48	27 883.48
Итого по разделу		**2 734.63**	**156 419.57**
Справочно			
затраты труда рабочих	141.88		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**2 734.63**	
ВСЕГО строительные работы		2 734.63	156 419.57
в том числе			
всего прямые затраты		1 188.96	68 008.51
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 188.96	68 008.51
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		1 188.96	68 008.51
всего накладные расходы		1 058.19	60 527.58
всего сметная прибыль		487.48	27 883.48
ВСЕГО по смете		**2 734.63**	**156 419.57**
Всего прямые затраты		1 188.96	68 008.51
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 188.96	68 008.51
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		1 188.96	68 008.51
Всего накладные расходы		1 058.19	60 527.58
Всего сметная прибыль		487.48	27 883.48
Справочно			
затраты труда рабочих	141.88		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

36 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-36
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц
(наименование объекта)

Сметная стоимость 3.84 тыс.руб.

Средства на оплату труда 1.32 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-36-01	36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	1.17	
2	02-36-02	36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.15	
3	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**3.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.84**	**1.32**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**3.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.84**	**1.32**	

Главный инженер проекта

подпись (инициалы, фамилия)

Отдел **Начальник**

подпись (инициалы, фамилия)

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

36 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-36
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц

(наименование объекта)

Сметная стоимость 224.75 тыс.руб.

Средства на оплату труда 94.16 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-36-01	36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	200.57	0.00	0.00	0.00	200.57	83.64	
2	02-36-02	36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	24.18	0.00	0.00	0.00	24.18	10.51	
3	**Итого по разделу: Локальные сметы**		**224.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224.75**	**94.16**	
Всего по смете									
	Всего по смете		**224.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224.75**	**94.16**	

Главный инженер проекта

подпись (инициалы, фамилия)

Отдел **Начальник**

подпись (инициалы, фамилия)

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-36-01

36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.36-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **200.57** (**3.50**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ	200.57	(3.50) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	71.61	1 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	118.98	чел. ч.
Нормативные затраты труда машинистов	12.51	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**17**	**1**	**17**					
	1	ОТ					37.79	1.2	770.92	71.26	54,935.76
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	90.372					
		Итого по расценке					37.79		770.92		
		ФОТ							770.92		54,935.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			686.12		48,892.83

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			316.08		22,523.66
		Всего по позиции							**1,773.12**		
Пролет 16-18,24-28,29-37 (в остальных пролетах вырубки нет)											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	1	ОТ					48.97	1.2	11.75	71.26	837.31
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.2504					
		Итого по расценке					48.97		11.75		
		ФОТ							11.75		837.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.46		745.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.82		343.30
		Всего по позиции							**27.03**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	1	ОТ					94.94	1.2	12.53	71.26	892.89
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.3332					
		Итого по расценке					94.94		12.53		
		ФОТ							12.53		892.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.15		794.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.14		366.08
		Всего по позиции							**28.82**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
		Итого по расценке					125.96		6.05		
		ФОТ							6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							**13.91**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	1	ОТ					59.22	1.2	13.50	71.26	962.01
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.4364					
		Итого по расценке					59.22		13.50		
		ФОТ							13.50		962.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.02		856.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.54		394.42
		Всего по позиции							**31.06**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	1	ОТ					115.62	1.2	12.49	71.26	890.04
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.3284					
		Итого по расценке					115.62		12.49		
		ФОТ							12.49		890.04

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.12		792.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.12		364.92
		Всего по позиции							**28.73**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					154.16	1.2	7.40	71.26	527.32
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.7872					
		Итого по расценке					154.16		7.40		
		ФОТ							7.40		527.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.59		469.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.03		216.20
		Всего по позиции							**17.02**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.39**	**1**	**0.39**					
	1	ОТ					115.44	1.2	54.03	71.26	3,850.18
	2	ЭМ					655.43	1.2	306.74		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	53.64	71.26	3,822.39
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	6.9264					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	3.97332					
		Итого по расценке					770.87		360.77		
		ФОТ							107.67		7,672.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.83		6,828.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.14		3,145.75
		Всего по позиции							**500.74**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.39**	**1**	**0.39**					
	1	ОТ					28.94	1.2	13.54	71.26	964.86
	2	ЭМ					163.66	1.2	76.59		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	13.39	71.26	954.17
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.73628					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.99216					
		Итого по расценке					192.60		90.13		
		ФОТ							26.93		1,919.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.97		1,707.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.04		786.80
		Всего по позиции							**125.14**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	1	ОТ					201.24	1.2	48.30	71.26	3,441.86
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	274.21		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	47.95	71.26	3,416.92
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	6.192					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	3.552					
		Итого по расценке					1,343.80		322.51		
		ФОТ							96.25		6,858.78

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			85.66		6,104.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.46		2,812.10
		Всего по позиции							**447.63**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	1	ОТ					58.34	1.2	14.00	71.26	997.64
	2	ЭМ					330.42	1.2	79.30		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	13.87	71.26	988.38
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.7952					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.0272					
		Итого по расценке					388.76		93.30		
		ФОТ							27.87		1,986.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.80		1,767.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.43		814.27
		Всего по позиции							**129.53**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					326.82	1.2	31.37	71.26	2,235.43
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	177.87		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	31.10	71.26	2,216.19
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	4.0224					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.304					
		Итого по расценке					2,179.62		209.24		
		ФОТ							62.47		4,451.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.60		3,961.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.61		1,825.16
		Всего по позиции							**290.45**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					93.60	1.2	8.99	71.26	640.63
	2	ЭМ					531.14	1.2	50.99		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	8.92	71.26	635.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.152					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.66048					
		Итого по расценке					624.74		59.98		
		ФОТ							17.91		1,276.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.94		1,135.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.34		523.27
		Всего по позиции							**83.26**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**3 496.44**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 970.57		91 838.47
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							1 004.87		71 607.05
		- эксплуатация машин и механизмов							965.70		20 231.42
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							965.70		20 231.42
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							168.87		12 033.69

Итого ФОТ (справочно)		1 173.74	83 640.74
Итого накладные расходы		1 044.64	74 440.27
Итого сметная прибыль		481.23	34 292.69
Итого по разделу		**3 496.44**	**200 571.43**
Справочно			
затраты труда рабочих	118.98		
затраты труда машинистов	12.51		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**3 496.44**	
ВСЕГО строительные работы		3 496.44	200 571.43
в том числе			
всего прямые затраты		1 970.57	91 838.47
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 004.87	71 607.05
- эксплуатация машин и механизмов		965.70	20 231.42
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		965.70	20 231.42
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		168.87	12 033.69
всего ФОТ (справочно)		1 173.74	83 640.74
всего накладные расходы		1 044.64	74 440.27
всего сметная прибыль		481.23	34 292.69
ВСЕГО по смете		**3 496.44**	**200 571.43**
Всего прямые затраты		1 970.57	91 838.47
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		1 004.87	71 607.05
- эксплуатация машин и механизмов		965.70	20 231.42
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		965.70	20 231.42
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		168.87	12 033.69
Всего ФОТ (справочно)		1 173.74	83 640.74
Всего накладные расходы		1 044.64	74 440.27
Всего сметная прибыль		481.23	34 292.69
Справочно			
затраты труда рабочих	118.98		
затраты труда машинистов	12.51		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)

36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-36-02

36. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 1ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.36-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **24.18** (**0.34**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 24.18 (0.34) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 10.51 0.15 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 17.61 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 16-18,24-28,29-37 (в остальных пролетах вырубки нет)											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.2**	**1**	**0.2**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	21.56	71.26	1,536.37
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	2.5728					
		Итого по расценке					112.29		21.56		
		ФОТ							21.56		1,536.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.19		1,367.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.84		629.91
		Всего по позиции							**49.59**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.11**	**1**	**0.11**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	34.16	71.26	2,434.24
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	4.07616					
		Итого по расценке					323.47		34.16		
		ФОТ							34.16		2,434.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.40		2,166.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.01		998.04
		Всего по позиции							**78.57**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	15.61	71.26	1,112.37
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.8624					
		Итого по расценке					406.43		15.61		
		ФОТ							15.61		1,112.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.89		990.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.07
		Всего по позиции							**35.90**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.19**	**1**	**0.19**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	24.00	71.26	1,710.24
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	2.86368					
		Итого по расценке					131.57		24.00		
		ФОТ							24.00		1,710.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.36		1,522.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.84		701.20
		Всего по позиции							**55.20**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	3.96576					
		Итого по расценке					384.64		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							**76.42**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	18.99	71.26	1,353.23
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	2.2656					
		Итого по расценке					494.42		18.99		
		ФОТ							18.99		1,353.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.90		1,204.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.79		554.82
		Всего по позиции							**43.68**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**339.36**	
Итого прямые затраты по разделу		147.55	10 514.42
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		147.55	10 514.42
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		147.55	10 514.42
Итого накладные расходы		131.31	9 357.82
Итого сметная прибыль		60.50	4 310.91
Итого по разделу		**339.36**	**24 183.15**
Справочно			
затраты труда рабочих	17.61		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**339.36**	
ВСЕГО строительные работы		339.36	24 183.15
в том числе			
всего прямые затраты		147.55	10 514.42
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		147.55	10 514.42
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		147.55	10 514.42
всего накладные расходы		131.31	9 357.82
всего сметная прибыль		60.50	4 310.91
ВСЕГО по смете		**339.36**	**24 183.15**
Всего прямые затраты		147.55	10 514.42
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		147.55	10 514.42
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		147.55	10 514.42
Всего накладные расходы		131.31	9 357.82
Всего сметная прибыль		60.50	4 310.91
Справочно			
затраты труда рабочих	17.61		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____/ Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-36

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Благовещенская-Айгунь I цепь

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.36-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 10)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	4	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 4 знаков × 1	3,684.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**3,684.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**3,684.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 5 до 10 км; полевые работы до 75 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.2	11.2500% от п.1.3	414.45
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 2,5 - для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб.	6% × 2.50 от п.1.3 и 2.1	614.77
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**1,029.22**

3	**Итого по смете:**					**4,713.22**
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Благовещенский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	5,891.53
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	41,063.96
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**41,063.96**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**4,653.66**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-36

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 36-ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь I цепь

Основание: Ф.579959-19.36-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Благовещенск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	9.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	9
3	Продолжительность строительства	дней	30
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	1
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*1,288.80*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*18,107.64*

1. Перевозка рабочих

$$\frac{9.00 \times 30 \times 2 \times 1 \times 71.60}{30} = 1{,}288.80$$

1288.80 x 14.05 = 18,107.64 руб. в текущих ценах

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05. К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-36
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 36-ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь I цепь

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.36-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	30
1.2	Численность рабочих	чел.	9
1.3	Пункт базировки г. Благовещенск		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	690
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 30 суток × 9 чел.	руб.	27,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 30 суток × 9 чел.	руб.	148,500.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Благовещенск:**		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Благовещенск			
3.1	Время в пути в одном направлении 690км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	13.53
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	1
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (690 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 1 авт. × 2 × 1.035.	руб.	2,005.22
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**28,173.36**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**203,673.36**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*14,496.32*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

37. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-37
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц
(наименование объекта)

Сметная стоимость 10.88 тыс.руб.

Средства на оплату труда 3.77 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-37-01	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. г.о. Благовещенск	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.81	
2	02-37-02	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. г.о. Благовещенск	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.10	
3	02-37-03	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Благовещенский район Чигиринский сельсовет	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.21	
4	02-37-04	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Благовещенский район Чигиринский сельсовет	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02-37-05	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	6.92	0.00	0.00	0.00	6.92	2.35	
6	02-37-06	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.27	
7		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**10.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.88**	**3.77**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**10.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10.88**	**3.77**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

37. ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-37
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц
(наименование объекта)

Сметная стоимость 640.67 тыс.руб.

Средства на оплату труда 268.69 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-37-01	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. г.о. Благовещенск	138.71	0.00	0.00	0.00	138.71	57.93	
2	02-37-02	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. г.о. Благовещенск	15.94	0.00	0.00	0.00	15.94	6.93	
3	02-37-03	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Благовещенский район Чигиринский сельсовет	36.63	0.00	0.00	0.00	36.63	15.24	
4	02-37-04	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Благовещенский район Чигиринский сельсовет	4.77	0.00	0.00	0.00	4.77	2.07	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02-37-05	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	400.51	0.00	0.00	0.00	400.51	167.35	
6	02-37-06	37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	44.10	0.00	0.00	0.00	44.10	19.17	
7		**Итого по разделу: Локальные сметы**	**640.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**640.67**	**268.69**	
Всего по смете									
		Всего по смете	**640.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**640.67**	**268.69**	

Составил *Григорова И. А.*

Проверил *Черкасов А. В.*

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-01

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. г.о. Благовещенск

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.37-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **138.71** (**2.40**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 138.71 (2.40) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 49.88 0.7 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 82.84 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 8.37 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**12**	**1**	**12**					
	1	ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09
		Всего по позиции							**1,251.61**		
Пролет 1-7,28-29,37-38											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.16**	**1**	**0.16**					
	1	ОТ					48.97	1.2	9.40	71.26	669.84
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.00032					
		Итого по расценке					48.97		9.40		
		ФОТ							9.40		669.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.37		596.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.85		274.63
		Всего по позиции							**21.62**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	1	ОТ					94.94	1.2	9.11	71.26	649.18
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	0.9696					
		Итого по расценке					94.94		9.11		
		ФОТ							9.11		649.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.11		577.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.74		266.16
		Всего по позиции							**20.96**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
		Итого по расценке					125.96		6.05		
		ФОТ							6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							**13.91**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	1	ОТ					59.22	1.2	7.11	71.26	506.66
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.756					
		Итого по расценке					59.22		7.11		
		ФОТ							7.11		506.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.33		450.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.92		207.73
		Всего по позиции							**16.36**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.06**	**1**	**0.06**					
	1	ОТ					115.62	1.2	8.32	71.26	592.88
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.8856					
		Итого по расценке					115.62		8.32		
		ФОТ							8.32		592.88

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.40		527.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.41		243.08
		Всего по позиции							**19.13**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							**4.26**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.26**	**1**	**0.26**					
	1	ОТ					115.44	1.2	36.02	71.26	2,566.79
	2	ЭМ					655.43	1.2	204.49		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	35.76	71.26	2,548.26
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	4.6176					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	2.64888					
		Итого по расценке					770.87		240.51		
		ФОТ							71.78		5,115.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.88		4,552.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.43		2,097.17
		Всего по позиции							**333.82**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.26**	**1**	**0.26**					
	1	ОТ					28.94	1.2	9.03	71.26	643.48
	2	ЭМ					163.66	1.2	51.06		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	8.93	71.26	636.35
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.15752					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.66144					
		Итого по расценке					192.60		60.09		
		ФОТ							17.96		1,279.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.98		1,139.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.36		524.73
		Всего по позиции							**83.43**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					201.24	1.2	33.81	71.26	2,409.30
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	191.95		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	33.57	71.26	2,392.20
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	4.3344					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.4864					
		Итого по расценке					1,343.80		225.76		
		ФОТ							67.38		4,801.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.97		4,273.34

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.63		1,968.62
		Всего по позиции							**313.36**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.14**	**1**	**0.14**					
	1	ОТ					58.34	1.2	9.80	71.26	698.35
	2	ЭМ					330.42	1.2	55.51		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	9.71	71.26	691.93
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.25664					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.71904					
		Итого по расценке					388.76		65.31		
		ФОТ							19.51		1,390.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.36		1,237.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.00		570.01
		Всего по позиции							**90.67**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					326.82	1.2	19.61	71.26	1,397.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	111.17		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	19.44	71.26	1,385.29
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.514					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.44					
		Итого по расценке					2,179.62		130.78		
		ФОТ							39.05		2,782.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.75		2,476.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.01		1,140.91
		Всего по позиции							**181.54**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.05**	**1**	**0.05**					
	1	ОТ					93.60	1.2	5.62	71.26	400.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	31.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	5.57	71.26	396.92
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.4128					
		Итого по расценке					624.74		37.49		
		ФОТ							11.19		797.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.96		709.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.59		326.93
		Всего по позиции							**52.04**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**2 402.71**		
		Итого прямые затраты по разделу							1 345.96		63 410.34
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							699.91		49 875.59
		- эксплуатация машин и механизмов							646.05		13 534.75
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							646.05		13 534.75
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							112.98		8 050.95
		Итого ФОТ (справочно)							812.89		57 926.54
		Итого накладные расходы							723.46		51 554.63
		Итого сметная прибыль							333.29		23 749.87

Итого по разделу		**2 402.71**	**138 714.84**
Справочно			
затраты труда рабочих	82.84		
затраты труда машинистов	8.37		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**2 402.71**	
ВСЕГО строительные работы		2 402.71	138 714.84
в том числе			
всего прямые затраты		1 345.96	63 410.34
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		699.91	49 875.59
- эксплуатация машин и механизмов		646.05	13 534.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		646.05	13 534.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		112.98	8 050.95
всего ФОТ (справочно)		812.89	57 926.54
всего накладные расходы		723.46	51 554.63
всего сметная прибыль		333.29	23 749.87
ВСЕГО по смете		**2 402.71**	**138 714.84**
Всего прямые затраты		1 345.96	63 410.34
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		699.91	49 875.59
- эксплуатация машин и механизмов		646.05	13 534.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		646.05	13 534.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		112.98	8 050.95
Всего ФОТ (справочно)		812.89	57 926.54
Всего накладные расходы		723.46	51 554.63
Всего сметная прибыль		333.29	23 749.87
Справочно			
затраты труда рабочих	82.84		
затраты труда машинистов	8.37		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-02

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. г.о. Благовещенск

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.37-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **15.94** (**0.22**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 15.94 (0.22) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 6.93 0.1 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 11.60 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-7,28-29,37-38											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.16**	**1**	**0.16**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	17.25	71.26	1,229.24
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	2.05824					
		Итого по расценке					112.29		17.25		
		ФОТ							17.25		1,229.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.35		1,094.02

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.07		503.99
		Всего по позиции							**39.67**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.08**	**1**	**0.08**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	24.84	71.26	1,770.10
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	2.96448					
		Итого по расценке					323.47		24.84		
		ФОТ							24.84		1,770.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.11		1,575.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.18		725.74
		Всего по позиции							**57.13**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	15.61	71.26	1,112.37
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.8624					
		Итого по расценке					406.43		15.61		
		ФОТ							15.61		1,112.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.89		990.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.07
		Всего по позиции							**35.90**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.1**	**1**	**0.1**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	12.63	71.26	900.01
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.5072					
		Итого по расценке					131.57		12.63		
		ФОТ							12.63		900.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.24		801.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.18		369.00
		Всего по позиции							**29.05**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.06**	**1**	**0.06**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	22.16	71.26	1,579.12
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.64384					
		Итого по расценке					384.64		22.16		
		ФОТ							22.16		1,579.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.72		1,405.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.09		647.44
		Всего по позиции							**50.97**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							**10.93**		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		**223.65**	
Итого прямые затраты по разделу		97.24	6 929.33
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		97.24	6 929.33
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		97.24	6 929.33
Итого накладные расходы		86.54	6 167.11
Итого сметная прибыль		39.87	2 841.02
Итого по разделу		**223.65**	**15 937.46**
Справочно			
затраты труда рабочих	11.60		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**223.65**	
ВСЕГО строительные работы		223.65	15 937.46
в том числе			
всего прямые затраты		97.24	6 929.33
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		97.24	6 929.33
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)		97.24	6 929.33
всего накладные расходы		86.54	6 167.11
всего сметная прибыль		39.87	2 841.02
ВСЕГО по смете		**223.65**	**15 937.46**
Всего прямые затраты		97.24	6 929.33
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		97.24	6 929.33
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)		97.24	6 929.33
Всего накладные расходы		86.54	6 167.11
Всего сметная прибыль		39.87	2 841.02
Справочно			
затраты труда рабочих	11.60		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-03

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Благовещенский район Чигиринский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.37-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **36.63** (**0.65**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 36.63 (0.65) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 12.91 0.18 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 21.47 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 2.42 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**3**	**1**	**3**					
	1	ОТ					37.79	1.2	136.04	71.26	9,694.21
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	15.948					
		Итого по расценке					37.79		136.04		
		ФОТ							136.04		9,694.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.08		8,627.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.78		3,974.63
		Всего по позиции							**312.90**		
Пролет 7-16,18-24,38-62											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					48.97	1.2	2.35	71.26	167.46
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	0.25008					
		Итого по расценке					48.97		2.35		
		ФОТ							2.35		167.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.09		149.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.96		68.66
		Всего по позиции							**5.40**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					94.94	1.2	2.28	71.26	162.47
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	0.2424					
		Итого по расценке					94.94		2.28		
		ФОТ							2.28		162.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.03		144.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.93		66.61
		Всего по позиции							**5.24**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					125.96	1.2	1.51	71.26	107.60
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.1608					
		Итого по расценке					125.96		1.51		
		ФОТ							1.51		107.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.34		95.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.62		44.12
		Всего по позиции							**3.47**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					59.22	1.2	1.42	71.26	101.19
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.1512					
		Итого по расценке					59.22		1.42		
		ФОТ							1.42		101.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.26		90.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.58		41.49
		Всего по позиции							**3.26**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					115.62	1.2	2.77	71.26	197.39
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.2952					
		Итого по расценке					115.62		2.77		
		ФОТ							2.77		197.39

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.47		175.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.14		80.93
		Всего по позиции							**6.38**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	1	ОТ					154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							**4.26**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.06**	**1**	**0.06**					
	1	ОТ					115.44	1.2	8.31	71.26	592.17
	2	ЭМ					655.43	1.2	47.19		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	8.25	71.26	587.90
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1.0656					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	0.61128					
		Итого по расценке					770.87		55.50		
		ФОТ							16.56		1,180.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.74		1,050.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.79		483.83
		Всего по позиции							**77.03**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.06**	**1**	**0.06**					
	1	ОТ					28.94	1.2	2.08	71.26	148.22
	2	ЭМ					163.66	1.2	11.78		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2.06	71.26	146.80
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	0.26712					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.15264					
		Итого по расценке					192.60		13.86		
		ФОТ							4.14		295.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.68		262.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.70		120.96
		Всего по позиции							**19.24**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					201.24	1.2	9.66	71.26	688.37
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	54.84		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	9.59	71.26	683.38
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1.2384					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	0.7104					
		Итого по расценке					1,343.80		64.50		
		ФОТ							19.25		1,371.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.13		1,220.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.89		562.42
		Всего по позиции							**89.52**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	1	ОТ					58.34	1.2	2.80	71.26	199.53
	2	ЭМ					330.42	1.2	15.86		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	2.77	71.26	197.39
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.35904					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.20544					
		Итого по расценке					388.76		18.66		
		ФОТ							5.57		396.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.96		353.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.74
		Всего по позиции							**25.90**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					326.82	1.2	7.84	71.26	558.68
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	44.47		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	7.78	71.26	554.40
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.0056					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.576					
		Итого по расценке					2,179.62		52.31		
		ФОТ							15.62		1,113.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.90		990.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.40		456.36
		Всего по позиции							**72.61**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	1	ОТ					93.60	1.2	2.25	71.26	160.34
	2	ЭМ					531.14	1.2	12.75		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	2.23	71.26	158.91
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.288					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.16512					
		Итого по расценке					624.74		15.00		
		ФОТ							4.48		319.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.99		284.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.84		130.89
		Всего по позиции							**20.83**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**646.04**		
		Итого прямые затраты по разделу							368.05		16 824.81
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							181.16		12 909.46
		- эксплуатация машин и механизмов							186.89		3 915.35
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							186.89		3 915.35
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							32.68		2 328.78
		Итого ФОТ (справочно)							213.84		15 238.24
		Итого накладные расходы							190.32		13 562.04
		Итого сметная прибыль							87.67		6 247.69

Итого по разделу		**646.04**	**36 634.54**
Справочно			
затраты труда рабочих	21.47		
затраты труда машинистов	2.42		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**646.04**	
ВСЕГО строительные работы		646.04	36 634.54
в том числе			
всего прямые затраты		368.05	16 824.81
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		181.16	12 909.46
- эксплуатация машин и механизмов		186.89	3 915.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		186.89	3 915.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		32.68	2 328.78
всего ФОТ (справочно)		213.84	15 238.24
всего накладные расходы		190.32	13 562.04
всего сметная прибыль		87.67	6 247.69
ВСЕГО по смете		**646.04**	**36 634.54**
Всего прямые затраты		368.05	16 824.81
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		181.16	12 909.46
- эксплуатация машин и механизмов		186.89	3 915.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		186.89	3 915.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		32.68	2 328.78
Всего ФОТ (справочно)		213.84	15 238.24
Всего накладные расходы		190.32	13 562.04
Всего сметная прибыль		87.67	6 247.69
Справочно			
затраты труда рабочих	21.47		
затраты труда машинистов	2.42		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-04

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Благовещенский район Чигиринский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.37-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **4.77** (**0.07**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 4.77 (0.07) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 2.07 0.03 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 3.47 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 7-16,18-24,38-62											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.04**	**1**	**0.04**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	4.31	71.26	307.13
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	0.51456					
		Итого по расценке					112.29		4.31		
		ФОТ							4.31		307.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.84		273.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.77		125.92
		Всего по позиции							**9.92**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	6.21	71.26	442.52
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	0.74112					
		Итого по расценке					323.47		6.21		
		ФОТ							6.21		442.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.53		393.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.55		181.43
		Всего по позиции							**14.29**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	3.90	71.26	277.91
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	0.4656					
		Итого по расценке					406.43		3.90		
		ФОТ							3.90		277.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.47		247.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.60		113.94
		Всего по позиции							**8.97**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	2.53	71.26	180.29
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	0.30144					
		Итого по расценке					131.57		2.53		
		ФОТ							2.53		180.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.25		160.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.04		73.92
		Всего по позиции							**5.82**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.02**	**1**	**0.02**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	7.39	71.26	526.61
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	0.88128					
		Итого по расценке					384.64		7.39		
		ФОТ							7.39		526.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.58		468.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.03		215.91
		Всего по позиции							**17.00**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.01**	**1**	**0.01**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	4.75	71.26	338.49

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	0.5664					
		Итого по расценке					494.42		4.75		
		ФОТ							4.75		338.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.23		301.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.95		138.78
		Всего по позиции							**10.93**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**66.93**		
		Итого прямые затраты по разделу							29.09		2 072.95
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							29.09		2 072.95
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							29.09		2 072.95
		Итого накладные расходы							25.90		1 844.93
		Итого сметная прибыль							11.94		849.90
		Итого по разделу							**66.93**		**4 767.78**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3.47					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**66.93**		
		ВСЕГО строительные работы							66.93		4 767.78
		в том числе									
		всего прямые затраты							29.09		2 072.95
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							29.09		2 072.95
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							29.09		2 072.95
		всего накладные расходы							25.90		1 844.93
		всего сметная прибыль							11.94		849.90
		ВСЕГО по смете							**66.93**		**4 767.78**
		Всего прямые затраты							29.09		2 072.95
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							29.09		2 072.95
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							29.09		2 072.95
		Всего накладные расходы							25.90		1 844.93
		Всего сметная прибыль							11.94		849.90
		Справочно									
		затраты труда рабочих				3.47					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-05

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.37-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **400.51** (**6.92**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 400.51 (6.92) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 144.45 2.03 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 239.92 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов 23.81 чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	**ФЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**35**	**1**	**35**					
	1	ОТ					37.79	1.2	1,587.18	71.26	113,102.45
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	186.06					
		Итого по расценке					37.79		1,587.18		
		ФОТ							1,587.18		113,102.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,412.59		100,661.18

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			650.74		46,372.00
		Всего по позиции							**3,650.51**		
Пролет 16-18,24-28,29-37											
2	**ФЕР01-02-099-01**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.54**	**1**	**0.54**					
	1	ОТ					48.97	1.2	31.73	71.26	2,261.08
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	3.37608					
		Итого по расценке					48.97		31.73		
		ФОТ							31.73		2,261.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.24		2,012.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.01		927.04
		Всего по позиции							**72.98**		
3	**ФЕР01-02-099-04**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.29**	**1**	**0.29**					
	1	ОТ					94.94	1.2	33.04	71.26	2,354.43
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	3.5148					
		Итого по расценке					94.94		33.04		
		ФОТ							33.04		2,354.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.41		2,095.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.55		965.32
		Всего по позиции							**76.00**		
4	**ФЕР01-02-099-05**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	1	ОТ					125.96	1.2	18.14	71.26	1,292.66
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.9296					
		Итого по расценке					125.96		18.14		
		ФОТ							18.14		1,292.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.14		1,150.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.44		529.99
		Всего по позиции							**41.72**		
5	**ФЕР01-02-099-07**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см**	**100 шт**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	1	ОТ					59.22	1.2	14.92	71.26	1,063.20
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.5876					
		Итого по расценке					59.22		14.92		
		ФОТ							14.92		1,063.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.28		946.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.12		435.91
		Всего по позиции							**34.32**		
6	**ФЕР01-02-099-10**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см**	**100 шт**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	1	ОТ					115.62	1.2	12.49	71.26	890.04
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.3284					
		Итого по расценке					115.62		12.49		
		ФОТ							12.49		890.04

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.12		792.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.12		364.92
		Всего по позиции							**28.73**		
7	**ФЕР01-02-099-11**	**Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см**	**100 шт**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	1	ОТ					154.16	1.2	5.55	71.26	395.49
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.5904					
		Итого по расценке					154.16		5.55		
		ФОТ							5.55		395.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		351.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.15
		Всего по позиции							**12.77**		
8	**ФЕР01-02-100-01**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	**100 шт**	**0.75**	**1**	**0.75**					
	1	ОТ					115.44	1.2	103.90	71.26	7,403.91
	2	ЭМ					655.43	1.2	589.89		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	103.16	71.26	7,351.18
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	13.32					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	7.641					
		Итого по расценке					770.87		693.79		
		ФОТ							207.06		14,755.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.28		13,132.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.89		6,049.59
		Всего по позиции							**962.96**		
9	**ФЕР01-02-100-07**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01**	**100 шт**	**0.75**	**1**	**0.75**					
	1	ОТ					28.94	1.2	26.05	71.26	1,856.32
	2	ЭМ					163.66	1.2	147.29		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	25.76	71.26	1,835.66
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.339					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.908					
		Итого по расценке					192.60		173.34		
		ФОТ							51.81		3,691.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.11		3,285.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.24		1,513.71
		Всего по позиции							**240.69**		
10	**ФЕР01-02-100-02**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см**	**100 шт**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	1	ОТ					201.24	1.2	91.77	71.26	6,539.53
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	521.01		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	91.11	71.26	6,492.50
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	11.7648					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	6.7488					
		Итого по расценке					1,343.80		612.78		
		ФОТ							182.88		13,032.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			162.76		11,598.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.98		5,343.13
		Всего по позиции							**850.52**		
11	**ФЕР01-02-100-08**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02**	**100 шт**	**0.38**	**1**	**0.38**					
	1	ОТ					58.34	1.2	26.60	71.26	1,895.52
	2	ЭМ					330.42	1.2	150.67		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	26.35	71.26	1,877.70
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.41088					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.95168					
		Итого по расценке					388.76		177.27		
		ФОТ							52.95		3,773.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.13		3,358.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.71		1,547.02
		Всего по позиции							**246.11**		
12	**ФЕР01-02-100-03**	**Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	**100 шт**	**0.15**	**1**	**0.15**					
	1	ОТ					326.82	1.2	58.83	71.26	4,192.23
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	333.50		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	58.32	71.26	4,155.88
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	7.542					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	4.32					
		Итого по расценке					2,179.62		392.33		
		ФОТ							117.15		8,348.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			104.26		7,429.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.03		3,422.73
		Всего по позиции							**544.62**		
13	**ФЕР01-02-100-09**	**При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03**	**100 шт**	**0.15**	**1**	**0.15**					
	1	ОТ					93.60	1.2	16.85	71.26	1,200.73
	2	ЭМ					531.14	1.2	95.61		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	16.72	71.26	1,191.47
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.16					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.2384					
		Итого по расценке					624.74		112.46		
		ФОТ							33.57		2,392.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.88		2,129.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.76		980.80
		Всего по позиции							**156.10**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**6 918.03**		
		Итого прямые затраты по разделу							3 865.02		182 953.06
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							2 027.05		144 447.59
		- эксплуатация машин и механизмов							1 837.97		38 505.47
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							1 837.97		38 505.47
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							321.42		22 904.39
		Итого ФОТ (справочно)							2 348.47		167 351.98
		Итого накладные расходы							2 090.14		148 943.28
		Итого сметная прибыль							962.87		68 614.31

Итого по разделу		**6 918.03**	**400 510.65**
Справочно			
затраты труда рабочих	239.92		
затраты труда машинистов	23.81		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		**6 918.03**	
ВСЕГО строительные работы		6 918.03	400 510.65
в том числе			
всего прямые затраты		3 865.02	182 953.06
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 027.05	144 447.59
- эксплуатация машин и механизмов		1 837.97	38 505.47
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 837.97	38 505.47
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		321.42	22 904.39
всего ФОТ (справочно)		2 348.47	167 351.98
всего накладные расходы		2 090.14	148 943.28
всего сметная прибыль		962.87	68 614.31
ВСЕГО по смете		**6 918.03**	**400 510.65**
Всего прямые затраты		3 865.02	182 953.06
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 027.05	144 447.59
- эксплуатация машин и механизмов		1 837.97	38 505.47
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 837.97	38 505.47
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		321.42	22 904.39
Всего ФОТ (справочно)		2 348.47	167 351.98
Всего накладные расходы		2 090.14	148 943.28
Всего сметная прибыль		962.87	68 614.31
Справочно			
затраты труда рабочих	239.92		
затраты труда машинистов	23.81		

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта: ПК Госстройсмета-3

Наименование редакции сметных нормативов: СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-06

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен: Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.37-РД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость **44.10** (**0.62**) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 44.10 (0.62) тыс. руб.

монтажных работ 0.00 (0.00) тыс. руб.

оборудования 0.00 (0.00) тыс. руб.

прочих затрат 0.00 (0.00) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 19.17 0.27 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 32.11 чел. ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 16-18,24-28,29-37											
1	**ФЕР01-02-101-02**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.54**	**1**	**0.54**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	58.21	71.26	4,148.04
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	6.94656					
		Итого по расценке					112.29		58.21		
		ФОТ							58.21		4,148.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			51.81		3,691.76

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23.87		1,700.70
		Всего по позиции							**133.89**		
2	**ФЕР01-02-101-05**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.29**	**1**	**0.29**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	90.05	71.26	6,416.96
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	10.74624					
		Итого по расценке					323.47		90.05		
		ФОТ							90.05		6,416.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			80.14		5,711.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.92		2,630.95
		Всего по позиции							**207.11**		
3	**ФЕР01-02-101-06**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.12**	**1**	**0.12**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	46.82	71.26	3,336.39
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	5.5872					
		Итого по расценке					406.43		46.82		
		ФОТ							46.82		3,336.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.67		2,969.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.20		1,367.92
		Всего по позиции							**107.69**		
4	**ФЕР01-02-101-09**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см**	**100 деревьев**	**0.21**	**1**	**0.21**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	26.52	71.26	1,889.82
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.16512					
		Итого по расценке					131.57		26.52		
		ФОТ							26.52		1,889.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.60		1,681.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.87		774.83
		Всего по позиции							**60.99**		
5	**ФЕР01-02-101-12**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см**	**100 деревьев**	**0.09**	**1**	**0.09**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	3.96576					
		Итого по расценке					384.64		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							**76.42**		
6	**ФЕР01-02-101-13**	**Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см**	**100 деревьев**	**0.03**	**1**	**0.03**					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	14.24	71.26	1,014.74

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.6992					
		Итого по расценке					494.42		14.24		
		ФОТ							14.24		1,014.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.67		903.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.84		416.04
		Всего по позиции							**32.75**		
		Итого по разделу 1. Вырубка просеки							**618.85**		
		Итого прямые затраты по разделу							269.07		19 173.92
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							269.07		19 173.92
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							269.07		19 173.92
		Итого накладные расходы							239.46		17 064.79
		Итого сметная прибыль							110.32		7 861.31
		Итого по разделу							**618.85**		**44 100.02**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				32.11					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							**618.85**		
		ВСЕГО строительные работы							618.85		44 100.02
		в том числе									
		всего прямые затраты							269.07		19 173.92
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							269.07		19 173.92
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							269.07		19 173.92
		всего накладные расходы							239.46		17 064.79
		всего сметная прибыль							110.32		7 861.31
		ВСЕГО по смете							**618.85**		**44 100.02**
		Всего прямые затраты							269.07		19 173.92
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							269.07		19 173.92
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							269.07		19 173.92
		Всего накладные расходы							239.46		17 064.79
		Всего сметная прибыль							110.32		7 861.31
		Справочно									
		затраты труда рабочих				32.11					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-37

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Благовещенская-Айгунь II цепь

Наименование объекта изысканий: **Вынос в натуру границ вырубки**

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.37-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	**Раздел**			**Полевые работы**		
1.1	**Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности II, (ПОС, Раздел д), лист 10)**	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	11	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 11 знаков × 1	10,131.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	**Итого Полевые работы:**					**10,131.00**
1.3	**Всего Полевые работы:**				**Сумма от п.1.2**	**10,131.00**
2	**Раздел**			**Прочие расходы**		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 5 до 10 км; полевые работы до 75 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.2	11.2500% от п.1.3	1,139.74
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 2,5 - для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб.	6% × 2.50 от п.1.3 и 2.1	1,690.61
2.3	**Всего Прочие расходы:**				**Сумма от п.2.1-2.2**	**2,830.35**
3	**Итого по смете:**					**12,961.35**

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Благовещенский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	16,201.69
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	112,925.78
6	**Всего по смете:**				**Сумма от п.5**	**112,925.78**
7	**Всего по смете в 2000 г.:**			**Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10**	**1.266**	**12,797.54**

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-37

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 37-ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь II цепь

Основание: Ф.579959-19.37-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Благовещенск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	9.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	9
3	Продолжительность строительства	дней	30
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	1
8	Вахтовый автобус Урал–32552–3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.*	руб.	*1,288.80*
10	*ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.*	руб.	*18,107.64*

1. Перевозка рабочих

9.00	x	30	x	2	x	1	x	71.60	=	1,288.80
			30							
1288.80		x	14.05	=	18,107.64	руб. в текущих ценах			К=	14.05

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-37
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 37-ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь II цепь

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.37-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	**Исходные данные:**		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	30
1.2	Численность рабочих	чел.	9
1.3	Пункт базировки г. Благовещенск		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	690
2	**Расчет суточных и проживания:**		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 30 суток × 9 чел.	руб.	27,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 30 суток × 9 чел.	руб.	148,500.00
3	**Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Благовещенск:**		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Благовещенск			
3.1	Время в пути в одном направлении 690км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	13.53
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	1
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: (690 / 51) ч × 71.6 руб./ч × 1 авт. × 2 × 1.035.	руб.	2,005.22
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	**руб.**	**28,173.36**
	Итого в текущих ценах без НДС	**руб.**	**203,673.36**
	Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.	*руб.*	*14,496.32*

Составил: Григорова И. А.

Проверил: Черкасов А. В.